LĪGUMS Nr. 8.15/451 
Rēzeknē



                                                                    2015.gada 15.jūnijā
Rēzeknes novada pašvaldība, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un Inta Ozolniece, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Projekta vadības pakalpojumu sniegšana projektā „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”” (identifikācijas Nr. RNP 2015/14) rezultātiem, noslēdz šo līgumu, turpmāk – Līgums, par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas sniegt projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education” Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# vadības pakalpojumus, turpmāk – Pakalpojumi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem,  atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (darba uzdevumam) un Tehniskajam un finanšu piedāvājumam (Līguma pielikumi Nr.1, Nr.2 un Nr.3).

1.2. Projekta „Global Schools: EYD 2015 to embed Global Learning in Primary Education”       Nr. DCI-NSAED/2014/1#188450345# vadības pakalpojumu sniegšanas laiks – no Līguma parakstīšanas dienas līdz 2018.gada 31.martam, vai līdz ar projekta ieviešanu saistīto saistību pilnīgai izpildei.
2. IZPILDĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

2.1. 
Izpildītājs apņemas pilnā apjomā sniegt Pakalpojumus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma pielikums Nr.1), un nodot tos Pasūtītājam. 

2.2. 
Sniegto Pakalpojumu pieņemšanu un atbilstību Pasūtītāja prasībām Puses noformē ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.3. 
Pakalpojumu sniegšanas gaitā, gadījumā, ja rodas neskaidrības par prasībām, kuras tiek izvirzītas attiecībā uz Pakalpojumiem, Izpildītājam ir tiesības griezties pie Pasūtītāja norādītās personas – Rēzeknes novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītājas pēc papildu paskaidrojumiem, bet tas nevar būt par iemeslu Pakalpojumu nodošanas nokavējumam.

2.4. 
Par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem Pakalpojumiem Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

3.1.
Pasūtītāja pienākumi:

         3.1.1.iepazīstināt Izpildītāju ar prasībām, kuras tiek izvirzītas Pakalpojumiem, kā arī izsniegt Izpildītājam Tehnisko specifikāciju (darba uzdevumu);

         3.1.2.samaksāt Izpildītājam par kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem Pakalpojumiem, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

3.2. 
Pasūtītājam ir tiesības:

         3.2.1.kontrolēt Pakalpojumu sniegšanu un nepieciešamības gadījumā koriģēt Izpildītāja darbības;

                   3.2.2.nepieņemt Pakalpojumus, kas neatbilst Pasūtītāja prasībām un Līguma nosacījumiem. 

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Kopējā Līguma summa ir EUR 13600,00 (trīspadsmit tūkstošu seši simti euro, 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk – PVN. 

4.2. Pasūtītājs norēķinājās ar Izpildītāju par mēneša laikā kvalitatīvi un savlaicīgi sniegtajiem Pakalpojumiem pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas. 
4.3. Ikmēneša maksājumu EUR 400,00 (četri simti euro, 00 centi) apmērā Pasūtītājs veic             5 (piecu) darba dienu laikā no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas brīža, maksājuma summu pārskaitot Izpildītāja norādītajā kontā.
5. PUŠU ATBILDĪBA UN STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Strīdus, kas rodas Līguma izpildes gaitā, Puses risina Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

5.2. Puses atlīdzina viena otrai zaudējumus, kas nodarīti, sakarā ar līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi.

5.3. Gadījumā, ja sniegtie Pakalpojumi neatbilst Pasūtītāja prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs samazināt ikmēneša maksājuma apmēru proporcionāli konstatētajiem trūkumiem, par ko tiek norādīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktā.

5.4. Gadījumā, ja Izpildītājs sniedz Pakalpojumus, pārkāpjot iepriekš noteikto termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% no mēneša maksājuma summas par katru nokavēto dienu, attiecīgi samazinot ikmēneša maksājuma apmēru, par ko tiek norādīts Pakalpojumu pieņemšanas – nodošanas aktā.

5.5. Ja Pasūtītājs neveic maksājumu Līguma 4.3.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

5.6. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.

6. LĪGUMA SPĒKĀ STĀŠANĀS, GROZĪŠANAS,
 PAPILDINĀŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

6.2. Līgumu var grozīt un/vai papildināt pēc Pušu rakstiskas vienošanās, kas tiek noformēta kā pielikums Līgumam un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

6.3. Gadījumā, ja sniegtie Pakalpojumi neatbilst Pasūtītāja prasībām vai tiek sniegti ar nokavējumu, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu, neveicot maksājumu par nekvalitatīvajiem vai nokavētajiem Pakalpojumiem, pamatojoties uz attiecīgu aktu par konstatētajiem trūkumiem vai nokavējumu.

6.4.  Izpildītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā izbeigt Līgumu Latvijas Republikas Civillikumā paredzētajos gadījumos.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām Līguma izpildes gaitā saņemto konfidenciālo informāciju.

7.2. Puses apņemas neveikt nekādas darbības, kuras tieši vai netieši var nodarīt zaudējumus otras Puses interesēm un/vai prestižam.

7.3. Līgums ir sastādīts uz 2 (divām) lapām 2 (divos) eksemplāros, pa vienam katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
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