


LĪGUMS Nr. 6.4/35
Rēzeknes novada Dricānos			                                       	2015.gada 2. jūlijā
[bookmark: _GoBack]Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un SIA „LATREKO”, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvaldes rīkotā iepirkuma „Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi” (identifikācijas Nr. DPP 2015/4), turpmāk – Iepirkums, rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.
1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvdarbus, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.3. Būvdarbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais darbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.
1.4. Darbi – visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Ēku būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.
1.6. Būvobjekts – Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi, saskaņā ar tehnisko dokumentāciju un būvdarbu apjomu sarakstu.
1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā piedāvājuma.
1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).
2.  Līguma priekšmets
2.1. Būvdarbu veicējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu 3 (triju) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas veikt Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbus, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.
2.2. Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.
3. Līguma sastāvdaļas
3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 – Būvdarbu veicēja Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2 – Būvdarbu veicēja Finanšu piedāvājums.
4. Līguma cena
4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam ir EUR 11 095,71 (vienpadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci euro 71 cents). Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) EUR 1 925,70 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit pieci euro 70 centi) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā. Līguma cena bez PVN ir EUR 9 170,01 (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit euro 01 cents) Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs izpilda saistības.
4.2. Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri paredzēti tehniskajā dokumentācijā (rasējumos), arī tad ja tie nav norādīti būvdarbu apjomos, un kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 
4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.
5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprinātajiem būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. 
5.2. Būvdarbu veicējs Darbus apņemas uzsākt nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas. 
5.3. Ievērojot Līguma noteikumus, Būvdarbu veicējs pilnīgu Darbu izpildi un Darbu nodošanu apņemas pabeigt 3 (triju) mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas.
5.4. Ja Darbu veikšanas procesā Būvdarbu veicējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvdarbu veicējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.
5.5. Pirms Darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvdarbu veicējs ar rīkojumu nozīmē Būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvdarbu veicējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.
5.6. Būvdarbu veicējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Būvdarbu veicējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu veikšanu, kā arī darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:
6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt Darbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 
6.1.2. nodrošināt Būvdarbu veicēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar Darbu veikšanu saistītās atļaujas;
6.1.3. pieņemt Būvdarbu veicēja izpildītos Darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 
6.1.4. samaksāt par izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
6.2. Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1. vienpusēji apturēt Darbu veikšanu gadījumā, ja Būvdarbu veicējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības;
6.2.2. citas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktas tiesības.
7.  Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvdarbu veicējs apņemas:
7.1.1. Darbus veikt pienācīgā kvalitātē, saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām;
7.1.2. Darbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
7.1.3.nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt Darbu izpildi;
7.1.4. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam, saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.5. nodrošināt tīrību Būvobjekta teritorijā un visā Būvdarbu veicēja darbības zonā; 
7.1.6. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
7.1.7. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;
7.1.8. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;
7.1.9. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 
7.1.10. nodrošināt atbildīgā Būvdarbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 
7.1.11. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;
7.1.12. Darbu izpildē izmantot izstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs apņemas ievērot izstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas;
7.1.13. Darbu veikšanas laikā, ja nepieciešams, aizsargāt saglabājamos vai izbūvētos grīdu, sienu un griestu segumus;
7.1.14. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvdarbu veicējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.15. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības; 
7.1.16. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko dokumentāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
8. Iekārtas drošums, atbilstība, komplektācija
8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamajos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem, uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.
8.2. Iekārtai jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām un komplektācijai.  
9. Riska pāreja
9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvdarbu veicējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
9.2. Būvdarbu veicējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvdarbu veicēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanu.
10. Garantija
 10.1. Būvdarbu veicējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvdarbu veicējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvdarbu veicējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Piedāvājumā noteiktajiem parametriem, kā arī garantē, ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
10.2.Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir 3 (trīs) gadi no galīgā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.
10.3.Būvdarbu veicējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas.
10.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvdarbu veicējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvdarbu veicējam jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir saistošs abām Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.
10.4. Ja Būvdarbu veicējs neierodas defektu akta sastādīšanai, Pasūtītājs ir tiesīgs paziņojumā norādītajā termiņā sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvdarbu veicējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvdarbu veicējam, nosūtot sastādītā defekta akta kopiju.
11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
11.1.Darbu nodošana notiek katru mēnesi. Pirms Darbu nodošanas Būvdarbu veicējs sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem būvdarbiem. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta to vai arī nosūta Būvdarbu veicējam motivētu atteikumu. 
11.2.Izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tiek konstatēta neatbilstība starp faktiski izpildīto un aktā norādīto apjomu, kā arī izpildīto Darbu neatbilstība Līgumam, vai normatīvo aktu prasībām. 
11.3. Ja tiek konstatēti trūkumi vai nepabeigtie Darbi, Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, pēc kā tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 
11.4. Pēc vienkāršotas atjaunošanas darbu pabeigšanas Pasūtītājs veic Būvobjekta pieņemšanu, parakstot attiecīgu Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu, pēc kā informē būvvaldi par būvdarbu pabeigšanu, iesniedzot Ēku būvnoteikumu 192.punktā paredzētos dokumentus. Būvvalde 5 (piecu) darbdienu laikā pēc atbilstošu dokumentu saņemšanas no Pasūtītāja veic Būvobjekta apsekošanu un pārliecinās, vai būvdarbi veikti atbilstoši akceptētajai būvniecības iecerei un būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī izdara par to atzīmi attiecīgajos dokumentos.
11.5. Ja būvvalde, veicot Būvobjekta apsekošanu, konstatē, ka veiktie būvdarbi neatbilst akceptētajai iecerei vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, tā Pasūtītājam lēmumā norāda konstatētās atkāpes no akceptētās ieceres vai būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem, termiņus, kā arī citus nosacījumus konstatēto nepilnību novēršanai.
11.6. Būvdarbu veicējam ir pienākums uz sava rēķina būvvaldes noteiktajā termiņā veikt būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanu, saskaņā ar būvvaldes lēmumu. Pēc būvvaldes konstatēto nepilnību novēršanas tiek veikta atkārtota vienkāršotas atjaunošanas darbu pieņemšana, atkārtoti sastādot un parakstot Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas aktu.
11.7. Pēc būvvaldes lēmuma par konstatēto nepilnību novēršanu izpildes Pasūtītājs atkārtoti vēršas būvvaldē. Ja lēmumā norādītie trūkumi ir pilnībā novērsti, būvvalde par to veic atzīmi Ēku būvnoteikumu 192.punktā paredzētajos dokumentos. 
11.8. Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.
12. Maksājumu veikšanas kārtība
12.1.Pasūtītājs veic samaksu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc attiecīgajā mēnesī izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā.
12.2.Galīgais norēķins (gala maksājums) tiek veikts pēc visu Darbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas Ēku būvnoteikumu 192.-195.punktos noteiktajā kārtībā, 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā no Būvdarbu veicēja rēķina saņemšanas pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvdarbu veicēja bankas kontā. 
13. Līguma grozījumi
13.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt nebūtiskus grozījumus Līgumā. Ikviens Līguma grozījums tiek noformēts rakstiski un to paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13.2. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami tikai Publisko iepirkumu likuma 67.1 panta otrajā daļā paredzētajos gadījumos.
13.3. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvdarbu veicējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvdarbu veicēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvdarbu veicēja saistību izpildes termiņš. Šajā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma grozījumiem.
14. Līgumsods
14.1. Ja Būvdarbu veicēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses vienojās papildus, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvdarbu veicēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 
14.2. Ja Būvdarbu veicējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek izbeigts Būvdarbu veicēja vainas dēļ, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 
14.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus Līguma 12.1.-12.2.punktos noteiktajos termiņos, tas maksā Būvdarbu veicējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
15. Līguma izbeigšana
15.1. Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.
15.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, nosūtot Būvdarbu veicējam rakstveida paziņojumu par saistību nepildīšanu, izbeigt Līgumu, ja:
15.2.1.Būvdarbu veicējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības, saskaņā ar Līgumu, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvdarbu veicējs    3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 
15.2.2.Būvarbu veicējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 
15.3. Līguma izbeigšana neierobežo Pušu tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 
15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti atbilstoši Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 
15.5. Līguma izbeigšanas gadījumā Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
16. Nepārvarama vara
16.1. Pušu pienākums atlīdzināt zaudējumu neiestājas, kā arī tiesība pieprasīt Līguma izbeigšanu nav izmantojama Pušu saistību neizpildes gadījumā, ja zaudējumi ir radušies un līgumsaistības netiek pildītas, sakarā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. 
16.2. Līguma 16.1.punkta noteikumi nav piemērojami gadījumos, kad nepārvaramas varas apstākļi ir iestājušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir pieļāvusi līgumsaistību neizpildi vai to nepienācīgu izpildi. 
16.3. Nepārvaramas varas apstākļi ir nekontrolējamie notikumi – Latvijas Republikā izsludinātā ārkārtas situācija, karš, revolūcija, ugunsgrēks, plūdi, epidēmija, karantīna u.c. – ko Puses nevar iespaidot un kas nav saistīti ar Līguma Puses kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 
16.4. Ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, attiecīgā Puse nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei, norādot šo apstākļu cēloņus un paredzamo ilgumu. Pusēm jāturpina pildīt savas līgumsaistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 
16.5. Jebkurai no Pusēm ir tiesības pieprasīt Līguma izbeigšanu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav prognozējama, vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk par 4 (četriem) mēnešiem.
17. Nodokļi un nodevas
17.1.	Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvdarbu veicēja pienākums. 
18. Strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 
18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 14 (četrpadsmit) lapām t.sk pielikums Nr.1 uz 5 (piecām) lapām un pielikums Nr.2 uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Būvdarbu veicēja.
19.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to ir parakstījuši Pušu pārstāvji.
19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izbeigšanu. 
20. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:	BŪVDARBU VEICĒJS:
	Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

	  SIA „LATREKO”
  


	________________________ 

z.v.

	____________________________
z.v.
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LĪGUMS Nr. 


6.4/35


 


Rēzeknes novada Dricānos


 


 


 


                                       


2015.gada 2


. jūl


ijā


 


Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde


, 


turpmāk 


–


 


Pasūtītājs


, no vienas puses, 


un 


SIA „LATREKO”


, turpmāk 


–


 


Būvdarbu veicējs


, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi 


turpmāk arī 


Puses 


va


i


 


Puse


, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta 


pārvaldes rīkotā iepirkuma „


Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi


”


 


(identifikācijas Nr. DPP 2015/4), turpmāk 


–


 


Iepirkums


,


 


rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegt


o 


piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu: 


 


1.


 


Apzīmējumi:


 


1.1.


 


Līgums


 


–


 


Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas 


papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.


 


1.2.


 


Būvuzraugs


 


–


 


persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pa


sūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu 


izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja 


interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu 


izpildi, piepra


sīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvdarbus, 


veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.


 


1.3.


 


Būvdarbu vadītājs


 


–


 


Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts 


atbildīgais darbu v


adītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem 


un šim Līgumam un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.


 


1.4.


 


Darbi


 


–


 


visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu,


 


Vispārīgajiem 


būvnoteikumiem, 


Ēku būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.


 


1.5.


 


Līguma cena


 


–


 


kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.


 


1.6.


 


Būvobjekts 


–


 


Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi


, saskaņā ar 


tehnisko dokumentāciju un būvdarb


u apjomu sarakstu.


 


1.7. 


Piedāvājums


 


–


 


Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā 


piedāvājuma.


 


1.8


. Tāme


 


–


 


Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).


 


2.


 


 


Līguma priekšmets


 


2.1


. Būvdarbu veicējs 


apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu 


3 (triju) mēnešu laikā 


no 


Līguma noslēgšanas


 


veikt 


Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbus


, 


saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.


 


2.2.


 


Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu dar


baspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un 


materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.


 


3.


 


Līguma sastāvdaļas


 


3.1.


 


Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1 


–


 


Būvdarbu veicēja 


Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2 


–


 


Būvdarbu veicēja Finanš


u piedāvājums.


 


4.


 


Līguma cena


 


4.1.


 


Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam 


ir 


EUR 11


 


095,71


 


(vienpadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci


 


euro


 


71 cents). Pievienotās vērtības 


nodoklis (PVN) 


EUR 1 925,70


 


(viens tūk


stotis deviņi simti divdesmit pieci


 


euro


 


70 centi) tiek 


maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.


 


Līguma cena bez 


PVN


 


ir 


EUR


 


9 170,01


 


(deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit 


euro 


01 cents) Pasūtītājs 


samaksā Būvdarbu veicē


jam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka 


Būvdarbu veicējs izpilda saistības.


 


4.2.


 


Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri 


paredzēti tehniskajā dokumentācijā (rasējumos), arī tad ja tie na


v norādīti būvdarbu apjomos, 


un kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 




LĪGUMS Nr.  6.4/35   Rēzeknes novada Dricānos                                               2015.gada 2 . jūl ijā   Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta pārvalde ,  turpmāk  –   Pasūtītājs , no vienas puses,  un  SIA „LATREKO” , turpmāk  –   Būvdarbu veicējs , no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi  turpmāk arī  Puses  va i   Puse , pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Dricānu pagasta  pārvaldes rīkotā iepirkuma „ Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi ”   (identifikācijas Nr. DPP 2015/4), turpmāk  –   Iepirkums ,   rezultātiem un Būvdarbu veicēja iesniegt o  piedāvājumu Iepirkumā, noslēdz šādu līgumu:    1.   Apzīmējumi:   1.1.   Līgums   –   Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas  papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.   1.2.   Būvuzraugs   –   persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pa sūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt būvdarbu  izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja  interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvdarbu veicēja izstrādāto dokumentāciju un darbu  izpildi, piepra sīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvdarbus,  veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.   1.3.   Būvdarbu vadītājs   –   Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu veicēja pārstāvis, kurš kā sertificēts  atbildīgais darbu v adītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  un šim Līgumam un pārstāv Būvdarbu veicēju attiecībās ar Pasūtītāju.   1.4.   Darbi   –   visas darbības, kuras Būvdarbu veicējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu,   Vispārīgajiem  būvnoteikumiem,  Ēku būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.   1.5.   Līguma cena   –   kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.   1.6.   Būvobjekts  –   Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbi , saskaņā ar  tehnisko dokumentāciju un būvdarb u apjomu sarakstu.   1.7.  Piedāvājums   –   Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvdarbu veicēja iesniegtā  piedāvājuma.   1.8 . Tāme   –   Līgumam pievienotais Būvdarbu veicēja izmaksu aprēķins (finanšu piedāvājums).   2.     Līguma priekšmets   2.1 . Būvdarbu veicējs  apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu  3 (triju) mēnešu laikā  no  Līguma noslēgšanas   veikt  Dricānu vidusskolas sporta zāles defektu novēršanas remontdarbus ,  saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.   2.2.   Būvdarbu veicējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu dar baspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un  materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.   3.   Līguma sastāvdaļas   3.1.   Šis Līgums sastāv no šādām daļām: 1) Līgums; 2) Pielikums Nr.1  –   Būvdarbu veicēja  Tehniskais piedāvājums; 3) Pielikums Nr.2  –   Būvdarbu veicēja Finanš u piedāvājums.   4.   Līguma cena   4.1.   Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvdarbu veicējam  ir  EUR 11   095,71   (vienpadsmit tūkstoši deviņdesmit pieci   euro   71 cents). Pievienotās vērtības  nodoklis (PVN)  EUR 1 925,70   (viens tūk stotis deviņi simti divdesmit pieci   euro   70 centi) tiek  maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteiktajā kārtībā.   Līguma cena bez  PVN   ir  EUR   9 170,01   (deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit  euro  01 cents) Pasūtītājs  samaksā Būvdarbu veicē jam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka  Būvdarbu veicējs izpilda saistības.   4.2.   Būvdarbu veicējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kuri  paredzēti tehniskajā dokumentācijā (rasējumos), arī tad ja tie na v norādīti būvdarbu apjomos,  un kuri nepieciešami pilnīgai Līgumā paredzēto darbu veikšanai. 

