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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.  Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2011/36ELFLA.
1.2. Pasūtītājs: 
1.2.1. Pasūtītājs

Rēzeknes novada pašvaldība,

reģistrācijas Nr.90009112679.
1.2.2. Kontaktpersona

Aivars Skrebinskis,
tālr.: +371 64607185,
fakss: +371 64625935,
e-pasts: aivars.skrebinskis@rdc.lv.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta – jumta un pārseguma rekonstrukcija, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam un tehniskajām projektam, ņemot vērā Lūznavas muižas valsts aizsargājama pieminekļa statusu. 
2.1.1.2. CPV kods: 45260000-7 (jumtu klāšanas darbi un citi amatspecifiski celtniecības darbi).
2.2. Rekonstruējamā objekta atrašanās vieta. 
2.2.1. Rekonstruējamais objekts ir Lūznavas muižas ēka, kas atrodas Lūznavā, Lūznavas pagasts, Rēzeknes novads.

2.2.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas pretendentiem ir tiesības piedalīties objekta Lūznavas muižas ēkas apskatē – Pils ielā 8, Lūznavā, Lūznavas  pagasts, Rēzeknes novads.
2.2.3. Objekta apskate notiks 2011.gada 23.augustā plkst.11-00. 

2.3. Iepirkuma līguma izpildes termiņš, darbu finansējuma avots un darbu apmaksas kārtība.
2.3.1. Iepirkuma līguma izpildes termiņš – 3 (trīs) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā līdz 2011.gada 23.decembrim.
2.3.2. Iepirkuma finansēšana notiek, piesaistot Eiropas savienības struktūrfondus un Rēzeknes  novada pašvaldības līdzfinansējumu.

2.3.3. Ja no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ finansējums tiek samazināts, apturēts vai pārtraukts, Pasūtītājam ir tiesības izdarīt attiecīgus grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, pārtraukt iepirkuma procedūru vai vienpusējā kārtā lauzt noslēgto Iepirkuma līgumu.
2.3.4. Apmaksa par visu Iepirkuma līgumā paredzēto darbu izpildi tiek veikta sekojošā kārtībā:

2.3.4.1. tiek paredzēta priekšapmaksa 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas;
2.3.4.2. starpmaksājumi par veiktajiem darbiem nav paredzēti;

2.3.4.3. Pasūtītājs veic samaksu par veiktajiem būvdarbiem 15 (piecpadsmit) darbdienu laikā pēc galīgā būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
3. PIEDĀVĀJUMI
3.1. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
3.1.1. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 8.septembrim plkst.11-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, 17.kabinetā (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,     LV-4601, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu ierakstītā sūtījumā. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā apakšpunktā norādītajā adresē līdz šajā apakšpunktā noteiktajam termiņam.

3.1.2. Piedāvājumi, kas nav iesniegti šajā nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteiktajā kārtībā, iesniegti vai saņemti pēc Nolikuma 3.1.1.apakšpunktā noteiktā termiņa vai nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.

3.1.3.  Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, 22.kabinetā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, 2011.gada 8.septembrī plkst.11-00. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

3.2. Piedāvājuma derīguma termiņš.
3.2.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne vairāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no Nolikuma 3.1.3.apakšpunktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas.
3.2.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt šī Nolikuma 3.2.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu atbildi par piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu rakstiski paziņo Pasūtītājam 4 (četru) darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

3.3. Piedāvājuma noformējums.
3.3.1. Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:
3.3.1.1.pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai konkursā;

3.3.1.2. tehniskais piedāvājums;
3.3.1.3. lokālā tāme;
3.3.1.4. finanšu piedāvājums.

3.3.2. Visas daļas sagatavo divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija.
3.3.3. Daļu noformējums:

3.3.3.1. katru daļu noformē atsevišķi;

3.3.3.2. katras piedāvājuma daļas oriģinālajiem dokumentiem un to kopijām jābūt cauršūtām tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, cauršuvuma vietā jābūt izdarītam atbilstošam apstiprinājumam, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam;

3.3.3.3. uz piedāvājuma daļu oriģinālu un kopiju titullapām attiecīgi norāda: 
· „ORIĢINĀLS” vai „KOPIJA”,

· pretendenta nosaukums un adrese,

· Piedāvājums atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta” (identifikācijas Nr. RNP 2011/36ELFLA),
· daļas nosaukums;

3.3.3.4. daļu 2 (divi) komplekti tiek ievietoti divos aizlīmētos un apzīmogotos iepakojumos, vienā no kuriem jāievieto piedāvājuma visu daļu oriģināli, bet otrā – piedāvājuma daļu kopijas. Uz iepakojumiem attiecīgi norāda:

· “ORIĢINĀLS” vai “KOPIJA”,

· pretendenta nosaukums un adrese;
· Piedāvājums atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/36ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 8.septembrim plkst.11-00.
3.3.4. Piedāvājuma kopējais noformējums:

3.3.4.1. piedāvājums jāiesniedz vienā aizlīmētā un apzīmogotā iepakojumā, uz kura norāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese, 
· pretendenta nosaukums un adrese,
· Piedāvājums atklātā konkursā „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta”, iepirkuma identifikācijas Nr. PNP 2011/36ELFLA. Neatvērt līdz 2011.gada 8.septembrim plkst.11-00;
3.3.4.2. piedāvājuma iepakojumā jāievieto Nolikuma 3.3.3.4.apakšpunktā minētie divi daļu komplektu iepakojumi, vienā no kuriem atrodas piedāvājuma visu daļu oriģināli, otrā – piedāvājuma daļu kopijas.

3.3.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem. Ja piedāvājumā iekļautajos dokumentos ir veikti labojumi, tiem jābūt skaidri salasāmiem un apliecinātiem ar tās personas parakstu, kura ir pilnvarota parakstīt piedāvājumu.

3.3.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti citā valodā, ja tiem klāt ir pievienots Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. 
3.3.7. Ja Pretendents iesniedz dokumentu kopijas, Pretendentam tās jāapliecina. 

3.3.8. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 3.1.2.apakšpunktā noteiktos gadījumus, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

3.3.9. Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu. Piedāvājumi ar nepilnu darbu apjomu tiks noraidīti.

4. PRETENDENTIEM IZVIRZĪTĀS PRASĪBAS
4.1. Nosacījumi Pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā.
4.1.1. Uz Pretendentu un personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi, konstatējot kurus, attiecīgā Pretendenta piedāvājums netiks izskatīts.

4.1.2. Nolikuma 4.1.1.apakšpunkta nosacījumi attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem un apakšuzņēmējiem.

4.2. Pretendentu kvalifikācijas prasības.
4.2.1. Pretendentu atbilstība profesionālās darbības veikšanai.
4.2.1.1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts komercreģistrā (vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs).

4.2.1.2. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.
4.2.2. Prasības attiecībā uz pretendentu saimniecisko un finansiālo stāvokli.
4.2.2.1. Pretendenta pēdējo trīs gadu (2008.-2010.gada) vidējais gada finanšu apgrozījums ir vismaz 3 (trīs) reizes lielāks par piedāvāto līgumcenu, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN).

4.2.3. Prasības attiecībā uz pretendentu tehniskajām un profesionālajām spējām.
4.2.3.1. Pretendents iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzīga rakstura objektu būvniecību vai rekonstrukciju pēc pašvaldības vai valsts pasūtījuma.

4.2.3.2. Būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze, kas ir lielāka par pieciem gadiem.
4.3. Pretendents var piesaistīt apakšuzņēmējus, kuriem jāatbilst šī Nolikuma 4.1.1., 4.2.1.1., 4.2.1.2. un 4.2.3.2.apakšpunktos noteiktajām prasībām. 
5. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
5.1. Pieteikums dalībai atklātā konkursā un pretendenta atlases dokumenti. 
5.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai atklātā konkursā atbilstoši Nolikuma 2.pielikumam jāiesniedz kopā ar Pretendenta atlases dokumentiem.
5.1.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikums dalībai konkursā jāparaksta visām personām, kas ietilpst personu grupā. Šajā gadījumā pieteikumam pievieno visu personu grupas dalībnieku parakstītu dokumentu, kas apliecina personu grupas pārstāvja tiesības parakstīt pārējos piedāvājuma dokumentus un nepieciešamības gadījumā veikt ar iepirkuma procedūru saistīto saraksti personu grupā ietilpstošo personu vārdā, kā arī personu grupas dalībnieku atbildības apjomu.

5.1.3. Pretendenta atlases dokumenti – dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību Nolikumā izvirzītajām prasībām.
5.1.3.1. Reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, reģistrācijas apliecību kopijas jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.
5.1.3.2. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, Būvkomersanta reģistrācijas apliecību kopijas jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem.

5.1.3.3. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, ka arī kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV atbilstoši 3.pielikumam).

5.1.3.4. Pretendenta 2008.-2010.gados veikto būvdarbu saraksts (norādot būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti). Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums). Sarakstam jāpievieno atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.
5.1.3.5. Izziņa par Pretendenta vidējo gada finanšu apgrozījumu pēdējo trīs gadu laikā (2008.-2010.gadā). 
5.1.4. Apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts (6.pielikums).
5.1.5. Rakstisks apakšuzņēmēja (ja tāds tiek piesaistīts) apliecinājums par gatavību izpildīt darbu gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar attiecīgo Pretendentu. 5.1.6. Pretendentam jāiesniedz arī apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības un Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. 

5.1.7. Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā papildu jāiesniedz sekojošas izziņas:

5.1.7.1. kompetentas institūcijas ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdotā izziņa, kas apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

5.1.7.2. izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka Pretendentam un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Papildus šajā izziņā ietvertajai informācijai attiecībā uz Latvijā reģistrētiem pretendentiem un personai, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī  informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai.  
5.2. Tehniskais piedāvājums.
5.2.1. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā projektā un citos iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.

5.2.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:

5.2.2.1. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem un lielāks par pieciem gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamo darbu;

5.2.2.2. apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirta iepirkuma līguma slēgšanas tiesība, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai “Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā”). 

5.2.3. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu tehniskā piedāvājuma variantu.
5.3. Finanšu piedāvājums.
5.3.1. Lokālās tāmes sagatavo, saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. 

5.3.2. Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.

5.3.3. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi. 

5.3.4. Tāmē nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.

5.3.5. Tāmē jāparedz izdevumi 5% (piecu procentu) apmērā no tāmes kopsummas neparedzētu un sīku darbu veikšanai. 

5.3.6. Finanšu piedāvājumā (6.pielikums) norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
6. PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE, PRETENDENTU ATLASE UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
6.1. Pretendentu piedāvājumu atbilstības pārbaude.
6.1.1. Pēc piedāvājumu noformējuma pārbaudes (atbilstība Nolikuma 3.3.apakšpunktam) iepirkuma komisija pārbauda piedāvājumu atbilstību Nolikuma 5.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām.

6.1.2. Piedāvājumi, kas neatbilst šī Nolikuma 3.3.apakšpunktā vai 5.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

6.2. Pretendentu atlase.
6.2.1. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu atbilstību Nolikuma 4.1. un 4.2.apakšpunktos noteiktajām prasībām. Neatbilstošo pretendentu  piedāvājumi tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.
6.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude.
6.3.1. Iepirkuma komisija pārbauda atlasīto pretendentu tehnisko piedāvājumu atbilstību Nolikuma 5.2.1.-5.2.3.apakšpunktos noteiktajām prasībām. 
6.3.2. Pretendentu piedāvājumi, kas neatbilst Nolikuma 5.2.1.-5.2.3.apakšpunktos noteiktajām prasībām, tiek noraidīti un turpmāk netiek vērtēti.

6.4. Piedāvājumu vērtēšana.
6.4.1. Iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un Tehniskajam projektam.

6.4.2. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

6.4.3. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji 
	Kritērija īpatsvars
	Maksimālais punktu skaits 
	Aprēķina

formula

	C – cena bez PVN (LVL)
	70%
	70

	Pc = Cmin / Cpr x M

	K1 – pretendenta piedāvātais garantijas termiņš izpildītajiem būvdarbiem pēc objekta nodošanas ekspluatācijā (2-5 gadi) 
	30%
	30
	Pk1 = Kpr / Kmax x M

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100%
	100


	  P = Pc + K1


Pc – pretendenta iegūtais punktu skaits par kritēriju C;

Pk1 – pretendenta iegūtais punktu skaits, izvērtējot kritēriju K1;

M – kritērija maksimālais punktu skaits;

Cmin – viszemākā piedāvātā cena; 

Cpr – vertējamā pretendenta piedāvājuma cena;

Kpr – pretendenta piedāvājuma attiecīgā kritērija vērtība; 

Kmax – maksimālā piedāvātā attiecīgā kritērija vērtība;

P – pretendenta iegūtais galīgais punktu skaits. 

6.4.4. 
Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko vidējo galīgo vērtējumu, saskaņā ar 6.4.3.apakšpunktā noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

6.4.5. Ja pasūtītājs pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatē, ka diviem vai vairākiem pretendentiem ir līdzvērtīgi piedāvājumi, pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar zemāku cenu.
7. IEPIRKUMA LĪGUMS
7.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar Iepirkuma līguma projektu (7.pielikums).
7.2. Pirms iepirkuma līguma slēgšanas Pretendents pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma iesniedz šī Nolikuma 5.1.7.apakšpunktā paredzētās izziņas vai to apstiprinātas kopijas.
7.3. Ja izraudzītais pretendents šī Nolikuma 5.1.7.apakšpunktā norādītajā termiņā neiesniedz iepirkuma komisijas pieprasītās izziņas, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par tā piedāvājuma noraidīšanu un līguma slēgšanas tiesības piešķiršanu nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir ieguvis augstāko vidējo galīgo vērtējumu.

8. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Iepirkuma komisijas tiesības.
8.1.1. Pieprasīt, lai Pretendenti precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai.

8.1.2. Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešajā daļā noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos.

8.1.3. Pieaicināt ekspertus piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai.

8.1.4. Pārbaudīt Pretendenta iesniegtās informācijas patiesumu un iegūt papildus informāciju par Pretendenta darbību.

8.1.5. Noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendenta sniegtā informācija ir bijusi nepatiesa.

8.1.6. Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar augstāko vidējo galīgo vērtējumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

8.2. Iepirkuma komisijas pienākumi.
8.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma prasībām.

8.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

8.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma Publisko iepirkumu likuma 30.pantā noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām.
8.2.4. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkumu procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pretendenta tiesības.
9.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopējo piedāvājumu.

9.1.2. Laikus pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, lai Pasūtītājs to varētu sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

9.1.3. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

9.1.4. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.1.5. Piedalīties objekta apskatē Nolikuma 2.2.3.apakšpunktā noteiktajā laikā.
9.1.6. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

9.1.7. Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam pieteikumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

9.2. Pretendenta pienākumi.
9.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši normatīvo aktu un šī Nolikuma prasībām.

9.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

9.2.3. Pēc iepirkuma komisijas pieprasījumiem sniegt papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājuma atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei un piedāvājumu vērtēšanai.

9.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                   A.Skrebinskis
2.pielikums
Rēzeknes novada pašvaldībai,

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzeknē, LV-4601

PIETEIKUMS DALĪBAI ATKLĀTĀ KONKURSĀ
„Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta”
(identifikācijas Nr. RNP 2011/36ELFLA)
 <Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
     Iepazinies ar atklāta konkursa „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta” (identifikācijas Nr. RNP 2011/36ELFLA) Nolikumu (turpmāk – Nolikums) un pieņemot visus Nolikuma noteikumus, tostarp, noteikumus, kas attiecās uz Iepirkuma līguma izpildes termiņu, darbu finansējuma avotu un darbu apmaksas kārtību, es, apakšā parakstījies, piedāvāju veikt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmo kārtu – jumta un pārseguma rekonstrukciju, pamatojoties uz Tehnisko projektu, ņemot vērā, ka Lūznavas muiža ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Kungu māja (valsts aizsardzības Nr.5820).
   Ja Piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos veikt jumta un pārseguma rekonstrukcijas darbus Iepirkuma līgumā, kas tiek noslēgts atbilstoši Nolikumam pievienotajam projektam (Nolikuma 7.pielikums), noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Tehnisko un Finanšu piedāvājumu, triju mēnešu laikā  no Iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

   Apstiprinu, ka <Pretendenta – juridiskās personas nosaukums> Piedāvājums ir spēkā 90(deviņdesmit) dienas no piedāvājumu atvēršanas.

     Šim pieteikumam pievienotais Piedāvājums sastāv no Pretendenta atlases dokumentiem, Tehniskā piedāvājuma un Finanšu piedāvājuma.

     Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	<Pretendenta nosaukums>

	reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

	adrese: <adrese>

	<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>

	<pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>


Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība*:
	<Pretendenta – personu grupas vai personālsabiedrības dalībnieka nosaukums>

	reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

	adrese: <adrese>

	<pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>

	<pilnvarotās personas paraksts, zīmogs>

	*jānorāda ziņas par katru Pretendenta – personu grupas vai personālsabiedrības dalībnieku  












3.pielikums
Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts.
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Dzimšanas datums:

4. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>


5. Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 – pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


6. Dalība profesionālās organizācijās:

7. Citas prasmes: 

8. Pašreizējais amats:

9. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

10. Galvenā kvalifikācija (specializācija):

11. Darba pieredze:
	Laiks (no… līdz…)
	Darba devējs
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts
	Galvenie objekta parametri (objekta nosaukums, konstruktīvais risinājums, apjoms, izmaksas u.tml.)



	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu izglītību, kvalifikāciju un darba pieredzi.

Apņemos 

	no
	līdz

	<perioda sākums>
	<perioda beigas>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu piedalīties Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmās kārtas veikšanā (jumta un pārseguma rekonstrukcija) gadījumā, ja tiek pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar Pretendentu (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/36ELFLA). 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


4.pielikums

Pretendenta veikto būvdarbu saraksts

	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms  (LVL)
	Darbu izpildes termiņš 

(no 2008.  līdz 2010.gadam)
	Darbu izpildes vietas

(adrese)


	Veiktie būvdarbi (īss apraksts)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms 
(% no kopējā apjoma)

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	

	4……
	
	
	
	
	
	

	5……
	
	
	
	
	
	


	<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

< datums, zīmogs>


5.pielikums
APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamo darbu apjoms %  un LVL, bez  PVN
	Apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Piezīme: ja Pretendents nav paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus, šī saraksta vietā jāiesniedz apliecinājums, ka apakšuzņēmēji netiks piesaistīti.

Pielikumā: apakšuzņēmēju reģistrācijas apliecību kopijas un citu dokumentu kopijas, kas apliecina attiecīgā apakšuzņēmēja iespējas, ja Pretendents uz tām balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām.

<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums>

< datums, zīmogs>











6.pielikums
Finanšu piedāvājums
	 Nosaukums
	Kopējā piedāvājuma cena (LVL), 

neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN)

	Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu

 pirmā kārta
	  

	PVN (22%) summa (LVL)
	

	Kopējā piedāvājuma cena ar PVN (LVL)
	


<Pretendenta pilnvarotās personas amats, paraksts, paraksta atšifrējums un zīmogs>
7.pielikums
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. ________
Rēzeknē                                                                                       2011.gada ______________

Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.900009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata, (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un <izraudzītā pretendenta nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas uz <pilnvarojošā dokumenta nosaukums> pamata, (turpmāk – Būvuzņēmējs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā – Puses vai Puse, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā atklāta konkursa „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmā kārta” (identifikācijas Nr. RNP 2011/36ELFLA) Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr.10-01-L32100-000327 ietvaros (turpmāk – Konkurss) rezultātiem, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Apzīmējumi:
1.1.  Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2.  Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, Tehniskajam projektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehniskajam projektam un šim Līgumam, kā arī organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4.  Darbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5.  Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma  4.punktā.

1.6.  Būvobjekts – Līguma 2.punktā minētais rekonstruējamais objekts.

1.7.  Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8.  Tehniskais projekts – projekta Nr. 10-01-L32100-000327 ietvaros izstrādātā Tehniskā projekta pirmā kārta.

1.9.  Tāme – Līgumam pievienotie Būvuzņēmēja izmaksu aprēķini atbilstoši Tehniskajam projektam un Piedāvājumam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un Tehnisko projektu veikt Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcijas darbu pirmo kārtu – jumta un pārseguma rekonstrukciju ELFLA pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projekta Nr. 10-01-L32100-000327 ietvaros. 
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskais projekts; 

Nr.2 – Piedāvājums;


Nr.3 – Tāmes;


Nr.4. – Būvdarbu izpildes grafiks. 

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1.punktā.

4. Līguma cena
4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 22% summa – LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Līguma cena bez PVN – LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu, saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai Tehniskajā projektā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmēs noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskā projekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Tehniskajā projektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmēs norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

4.5. Samaksa par neparedzētiem un sīkiem darbiem, kuru veikšanai tāmē aprēķināta summa 5% apmērā no kopsummas, tiek veikta pēc šo darbu faktiskās izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par šo darbu izpildi. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Tehnisko projektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktus termiņus.    

5.3. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt 3 (trīs) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas dienas, bet ne vēlāk kā 2011.gada 23.decembrī.
5.4. Ja darbu izpildes procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Tehnisko projektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka Tehniskais projekts ir skaidrs, un to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Tehniskā projekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Tehniskajā projektā.

5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītāji, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piem., Tehnisko projektu) un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

6.1.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus, saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.5. samaksāt par izpildītajiem darbiem, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. pieaicināt Tehniskā projekta autoru autoruzraudzības veikšanai.
7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam (Darbu vadītājam) darbu veikšanas projektu saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi” 5.4.nodaļu;

7.1.2. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.3. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.4. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.5. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

7.1.6. nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.7. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā,
kuru uzrādīšanu var pieprasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt  būvdarbus;

7.1.8. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko projektu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.9. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.10. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.11. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Tehniskajā projektā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

7.1.12. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.13. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.14. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.15.  būvdarbu sagatavošanas procesā veikt nepieciešamos organizatoriskos pasākumus, t.sk. Tehniskā projekta realizācijas vietā pie Būvobjekta izvietot Pasūtītāja apstiprināto informatīvo stendu par ELFLA Lauku attīstības programmas                   2007.-2013.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu Nr.10-01-L32100-000327 „Lūznavas muižas ēkas rekonstrukcija”; 

7.1.16. nodrošināt atbildīgā darbu vadītāja atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses: 

<vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;


7.1.17. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.18. darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.19. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinuma saņemšanu par objekta gatavību pieņemšanai – nodošanai ekspluatācijā;

7.1.20. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.21. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgas prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

7.1.22. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 5.7.punktu); 

7.1.23. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 
8. Apakšlīgumi
8.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Konkursa piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par to  Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu un darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Dokumentācija
10.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11. Garantija
11.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Tehniskā projekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Tehniskajā projektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.
Garantijas termiņš Būvobjektam (atbilstoši konkursa Piedāvājumam) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir <mēnešu skats>, saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas objekta ekspluatācijas un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2. punktos noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais 3 (trīs) darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

11.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam sastādīta akts vienu eksemplāru.

12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
12.1.
Būvuzņēmējs uzsāk būvdarbus atbilstoši šī Līguma 2.1.punktā minētajam pasūtījumam ne vēlāk kā 3 (triju) darba dienu laikā pēc šī Līguma noslēgšanas dienas un izpilda tos 3 (trīs) mēnešu laikā.
12.2.
Izpildītie  Darbi   netiek  pieņemti, ja  tie  neatbilst   faktiski 
izpildītajam apjomam,  Līgumam,   Tehniskajam projektam,  Tāmei,  normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējās apskates rezultātā nekādi trūkumi netiek konstatēti, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana – nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sastādot un parakstot aktu par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.5. Akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī pieņemšanas – nodošanas aktu par izpildītajiem darbiem parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu veikšanas kārtība
13.1. Pasūtītājs veic priekšapmaksu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas, kas sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas, pārskaitot šo summu Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā.

13.2. Samaksu par veiktajiem būvdarbiem Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējās parakstīšanas un objekta pieņemšanas ekspluatācijā, Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā pārskaitot atlikušo kopējās līgumcenas daļu LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).
14. Līguma grozījumi
14.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cenas grozīšana pieļaujama tikai Līguma 4.3.punktā paredzētajos gadījumos). Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā, tos paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuri rakstveidā noformēti un parakstīti grozījumi un papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam nekavējoties rakstiski jāpaziņo par tiem Pasūtītājam, norādot aizkavēšanās paredzamo ilgumu un iemeslus. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums noformējams kā Līguma grozījumi.

15. Īpašuma tiesības
15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem pēc līguma 4.1.punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītājam, ja par tiem ir samaksāts.

15.2. Pēc Darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar to saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam.
15.3. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst Darbu izpildes gaitā, ir izmantojama vienīgi Darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.
16. Līgumsods  

16.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

16.2.  Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līguma cenas. 

16.3.  Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Līgumsoda piemērošana neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

17. Līguma laušana
17.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

17.2. Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt šo Līgumu šādos gadījumos:

17.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis savas saistības saskaņā ar Līgumu, neievēro Tehniskā projekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

17.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

17.3. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsoda piemērošanu. 

17.4. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no 17.2.punktā paredzētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu, saskaņā ar 16.2.punkta noteikumiem.

17.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, tiek sastādīts atsevišķs akts par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie faktiski ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

17.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

17.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam pildīt līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības rakstiski brīdināt Pasūtītāju par Līguma laušanu vienpusējā kārtā. Ja Pasūtītājs       5 (piecu) darba dienu laikā pēc brīdinājuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu vienpusējā kārtā un pieprasīt no Pasūtītāja Līguma laušanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

18. Nepārvarama vara
18.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam Līguma saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rezultātā. Šie noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

18.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus – kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c., vai arī ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā – ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi. 

18.3. Par nepārvaramas varas apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas Līguma saistības tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā 4 (četrus) mēnešus.

19. Nodokļi un nodevas
19.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

20. Strīdu atrisināšanas kārtība
20.1. Visas domstarpības un strīdi, kas izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

20.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
21.1. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) identiskos eksemplāros, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, lauž to vienpusējā kārtā. 

22. Pušu rekvizīti un paraksti
22.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

22.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā Līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

PASŪTĪTĀJS



        BŪVUZŅĒMĒJS
Rēzeknes novada pašvaldība                   <Būvuzņēmēja nosaukums>                        
reģistrācijas Nr. 90009112679                   reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs>

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,                adrese: <būvuzņēmēja adrese>

LV-4601                                                           

Bankas rekvizīti: Valsts Kase                    Bankas rekvizīti: 

kods: <bankas kods>
                               <Bankas nosaukums>

kods: <bankas kods>                                  kods: <bankas kods> 

konta numurs: <konta numurs>                 konta numurs: <konta numurs>
__________________________                ___________________________

M.Švarcs                                                     <paraksta atšifrējums>
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