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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs.  

Atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta  Liužas ciemā” identifikācijas Nr. KPP 2011/2ERAF.
1.2. Pasūtītājs. 

1.2.1. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvalde.
Pasūtītāja rekvizīti –  


	reģistrācijas numurs:
	90000014550 

	adrese:
	c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, 
LV-4621

	tālrunis:
	64640644

	fakss:                                
	64640644


1.2.2. Iepirkuma procedūru veic ar Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektora 2011.gada 6.oktobra rīkojumu Nr.3-6/360 izveidotā iepirkuma komisija. 

1.2.3. Kontaktpersona: Marija Vasiļjeva, tālrunis: 64640644, e-pasts: marija.vasiljeva@kantinieki.lv.

1.3. Iepirkuma priekšmets. 

Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta  Liužas ciemā, CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
1.4. Iepirkuma līguma izpildes vieta c.Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads.
1.5. Būvdarbu izpildes laiks 5 (pieci) mēneši. 

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
.
1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2011.gada 28.novembrim plkst.14-00 Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldē, Liužas ciemā, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam, t.i. līdz 2011.gada 28.novembrim plkst.14-00.
1.6.2. Saņemot piedāvājumus, tos reģistrē to iesniegšanas secībā, uz aploksnes norādot saņemšanas datumu un laiku. 

1.6.3.  Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šī nolikuma 1.6.1.apakšpunktā norādītā laika, netiks pieņemti un neatvērti tiks atdoti vai nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
1.6.4.  Līdz piedāvājumu atvēršanai pasūtītājs nodrošina to glabāšanu tā, lai netiktu izpausts pretendentu saraksts.

1.6.5. Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvaldē, Liužas ciemā, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads, 2011.gada 28.novembrī plkst.14-00. 

1.6.6. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.6.5.  Iepirkuma komisija pieņem izskatīšanai tikai tos piedāvājumus, kas noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim. 
1.6.6.  Šī nolikuma 1.6.7.apakpunkta prasības neievērošanas gadījumā tiek sastādīts akts par saņemtā iepakojuma vai aploksnes konstatētajiem bojājumiem, kas pievienojams iesniegtajam piedāvājumam.

1.6.7. Iesniegto piedāvājumu pretendents var atsaukt vai labot tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.7. Piedāvājuma derīguma termiņš.
1.7.1.  Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i. saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne ilgāk kā 90 (deviņdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

1.7.2.  Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1.apakšpunktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Pretendents savu piekrišanu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu paziņo pasūtītājam rakstiski. 

1.8. Piedāvājuma nodrošinājums.
1.8.1. Kopā ar piedāvājumu pretendents iesniedz piedāvājuma nodrošinājumu par summu    Ls 5000 (pieci tūkstoši lati) bankas galvojuma vai līdzvērtīga nodrošinājuma veidā. 
1.8.2. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

1.8.2.1. līdz šajā nolikumā minētajam piedāvājuma derīguma termiņam, vai jebkuram piedāvājuma derīguma termiņa pagarinājumam, kuru pasūtītājam rakstveidā paziņojis pretendents un galvotājs;

1.8.2.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

1.8.3. Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.8.3.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

1.8.3.2. izraudzītais pretendents neparaksta līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.8.4. Pēc iepirkuma līguma noslēgšanas pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā nosūta  piedāvājuma nodrošinājuma oriģinālu nodrošinājuma devējam. 
1.8.5. Piedāvājuma nodrošinājums pievienojams piedāvājumam kā atsevišķs dokuments, kas netiek cauršūts (caurauklots) kopā ar citiem piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem.

1.9. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu.
1.9.1. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Dokumentiem svešvalodās jāpievieno tulkojumi valsts valodā. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikuma prasībām un jāietver: 

1.9.1.1. ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas parakstīts pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā (2.pielikums). Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvara (oriģināls vai apliecinātā kopija). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu;

1.9.1.2. pretendenta atlases dokumenti (saskaņā ar šī nolikuma 4.punktu);

1.9.1.3. Tehniskais piedāvājums, kas sastāv no izvērsta būvdarbu izpildes grafika, kurā norādīts konkrēto būvdarbu izpildes laiks (Laika grafiks), apliecinājuma par piedāvāto garantijas laiku, kurā norādīti garantijas nosacījumi (Apliecinājums), un garantijas laikā novēršamo trūkumu apraksts, to novēršanas kārtība un termiņi;

1.9.1.4. Finanšu piedāvājums (5.pielikums), kuram pievienojamas atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” sastādītās tāmes;
1.9.1.5. Piedāvājuma nodrošinājums. 

1.9.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz 3 (trijos) eksemplāros (viens oriģināls un divas kopijas). Pastāvot pretrunām starp oriģinālu un kopijām, par noteicošo atzīstams oriģināls. Katram piedāvājuma eksemplāram jābūt ar sanumurētām lapām, ar satura rādītāju, cauršūtiem (caurauklotiem), apzīmogotiem un parakstītiem. Piedāvājuma nodrošinājums pievienojams kā atsevišķs dokuments.

1.9.3. Piedāvājums jāiesniedz vai jāsūta pa pastu slēgtā, apzīmogotā aploksnē. Uz aploksnes jābūt šādām norādēm:

1.9.3.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

1.9.3.2. piedāvājums atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” (identifikācijas Nr. KPP 2011/2ERAF);
1.9.3.3. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;
1.9.3.4. neatvērt līdz 2011.gada 28.novembrim plkst.14-00.
1.9.4. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam.

1.9.5. Piedāvājuma tekstam jābūt skaidri salasāmam, lai izvairītos no jebkādām šaubām un pārpratumiem, kas attiecas uz vārdiem un skaitļiem, un bez iestarpinājumiem, izdzēsumiem vai kļūdām.

1.9.6. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Iesniegtie piedāvājuma varianti  netiks izskatīti.

1.9.7. Pretendentu piedāvājumi, kas nav noformēti atbilstoši šī nolikuma prasībām, kā arī neatbilst būvdarbu apjomu sarakstam (1.pielikums), tiks noraidīti.
2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmets ir būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/027/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā“ ietvaros, saskaņā ar Tehnisko projektu un būvdarbu apjomu sarakstu.  

3. Prasības pretendentiem 
3.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
3.2. Attiecībā un pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie gadījumi, konstatējot kurus pretendents izslēdzams no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā.

3.3. Pretendents spēj nodrošināt būvdarbu veikšanu, ievērojot kvalitātes, vides aizsardzības, arodveselības un darba drošības prasības.
3.4. Pretendenta finanšu apgrozījums katrā no trim iepriekšējiem gadiem (2008., 2009. un 2010.) vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz pretendenta piedāvājuma kopsummu. 
3.5.
Pretendentam vai piesaistītajiem apakšuzņēmējiem pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2008., 2009. un 2010.) ir pieredze būvniecības darbu veikšanā līdzīgajos ūdenssaimniecības projektos (pēc būvdarbu apjoma naudas izteiksmē un būvdarbu rakstura).
3.6. Pretendenta piedāvātajam būvdarbu vadītājam ir atbilstoša kvalifikācija un pieredze līdzīga rakstura un apjoma (naudas izteiksmē) būvdarbu vadīšanā.

4. Pretendenta iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti.

4.1.1. Pretendenta pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā atbilstoši nolikuma 2.pielikumam, kuru paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona.

4.1.2.Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vai līdzvērtīgas uzņēmējdarbību/komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Būvkomersantu reģistra reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.4. Kvalitātes pārvaldības sertifikāta kopija, kas apliecina atbilstību ISO 9001 standarta prasībām, vai būvuzņēmuma kvalitātes nodrošināšanas sistēmas apraksts.
4.1.5. Vides pārvaldības sertifikāta kopija, kas apliecina atbilstību ISO 14001 standarta prasībām, vai pasākumu apraksts vides aizsardzības prasību nodrošināšanai būvuzņēmumā.

4.1.6. Sertifikāta kopija par atbilstību OHSAS 18001 standarta prasībām vai arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas apraksts būvuzņēmumā.
4.1.7. Izziņa par pretendenta finanšu apgrozījumu 2008., 2009., un 2010.gadā.
4.1.8. Pretendenta vai piesaistīto apakšuzņēmēju pēdējo 3 (triju) gadu laikā (2008., 2009. un 2010.) veikto būvdarbu saraksts, realizējot ūdenssaimniecības projektus, kas pēc būvdarbu rakstura un apjoma (naudas izteiksmē) līdzīgi šajā nolikumā paredzētajiem, norādot objekta nosaukumu un pasūtītāju un veikto būvdarbu apjomus naudas izteiksmē (4.pielikums).


4.1.9. Vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes par būvdarbu sarakstā minēto būvdarbu izpildi, kurās jābūt ietvertām ziņām par attiecīgo būvdarbu apjomu, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgajiem normatīviem un pienācīgi pabeigti. 
4.1.10. Informācija par būvdarbu vadītāja/u izglītību un pieredzi (3.pielikums), pievienojot attiecīgu būvprakses sertifikātu kopijas:
· ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība;
· ceļa projektēšana, būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība.

4.1.11. Piedāvājuma nodrošinājums, atbilstoši nolikuma 1.8.punktam.
4.1.12. Pretendenta un piesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās kopijas (ja pretendents paredz piesaistīt apakšuzņēmējus), norādot kādus darbus un kādā apjomā (naudas izteiksmē) tie veiks. Maksimālais darbu apjoms, kuru no kopējā darbu apjoma var veikt apakšuzņēmēji, nevar pārsniegt 70% (septiņdesmit procentus) no kopējā darbu apjoma.
4.1.13. Ja pretendents ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmējus un balstās uz to pieredzi, tad par tiem jāiesniedz 4.1.2.-4.1.10.punktā norādītos dokumentus (apakšuzņēmējs iesniedz tādu sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai).
4.1.14. Pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma 10 (desmit) darbdienu laikā papildu iesniedz sekojošus dokumentus:

4.1.14.1. izziņu, ko ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izsniegusi kompetenta institūcija, kas apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

4.1.14.2. izziņu, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. Valsts ieņēmumu dienests papildus iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai vai attiecīgas personas, kas ir fiziskā persona, kura nenodarbina citas personas un ir reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, vienas divpadsmitās daļas no deklarētā apliekamā ienākuma no saimnieciskās darbības apmēru un norāda nozari, kurā šī persona klasificēta atbilstoši NACE 2.red. klasifikācijas divu zīmju līmenim. 
4.2.Tehniskais piedāvājums.

4.2.1. Laika grafiks (izvērstais būvdarbu izpildes grafika, kurā norādīts konkrēto būvdarbu izpildes laiks).

4.2.2. Apliecinājums par piedāvāto garantijas laiku, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem un lielāks par pieciem gadiem, norādot arī garantijas nosacījumus.

4.2.3. Garantijas laikā novēršamo trūkumu apraksts, to novēršanas kārtība un termiņi.
4.2.4. Ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 2 (diviem) gadiem, tad viņam papildus jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījuma, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu, pirms būvdarbu uzsākšanas tiks noslēgts līgums par piedāvātā garantijas laika nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN), kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija).

4.2.5. Apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirta iepirkuma līguma slēgšanas tiesība, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai “Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju (saskaņā ar Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.”). 

4.3. Finanšu piedāvājums.

4.3.1. Finanšu piedāvājumā (5.pielikums) norāda kopējo cenu, par kādu šajā nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti Tehniskajam projektam atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa. PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.

4.3.2. Lokālās tāmes sagatavo, saskaņā ar Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. Tāmēs pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām, palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi kā arī jāparedz izdevumi 5% (piecu procentu) apmērā no tāmes kopsummas neparedzētu un sīku darbu veikšanai.  
5. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana

5.1. Iepirkuma komisija vērtē šī nolikuma prasībām un tehniskajam projektam (būvdarbu apjomu sarakstam) atbilstošus piedāvājumus, pamatojoties uz nolikumā paredzētajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

5.2. Pirms piedāvājumu vērtēšanas iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
5.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtajās sēdēs.

5.4. Ja pretendents neatbilst kādai no šī nolikuma 3.punktā izvirzītajām prasībām, vai nav iesniedzis kādu no nolikuma 4.punktā paredzētajiem dokumentiem, komisija var lemt par šī pretendenta piedāvājuma noraidīšanu.

5.5. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst būvdarbu apjomu sarakstam, komisija noraida attiecīga pretendenta piedāvājumu kā neatbilstošu un tālāk to nevērtē. 
5.6. Iepirkuma komisija pārbauda, vai iesniegtajos piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja piedāvājumā tiek konstatēta aritmētiska kļūda, tā tiek labota, par to paziņojot attiecīgajam pretendentam.

5.7. No šī nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, kurus iesnieguši nolikumā izvirzītajām prasībām atbilstošie pretendenti, iepirkuma komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

5.8. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un to skaitliskās vērtības:

	Nr. p.k.
	Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	C – piedāvājuma cena (bez PVN), LVL 
	70

	2.
	G – garantijas laiks (mēnešos)
	20

	3.
	T – būvdarbu veikšanas termiņš (mēnešos)
	10 

	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
	100


5.8.1. Punktu skaits kritērijā „Piedāvājuma cena” tiek noteikts pēc formulas:

C = Cmin/Cpr x Pc
kur C – punktu skaits attiecīgajā kritērijā, Cmin – piedāvātā minimālā cena, Cpr – vērtējamā piedāvājuma cena, Pc – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

5.8.2. Punktu skaits kritērijā „Garantijas laiks” tiek noteikts pēc formulas:

G = Gpr/Gmax x Pg
kur G – punktu skaits attiecīgajā kritērijā, Gpr – pretendenta piedāvātais garantijas laiks (mēnešos), Gmax – piedāvātais maksimālais garantijas laiks, Pg – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.

Garantijas laiks nevar pārsniegt 5 (piecus) gadus.

5.8.3. Punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas termiņš” tiek noteikts pēc formulas:

T = Tmin/Tpr x Pt
kur T – punktu skaits attiecīgajā kritērijā, Tmin – piedāvātais minimālais darbu izpildes termiņš (mēnešos), Tpr – pretendenta piedāvātais darbu izpildes termiņš, Pt – maksimālais punktu skaits šajā kritērijā.
Būvdarbu izpildes termiņš nevar būt mazāks par 2 (diviem) mēnešiem.
5.8.4. Kopējais punktu skaits tiek aprēķināts sekojoši:

P = C + G + T
kur P – pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums, C – punktu skaits kritērijā „Piedāvājuma cena”, G – punktu skaits kritērijā „Garantijas laiks”, T – punktu skaits kritērijā „Būvdarbu veikšanas termiņš”.
5.9. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu, saskaņā ar noteiktajiem piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem.

5.10. Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar pretendentu, kura piedāvājums atzīts par saimnieciski visizdevīgāko.
5.11. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
5.12. Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt vai pārtraukt iepirkuma procedūru un neslēgt līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums. 
5.13. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar augstāko galīgo vērtējumu.

6. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

6.1. Iepirkuma komisijai ir tiesības:

6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, komisijai ir tiesības pieprasīt pretendentu uzrādīt dokumenta oriģinālu. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā;
6.1.2. piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei pieaicināt ekspertu vai ekspertus. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
6.2. Iepirkuma komisijai ir pienākums:

6.2.1. nodrošināt visām ieinteresētajām personām iespēju iepazīties ar iepirkuma dokumentiem;
6.2.2. nodrošināt iesniegto piedāvājumu glabāšanu tā, lai līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim neviens nevarētu piekļūt tajos ietvertajai informācijai;
6.2.3. 3 (triju) darbdienu laikā no pretendenta pieprasījuma saņemšanas izsniegt tam piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokola kopju;
6.2.4. nodrošināt, lai pēc piedāvājumu atvēršanas tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un piedāvājumu vērtēšanā. 

7. Pretendenta tiesības un pienākumi

7.1. Pretendentam ir tiesības:

7.1.1. iepazīties ar būvobjekta tehnisko projektu un izvietojumu dabā Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā, iepriekš piesakoties pie kontaktpersonas Marijas Vasiļjevas, pa tālruni 64640644, vai ar e-pasta palīdzību: marija.vasiljeva@kantinieki.lv;
7.1.2. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
7.1.3. piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē;
7.1.4. pieprasīt un saņemt piedāvājumu atvēršanas sanāksmes protokolu;
7.1.5. pieprasīt un saņemt lēmumu, ar kuru tiek noteikts atklāta konkursa uzvarētājs;
7.1.6. Publisko iepirkumu likuma 83.pantā noteiktajā kārtībā iesniegt iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 

7.2. Pretendentam ir pienākums:

7.2.1. ievērot visas iepirkuma nolikuma prasības;
7.2.2. iepirkuma komisijas noteiktajā termiņā rakstveidā sniegt papildu informāciju vai paskaidrojumus par piedāvājumu.
8. Iepirkuma līguma nosacījumi un norēķinu kārtība
8.1. Iepirkuma līguma projekts pievienots šim nolikumam (6.pielikums). 
8.2. Paredzēta priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no piedāvājuma kopējās summas, kas tiek veikta 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas un rēķina saņemšanas, atlikušais maksājums – 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

Pielikumi:  1.pielikums. Būvdarbu apjomu saraksts (Excel).
2.pielikums. Pretendenta pieteikums. 

3.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes    apraksts.

4.pielikums. 2008.-2010.gados realizēto projektu saraksts ūdenssaimniecības jomā.

5.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.
6.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.
7.pielikums. Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.

2.pielikums

Pretendenta pieteikums
par piedalīšanos atklātā konkursā  „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai 
Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”

(identifikācijas Nr. KPP 2011/2ERAF)

________________________ Nr. _____________                                                    

	                (datums)

	
	

	Rēzeknes novada pašvaldības

 Kantinieku pagasta pārvaldei 




    Iepazinies ar iepirkuma procedūras noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā”, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām, piekrītot visiem iepirkuma procedūras noteikumiem, piedāvāju izpildīt būvdarbus par summu Ls <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).

    Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt iepirkuma līgumu, izpildīt būvdarbus, saskaņā ar Tehnisko projektu, būvdarbu apjomu sarakstiem un Piedāvājumu, <būvdarbu izpildes termiņš mēnešos> mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas. 

    Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no atklāta konkursa nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

    Apliecinu, ka attiecībā uz <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> nepastāv Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie gadījumi, kuri nepieļauj pretendenta dalību iepirkuma procedūrā.

Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas.

    Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendenta tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami; iepirkuma procedūras noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem; atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un Tehniskais projekts, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

    Ar šo  iesniedzu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem, atbilstoši iepirkuma nolikuma 4.punkta prasībām. 

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts*
	


*Pieteikums jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai (šādā gadījumā jāpievieno pilnvara).

	
	 
	 

	 
	 
	 


3.pielikums
Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


4.pielikums
2008.-2010.gados  realizēto  projektu

SARAKSTS 

ūdenssaimniecības jomā  

	Nr. p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta summa
	Pasūtītājs un kontaktpersonas telefons
	Projekta realizēšanas laiks
	Vai tas ir bijis ES fondu projekts (jā/nē)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Pielikumā: 

1. <atsauksme>

2.  <atsauksme>

3.  <atsauksme>

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ____________________________________

	z.v.


5.pielikums
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai 
Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” 

                                 (identifikācijas Nr. KPP 2011/2ERAF)
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


Kontaktpersona

	vārds, uzvārds
	

	tālr./fax
	

	e- pasta adrese
	


<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu sarakstos un tehniskajā projektā  noteiktos darbus par sekojošu cenu:
	Nr. p.k.
	
	Cena (latos)

bez PVN (summa norādāma arī vārdiem)
	Cena (latos)

ar PVN (summa norādāma arī vārdiem)

	1.
	Būvdarbu izpilde Liužas ciemā
	
	

	              Kopējā piedāvājuma cena
	
	


	Darba izpildes termiņš
	nepārsniedzot nolikuma 1.5.punktā paredzēto


Piedāvājuma derīguma termiņš. Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.
	Amats, vārds, uzvārds, 

	

	Paraksts, zīmoga nospiedums
	

	Datums
	


6.pielikums
Projekts

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>
<Līguma parakstīšanas vieta>                                                <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014550, pārvaldes vadītāja Jāņa Pīgožņa personā, kas rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukta PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā sauktas par PUSĒM, pamatojoties uz atklāta konkursa “Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā“ (identifikācijas Nr. KPP 2011/2ERAF) Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/027/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā“ ietvaros, turpmāk šī līguma tekstā saukts KONKURSS, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar līgumu, piedāvājumu un Tehnisko projektu izpildīt būvdarbus ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/027/002 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā” ietvaros, turpmāk šī līguma tekstā DARBI. 
1.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta līguma cenā.

2. Līguma cena
2.1. Līguma cena par šajā līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22% – LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Līguma cena bez PVN – LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam līguma cenu saskaņā ar līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
2.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto darbu veikšanai. 

2.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

3. Darbu izpildes noteikumi
3.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Tehnisko projektu, būvnormatīviem, līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina līguma cenu, būvdarbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

3.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā no šī līguma parakstīšanas brīža un būvatļaujas saņemšanas.
3.3. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

3.4. Ievērojot šī līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt līdz 2012.gada <datums, mēnesis>.
3.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

3.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

3.7. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
4.3.  Pasūtītājs apņemas:

4.3.1. nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai; 
4.3.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

4.3.3. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

4.3.4. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar līguma noteikumiem; 

4.3.5. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar līguma noteikumiem.

4.2. Pasūtītājam ir tiesības:

4.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā līgumā noteiktajos gadījumos;

4.2.2. citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un līgumā noteiktās tiesības. 

5. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
5.1. Būvuzņēmējs apņemas:

5.1.1. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

5.1.2. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

5.1.3. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

5.1.3.  nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

5.1.4.  nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

5.1.5.  nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

5.1.6.  rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

5.1.7.  rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

5.1.8.  nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

5.1.9.  nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses –  

       darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.


         darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

5.1.10. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

5.1.11. darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, ievērojot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

5.1.12. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
5.1.13. regulāri saskaņot ar Pasūtītāju veicamo darbu izpildi;

5.1.14. veikt citas darbības saskaņā ar līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

6. Apakšlīgumi
6.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Konkursa piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī līguma noteikumiem.

6.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī līguma noteikumu ievērošanu.

7. Riska pāreja

7.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, gadījumus, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ.
7.2. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

8. Garantija
8.1. Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi atbilst būvdarbu apjomu sarakstam un ka tie ir izpildīti atbilstoši līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

8.2.
Augstāk minētais garantijas termiņš (saskaņā ar Konkursa piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir <mēnešu skats>mēneši un atbilst Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”. 
8.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

8.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trijām) darbdienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais triju darbdienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

8.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot vienu defekta akta eksemplāru.

9. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
9.1.
Darbu nodošana notiek pēc visu līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs                10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.
9.2. Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, līgumam vai normatīvo aktu prasībām. 
 
9.3. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts.

9.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

10. Maksājumu kārtība
10.1.  Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:
10.1.1. priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu ) apmērā no piedāvājuma kopējās summas tiek veikta 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc šī līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas;

10.1.2. atlikušais maksājums 80% (astoņdesmit procentu ) apmērā no piedāvājuma kopējās summas tiek veikts 20 (divdesmit) darbdienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un Būvobjekta pieņemšanas.
11. Izmaiņas līgumā
11.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt izmaiņas līgumā (izmaiņas līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar līguma 2.3.punktu). Visas līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un abu Pušu parakstītas. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.2. Ja līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar līguma izmaiņām.

12. Līgumsods
12.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 3.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

12.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procentu) apmērā no līguma cenas. 

12.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

13. Līguma laušana
13.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

13.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt šo līgumu:

13.2.1. ja Būvuzņēmējs līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro
normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (triju) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

13.2.2. ja Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu. 

13.3. Līguma laušana 13.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

13.4. Ja līgums tiek lauzts saskaņā ar līguma 13.2.punktu, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī 10 (desmit) dienu laikā no 13.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu atbilstoši šī līguma 12.2.punktam.

13.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

13.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

13.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

14. Nepārvarama vara
14.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

14.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt līguma izpildi: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

14.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, attiecīga Puse nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Puses rakstiski nevienosies savādāk, tām ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

15. Strīdu atrisināšanas kārtība
15.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot līguma tekstu. 

15.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

16. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
16.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

16.2. Šis līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

16.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm lauž to vienpusēji. 

17. Informācijas apmaiņa
17.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar šo līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

17.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

17.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā līgumā norādītu adresi.

17.4. Par līguma izpildi atbildīgās personas:                                                                         

no Pasūtītāja puses:

	vārds, uzvārds:
	Jānis Pīgoznis

	amats
	Kantinieku pagasta pārvaldes vadītājs

	adrese:
	c. Liuža, Kantinieku pagasts, Rēzeknes novads

	fakss:
	64640644

	e-pasta adrese:
	info@kantinieki.lv


no BŪVUZŅĒMĒJA puses:

	vārds, uzvārds:
	_______________________________________

	amats
	_______________________________________

	adrese:
	_______________________________________

	fakss:
	_______________________________________

	e-pasta adrese:
	_______________________________________


17.5. Līguma pielikumi, kas ir šī līguma neatņemamas sastāvdaļas:

1.pielikums – Tehniskais projekts; 

2.pielikums – Būvuzņēmēja piedāvājums Konkursā;
3.pielikums – Darbu pieņemšanas – nodošanas akts.
Pasūtītājs                                                                 Būvuzņēmējs

Rēzeknes novada pašvaldības


<Būvuzņēmēja nosaukums>

Kantinieku pagasta pārvalde
reģ. Nr. 90000014550                                              <Būvuzņēmēja reģistrācijas Nr.>

c.Liuža, Kantinieku pagasts,
Rēzeknes novads, LV-4621                                      <Būvuzņēmēja adrese>
Bankas rekvizīti:




Bankas rekvizīti:
Valsts kase                                                               <Bankas nosaukums>

kods: TRELLV22                                                     kods: <Bankas kods>

konts: _______________________                        konts: <Būvuzņēmēja konta Nr.>
________________________________                     ______________________________

J.Pīgoznis





 <paraksta atšifrējums>
7.pielikums

DARBU PIEŅEMŠANAS – NODOŠANAS AKTS
________________, 

                                                              ____________________

(vieta)



                                                             (datums)

Rēzeknes novada pašvaldības Kantinieku pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014550, pārvaldes vadītāja Jāņa Pīgožņa personā, kas rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs> tā <pārstāvja amats, vārds, uzvārds> personā, kas rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk – BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk – PUSES, ir vienojušās par sekojošo:

saskaņā ar 2011.gada <datums, mēnesis> noslēgtā līguma par būvdarbu izpildi ūdenssaimniecības attīstībai Rēzeknes novada Kantinieku pagasta Liužas ciemā  nosacījumiem, Būvuzņēmējs ir veicis būvdarbus, atbilstoši šim aktam pievienotajam Darbu izpildes aktam, ko parakstīja abas Puses, par kopējo summu LVL <summa ciparos> (<summa vārdiem>).
Ņemot vērā veikto priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, Būvuzņēmējam uz šī pieņemšanas – nodošanas akta pamata izmaksājama atlikusī summa LVL <summa ciparos> (<summa vārdiem>).

Pielikumā:
Pušu parakstīts Darbu izpildes akts uz <lapu skaits cipariem> (<lapu skaits vārdiem>) lapām.

Pasūtītājs:




BŪVUZŅĒMĒJS
__________________________

           _____________________________

J.Pīgoznis





<paraksta atšifrējums>
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