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1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs  RNP 2012/22ERAF/ELRI.
1.2. Pasūtītājs Rēzeknes novada pašvaldība (projekta Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros).
Pasūtītāja rekvizīti: 


adrese:


Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601
reģistrācijas numurs
90009112679
tālruņa Nr.

+371 64607175
faksa Nr.

            +371 64625935


e-pasta adrese 
            janis.volks@rezeknesnovads.lv 

Kontaktpersona Jānis Volks.
1.3. Iepirkuma priekšmets.
Iepirkuma priekšmets ir Ančupānu neža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija. 
CPV kods: 45233200-1 (dažādi ceļu seguma darbi).
1.4. Līguma izpildes vieta: Ančupāni, Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads.
1.5. Līguma izpildes laiks 4 (četri) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas.  

1.6. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.


1.6.1. Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 7.augustam plkst.10-00 Rēzeknes novada pašvaldībā 17.kabinetā (pieņemamā telpa), Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts pa pastu iesniedzējam. 

1.6.2. Piedāvājumi tiks atvērti Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknē, 2012.gada 7.augustā plkst.10-00.
1.6.3. Piedāvājumu atvēršanā var piedalīties visu pretendentu pilnvarotie pārstāvji. 

1.7.
Piedāvājuma derīguma termiņš.
1.7.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam 60 (sešdesmit) dienas, skaitot no iepirkuma nolikuma (turpmāk – Nolikums) 1.6.2.punktā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 

1.7.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt 1.7.1. punktā noteiktajā termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma derīguma termiņa pagarināšanu. Par piekrišanu pagarināt piedāvājuma derīguma termiņu pretendents rakstiski paziņo pasūtītājam. 

1.8. Piedāvājuma noformēšana.
1.8.1. Piedāvājums iesniedzams vienā eksemplārā aizlīmētā, apzīmogotā aploksnē, vai citā iepākojumā, uz kura jānorāda:  

· pasūtītāja nosaukums un adrese;

· pretendenta nosaukums un adrese;

· atzīmes –

    * Piedāvājums iepirkumā “Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija” projekta Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros 
    * identifikācijas numurs RNP 2012/22ERAF/ELRI
    * neatvērt līdz  2012.gada 7.augustam plkst.10-00.
1.8.2. Piedāvājums sastāv no sekojošām daļām:

·  pretendenta atlases dokumenti, ieskaitot pieteikumu dalībai iepirkumā;

·  tehniskais piedāvājums; 
·  finanšu piedāvājums (saskaņā ar 6.pielikumu) un lokālā tāme. 

1.8.3. Katru piedāvājuma daļu iesniedz ar attiecīgu uzrakstu: 

·  “Pretendenta atlases dokumenti”;

·  “Tehniskais piedāvājums”;
· “Finanšu piedāvājums”, t.sk. “Lokālā tāme” 
1.8.4. Visas piedāvājuma daļas ievieto 1.8.1.punktā minētajā aploksnē vai citā iepakojumā. Katras piedāvājuma daļas dokumentiem jābūt cauršūtiem tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, dokumentiem jābūt sanumurētiem un jāatbilst pievienotajam satura radītājam. 

1.8.5. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.
1.8.6. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Pretendentu atlases dokumenti un tehniskā dokumentācija var tikt iesniegti svešvalodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

1.8.7. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Piedāvājumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. 

1.8.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības apjomu. 

1.8.9. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

1.8.10. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.1.punktā noteikto gadījumu, ir pasūtītāja īpašums, tie netiek atdoti atpakaļ pretendentiem.

1.8.11. Katrs pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairāk nekā vienu piedāvājumu, visi piedāvājumi, kas saistīti ar šī pretendenta piedalīšanos, tiks noraidīti.

1.9. Cita informācija.
1.9.1. Iepirkuma nolikums un citi iepirkuma dokumenti ir pieejami pasūtītāja Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā internetā www.rezeknesnovads.lv. 
1.9.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem iepirkuma nolikumā ietvērtajiem noteikumiem.

2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts.
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija projekta Nr. ELRI-177 „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros. 
2.1.2. Būvniecības darbi veicami atbilstoši objekta vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstu.
3. Prasības pretendentiem

3.1. Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā.
3.1.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja tiek konstatēti Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi. 
3.1.2. Nolikuma 3.1.1.punkta noteikumi attiecas arī uz personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

3.1.3. Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. 

3.1.4. Pretendentam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma 10.panta prasībām.
3.1.5. 3.1.1.–3.1.4.punktā noteiktās prasības attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē. 

3.2. 
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus.
3.2.1. Pretendenta katra gada vidējais finanšu apgrozījums pēdējo triju gadu laikā (2009.-2011.) vismaz trīsreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Uzņēmumi, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka gada vidējais finanšu apgrozījums par nostrādāto periodu vismaz trīsreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu. 

3.2.2. Pretendentam iepriekšējos piecos gados (2007.-2011.) ir pieredze vismaz divu līdzīgas nozīmes objektu rekonstrukcijā. Par līdzīgas nozīmes objektu tiek uzskatīts pabeigts objekts, kura kopējās būvniecības izmaksas ir ne mazākas par pretendenta piedāvājuma kopējo summu.
3.2.3. Pretendentam ir tehniskā kapacitāte, lai veiktu nepieciešamos vides pārvaldības pasākumus un nodrošinātu būvdarbu veikšanu videi draudzīgā veidā.   
3.2.4. Pretendenta piedāvātajiem būvdarbu vadītājiem ir būvprakses sertifikāti iepirkuma dokumentos paredzēto būvdarbu vadīšanā. Būvdarbu vadītājiem iepriekšējos piecos gados (2007.-2011.) ir pieredze būvdarbu vadīšanā vismaz divos līdzīgas nozīmes objektos.

3.2.5. Būvdarbos iesaistītajam personālam ir atbilstoša kvalifikācija un iepriekšēja pieredze, kas nav mazāka par pieciem gadiem.

3.2.6. Būvdarbu veikšanai nepieciešamajai tehnikai un ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam, ir nepieciešamie reģistrācijas dokumenti un atbilstošie dokumenti par tehnisko stāvokli.
3.2.7. Pretendenta uzņēmumā ir ieviestas un strādā šādas vadības sistēmas – kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības sistēma.
3.2.8. Piedāvājumi, kuru iesniedzēji neatbilst 3.1.punktā noteiktajam prasībām vai neatbilst 3.2.punktā norādītajām pretendentu atlases prasībām, netiek izskatīti un turpmāk iepirkumā nepiedalās.
4. Iesniedzamie dokumenti
4.1. Pretendentu atlases dokumenti.
4.1.1.
Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (1.pielikums) un informācija par pretendentu (2.pielikums). Pieteikumu paraksta ar paraksta tiesībām apveltītā vai pilnvarotā persona. Ja piedāvājumu kā pretendents iesniedz personu grupa, tad pieteikumu paraksta visas personas, kas iekļautas grupā un pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu grupu iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjomu.  

4.1.2. Latvijas Republikas Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību  reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija.
4.1.3. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kas apliecina pretendenta tiesības veikt būvdarbu apjomu sarakstā paredzētos būvniecības darbus. 

4.1.4. Izziņa par pretendenta kopējo gada finanšu apgrozījumu pēdējo triju gadu laikā.   Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk – izziņa par kopējo finanšu apgrozījumu nostrādātājā periodā. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa – šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 

4.1.5. Pēdējos piecos gados (2007.-2011.) veikto būvdarbu saraksts līdzīgajos objektos (norādot būvdarbu apjomu, būvju veidus, izpildes vietu un termiņu, kā arī to, vai visi darbi ir veikti atbilstoši attiecīgiem normatīvajiem aktiem un pienācīgi pabeigti. Būvdarbu saraksts noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (3.pielikums). Sarakstam jāpievieno atsauksmes no pasūtītājiem par vismaz divu lielāko pabeigto objektu būvdarbu kvalitāti.

4.1.6. ISO 9001:2008 un ISO 14001:2004 sertifikātu vai ekvivalentu sertifikātu kopijas (sertifikāta darbības sfērai jāatbilst īstenojamā projekta specifikai). Ja nav attiecīgo sertifikātu, pretendents var iesniegt attiecīgo vadības sistēmu – kvalitātes pārvaldības un vides pārvaldības sistēmu aprakstus.  
4.1.7. Būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija, ka arī kvalifikācijas un pieredzes apraksts (CV) atbilstoši 4.pielikumam un apliecinājums, ka būvdarbu vadītājs veiks darbu projekta        Nr. ELRI-177 „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros.  
4.1.8. Informācija par būvdarbos iesaistītā personāla kvalifikāciju un pieredzi, atbilstoši 3.2.5.punkta prasībām.

4.1.9. Pretendentam piederošās vai pieejamās tehnikas un ražošanas iekārtu apraksts, atbilstoši 3.2.3. un 3.2.5.punkta prasībām.
4.1.10. Ja pretendents paredz piesaistīt darbuzņēmējus (apakšuzņēmējus) – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo būvdarbu saraksts un apjoms. Apakšuzņēmēji iesniedz rakstisku apliecinājumu par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā, norādot kontaktpersonu, kā arī dokumentu apliecinātās kopijas, kas pierāda apakšuzņēmēju atbilstību šajā Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.
4.1.11. 4.1.2. – 4.1.4.apakšpunktos minētie dokumenti jāiesniedz visiem personu grupas vai personālsabiedrības (līgumsabiedrības) kā pretendenta dalībniekiem. 4.1.2. – 4.1.3.punktā minētie dokumenti jāiesniedz arī pretendenta piedāvājumā minētajiem darbuzņēmējiem (apakšuzņēmējiem), ja ir paredzēts tādus piesaistīt. 
4.1.12. Pretendents, kuram atbilstoši šī nolikuma prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas par iepirkuma rezultātiem, papildu iesniedz ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdotu Latvijas un ārvalsts kompetentas institūcijas (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā) izziņu, kas apliecina, ka pretendentam un personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus. 
4.2. Tehniskais piedāvājums.
4.2.1.Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijā noteiktajām prasībām.
4.2.2. Pretendenta piedāvātajiem būvmateriāliem un izstrādājumiem jābūt ražotiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un jāatbilst Latvijas nacionālajiem vai Eiropas standartiem.

4.2.3. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:
4.2.3.1. izvērstu būvdarbu izpildes grafiku (pa mēnešiem) un finanšu plūsmas grafiku (pa mēnešiem); 
4.2.3.2. apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu, kas nedrīkst būt mazāks par diviem gadiem, kā arī par garantijas laikā veicamo darbu;

4.2.3.3. ja pretendents garantijas laiku dod lielāku par 3 (trīs) gadiem, tad viņam papildus jāiesniedz piedāvātā garantijas laika nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) kredītiestādes vai apdrošināšanas kompānijas galvojuma veidā, kuram jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku, ja ar konkrēto pretendentu tiks noslēgts līgums par šī iepirkuma priekšmetu; piedāvātā garantijas laika nodrošinājums paredzēts, lai novērstu garantijas laikā radušos bojājumus un defektus (izņemot dabisko nolietojumu), ja pats būvuzņēmējs šos bojājumus un defektus nenovērš līgumā paredzētajā laikā vai arī kādu citu apstākļu dēļ to nespēj veikt (būvuzņēmēja maksātnespēja, bankrots, likvidācija);
4.2.3.4. apliecinājumu, ka pretendentam ir noslegts līgums par celtniecības procesā radušos atkritumu savākšanu, pārkraušanu, sķirošanu, uzglabāšanu tam paredzētā laukumā, pievienojot šī līguma kopiju;
4.2.3.5. apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstuli, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirts iepirkuma līgums, pirms darbu uzsākšanas starp apdrošināšanas kompāniju un pretendentu tiks noslēgts līgums par pretendenta civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu. Pēc līguma noslēgšanas, bet pirms darbu uzsākšanas pretendents iesniedz apdrošināšanas polisi attiecībā uz konkrēto objektu vai “Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises visiem objektiem” kopiju (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā.”);

4.2.3.6. izmantojamo būvmateriālu un izstrādājumu izcelsmes un atbilstības sertifikātu kopijas.
4.3.  Finanšu piedāvājums. 
4.3.1. Tāmes sagatavo, saskaņā ar  19.12.2006. MK noteikumu  Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” prasībām. 
4.3.2. Tāmē pretendentam ir jāiekļauj visi darbi un materiāli (tai skaitā būvdarbu apjomu sarakstā neiekļautie), lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām.
4.3.3. Tāmē ir jāparedz arī palīgmateriālu, transportēšanas, instrumentu un mehānismu izmantošanas izdevumi, būvgružu izvākšanas un transportēšanas izdevumi, būvorganizācijas virsizdevumi, peļņa un nodokļi. 

4.3.4. Tāmē nav jāparedz būvuzraudzības izmaksas, jo to nodrošina pasūtītājs.

4.3.5. Tāmē jāparedz izdevumi 5% apmērā no tāmes kopsummas neparedzētu un sīku darbu veikšanai. 

4.3.6. Finanšu piedāvājumā (5.pielikums) norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti vienkāršotās rekonstrukcijas dokumentācijai atbilstoši būvdarbi. Cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). PVN summa tiek aprēķināta atsevišķi, kā arī atsevišķi tiek norādīta piedāvājuma kopējā summa ar PVN.
5. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.
5.1.
No piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām un vienkāršotās rekonstrukcijas  dokumentācijai, iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

5.2. Vērtējot piedāvājumus, komisija ņem vērā to kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
6. Iepirkuma līguma noslēgšanas kārtība.
6.1. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (6.pielikums).
6.2. Pasūtītājs 3 (triju) darbdienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.

6.3. Informatīvo paziņojumu par noslēgto līgumu pasūtītājs publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums.
6.4. Saskaņā ar iepirkuma līgumu, uzsākot būvdarbus, pie būvobjekta izvietojams informatīvais stends, kas jānoformē atbilstoši Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas komunikācijas un viziālās atpazīstamības vadlīnijām. Informācija pieejama internetā: http://www.estlatrus.eu/eng/programme/informacija_latviski/dokumenti 

„Komunikācijas un vizuālās atpazīstamības vadlīnijas konkursa kārtībā izvēlētajiem projektiem”.  

7. Iepirkumu komisijas tiesības un pienākumi.
7.1. Iepirkumu komisijai ir tiesības:
7.1.1. Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu salīdzinā​šanai un vērtēšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.
7.1.2. 
Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta tāmēs un finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

7.1.3. 
Pieaicināt ekspertus pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

7.1.4.
Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
7.1.5. Jebkurā brīdī pārtraukt iepirkumu, ja tam ir objektītvs pamatojums (piemēram, visu pretendentu piedāvātā cena pārsniedz būvdarbu veikšanai paredzēto summu), nosūtot paziņojumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem. Pazinojumā norādāmi apstākļi, kas bija par iemeslu iepirkuma pārtraukšanai.

7.2.   Iepirkumu komisijai ir pienākums:
7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēloties piedāvājumu, vai arī pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

8. Pretendenta tiesības un pienākumi.
8.1. Pretendentam ir tiesības:
8.1.1. Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.
8.1.2. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

8.1.3. Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

8.1.4. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.panta trīspadsmito daļu, likumā noteiktajā kārtībā iepirkumu komisijas lēmumu pārsūdzēt tiesā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
8.1.5.  Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

8.2. Pretendentam ir pienākums:
8.2.1. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu. 

8.2.3. Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
Pielikumi:
1.pielikums. Pretendenta pieteikums. 
2.pielikums. Informācija par pretendentu. 
3.pielikums. Būvdarbu saraksts (2007.-2011.gadā).
4.pielikums. Būvdarbu vadītāja kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV).

5.pielikums. Finanšu piedāvājuma forma.

6.pielikums. Iepirkuma līguma projekts.
Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja                                                                           L.Vinogradova
1.pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS
par piedalīšanos iepirkumā 

„Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija”  

(identifikācijas Nr. RNP 2012/22ERAF/ELRI)
________________________ Nr. _____________                                                    

                (datums)

Rēzeknes novada pašvaldības
 iepirkumu komisijai 

     Iepazinies ar iepirkuma noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu iepirkumā „Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija”, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, piedāvāju veikt Ančupānu meža parka seguma vienkāršotu rekonstrukciju par summu Ls <summa cipariem> (<summa vārdiem>).

     Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt līgumu, veikt līgumā paredzētus darbus, saskaņā ar vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentāciju un Piedāvājumu Līguma projektā noteiktajā termiņā. 

     Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no iepirkuma nolikumā noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. 
    Ar šo apliecinu, ka attiecībā uz <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> nepastāv Publisko iepirkumu likuma 81.panta piektās daļas 1. un 2.punktā minētie apstākļi. 
    Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt nolikumā norādītās prasības.

     Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendenta tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami; iepirkuma noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem; iepirkuma nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
     Ar šo  iesniedzu  _________________________ piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem iepirkuma nolikuma 1.6.1.punktā norādītajiem dokumentiem. 

	
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


2.pielikums

Informācija par pretendentu

	Uzņēmuma nosaukums


	

	Dibināšanas datums


	

	Reģistrācijas numurs 


	

	Juridiskā adrese


	

	Faktiskā adrese


	

	Darbības virzieni


	

	Bankas rekvizīti


	

	Telefons


	

	Fakss


	

	e-pasts


	


	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________

	z.v.


3.pielikums

BŪVDARBU SARAKSTS
(2007.-2011.gadā) 
	Būvdarbu pasūtītājs
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu kopējais apjoms (Ls)
	Darbu izpildes termiņš 
	Darbu izpildes vieta
	Veiktie būvdarbi (% no kopējā plānotā apjoma)
	Pretendenta paša spēkiem veikto darbu apjoms (% no kopējā apjoma

	1…….
	
	
	
	
	
	

	2…….
	
	
	
	
	
	

	3…….
	
	
	
	
	
	


1.  Pretendents būvdarbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.
2. Par būvobjektiem, kas iekļauti būvdarbu sarakstā, pretendents iesniedz pozitīvas atsauksmes.  
	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


4.pielikums
Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

(CV)

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:
	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5- pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


1. Dalība profesionālās organizācijās:

2. Citas prasmes: 

3. Pašreizējais amats:

4. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

5. Galvenā kvalifikācija:

6. Darba pieredze:   
	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


      11. Pieredze būvdarbu vadīšanā līdzīgas nozīmes objektos iepriekšējo piecu gadu laikā (2007.-2011.):

	Darba izpildes laiks (no…līdz…)
	Objekta nosaukums un būves veids
	Būvdarbu pasūtītājs
	Būvdarbu kopējais apjoms

(Ls)
	Īss veikto darbu apraksts

	
	
	
	
	

	Personas amats, 
	

	vārds, uzvārds:
	

	
	

	Personas paraksts:
	


5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	 Nr.

p.k.
	 Nosaukums
	 (LVL)



	 1. 
	Ančupānu meža parka seguma vienkāršotā rekonstrukcija (piedāvājuma cena bez PVN)
	  

	2. 
	Pievienotās vērtībs nodoklis (______%)
	

	3.
	Kopējā piedāvājuma cena, ieskaitot PVN
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


6.pielikums

PROJEKTS
LĪGUMS Nr. <līguma numurs>
Rēzeknē                                                                                           2012.gada<datums>. <mēnesis>

Rēzeknes novada pašvaldība, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar pašvaldības Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukta Pasūtītājs, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukta Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā sauktas arī par Pusēm vai Pusi, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības rīkotā iepirkuma „Ančupānu meža parka seguma vienkāršota rekonstrukcija” projekta Nr. ELRI-177 „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās“ ietvaros, identifikācijas                            Nr. RNP 2012/22ERAF/ELRI, turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:
1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentācijai, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3.  Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentācijai un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentāciju, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.6. Būvobjekts – Līguma 2.punktā minētais objekts.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Iepirkumā.

1.8. Būvprojekts – projekta „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros izstrādātā vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentācija.

1.9. Tāme – Līgumam pievienotie Būvuzņēmēja izmaksu aprēķini atbilstoši Būvprojektam un Piedāvājumam.
2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un Būvprojektu veikt Ančupānu meža parka seguma vienkāršotu rekonstrukciju projekta Nr. ELRI-177 „Tartu, Rēzekne, Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai Igaunijas – Latvijas – Krievijas robežpilsētās” ietvaros. 
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi: Nr.1 – Būvprojekts, Nr.2 – Piedāvājums, Nr.3 – Tāme.         

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1.punktā.

4. Līguma cena
4.1. Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).        PVN (____%) summa ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>). Kopējā Līguma cena ar PVN – LVL<summa skaitļos> (<summa vārdos>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli atbilstoši būvdarbu apjomiem, kas nepieciešami pilnīgai būvprojektā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, ja Pasūtītājs nemaina Būvprojekta dokumentāciju, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no Būvprojektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā organizējot sarunu procedūru. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

4.5. Samaksa par neparedzētiem un sīkiem darbiem, kuru vekšanai tāmē aprēķināta summa 5% apmērā no kopsummas, tiek veikta pēc šo darbu faktiskās izpildes un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas par šo darbu izpildi. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus.    

5.3. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt 4 (četru) mēnešu laikā no šī Līguma noslēgšanas brīža. Būvdarbu pabeigšanas termiņš – līdz 2012.gada ____._________. 
5.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Būvuzņēmējs, izpildot darbus, ievēro Būvprojektu. Būvuzņēmējs atzīst, ka vienkāršotas rekonstrukcijas dokumentācija ir skaidra un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības, un atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir tiesīgs atkāpties no Būvprojekta tikai ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uz sava rēķina izdarīt grozījumus Būvprojektā.

5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītājus. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši Būvprojektam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1.  nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju (piem., Būvprojektu) un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3.  nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes programmā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

6.1.4.  pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.5.  samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2.  ieturēt 10% (desmit procentus) no Līguma cenas līdz pilnīgai Darbu izpildei un būvobjektu pieņemšanai ekspluatācijā.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1.  pirms darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam (Darbu vadītājam) darbu veikšanas projektu saskaņā ar “Vispārīgo būvnoteikumu” 5.4.nodaļu;
7.1.2.  pie būvobjekta izvietot atbilstoši Igaunijas – Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas komunikācijas un viziālās atpazīstamības vadlīnijām noformētu informatīvo stendu;  
7.1.3.  segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.4. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.5.  būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.6.  nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

7.1.7.  nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;

7.1.7. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.8. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Būvprojektu un Latvijas būvnormatīviem;
7.1.9. iesniegt Pasūtītājam visu būvniecībā izmantojamo galveno materiālu atbilstības deklarācijas un sertifikātus;
7.1.10. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.11. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.12. visā darbu veikšanas laikā pārbaudīt saņemtās dokumentācijas atbilstību pareizai darbu veikšanas tehnoloģijai. Par visām konstatētajām neprecizitātēm un kļūdām Būvprojektā vai jaunatklātajiem apstākļiem, kas var novest pie darbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos darbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

7.1.13. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.14. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.15. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.16. līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.17. nodrošināt atbildīgo darbu vadītāju atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minētās personas puses: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>;

7.1.18. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.19. darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst Būvprojektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.20. pēc Pasūtītāja pilnvarojuma nodrošināt atzinumu par Būvobjekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā saņemšanu;

7.1.21. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.22. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgas prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

7.1.23. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar līguma 5.7.punktu); 

7.1.24. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Būvprojektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Apakšlīgumi
8.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar Iepirkuma piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā darbuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā darbuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē darbuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par darbuzņēmēju Darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu un darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Dokumentācija
10.1.
Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, 
un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

11. Garantija
11.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Būvobjekts un Darbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem 
zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Būvprojektā vai Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.
Garantijas termiņš Būvobjektam, (saskaņā ar iepirkuma piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir <mēnešu skats>, saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
11.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā, kas ir noteikts Pušu sastādītajā Defektu aktā, uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Būvobjektā vai Darbos tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma 11.1. un 11.2.punktos noteiktā garantija.

11.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darbdienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs darbdienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā       24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

11.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam vienu akta eksemplāru.
11.6. Defektu aktā norādīto defektu novēršana Būvuzņēmējam jāuzsāk 2 (divu) darbdienu laikā no akta saņemšanas. 

11.7. Jā Līguma 11.6.punktā noteiktajā termiņā Būvuzņēmējs neuzsāk defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs ir tiesīgs defektu novēršanai pieaicināt citu Būvuzņēmumu, noslēdzot ar to attiecīgu līgumu un rakstiski paziņojot Būvuzņēmējam, kura pienākums atlīdzināt Pasūtītājam sakarā ar to radušos zaudējumus.   
12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
12.1.
Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša piektajam datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs triju darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par 
izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītajiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.2.
Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, Būvprojektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

12.3. Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs triju darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

12.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par objekta pieņemšanu ekspluatācijā.

12.5. Pēc Darbu pilnīgas izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā, kā arī pēc pilnīgas tehniskās izpildes dokumentācijas saņemšanas (par ko tiek sastādīts atsevišķs akts) Pasūtītājs un Būvuzņēmējs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

12.6. Ne akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu izdarīšanas kārtība
13.1. Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic saskaņā ar Finanšu plūsmas grafiku, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu: __________________________________________________

13.1.1. nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti;

            13.1.2. ikmēneša maksājums par kārtējā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem tiek veikts piecpadsmit darbdienu laikā no Būvuzņēmēja piestādītā rēķina saņemšanas pēc tam, kad Būvuzņēmējs atbilstoši Latvijas būvnormatīviem iesniedzis un Pasūtītājs akceptējis izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Akts Pasūtītājam apstiprināšanai jāiesniedz līdz nākošā mēneša piektajam datumam;  
13.1.3.Pasūtītājs triju darbdienu laikā apstiprina iesniegto izpildīto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu un samaksā Būvuzņēmējam piecpadsmit darbdienu laikā pēc rēķina saņemšanas. Ja darbi netiek pieņemti, Pasūtītājs triju darbdienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt darbus, darbi tiek uzskatīti par akceptētiem un pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas –  nodošanas akta parakstīšanas.

13.2. Atkārtota darbu pieņemšana – nodošana notiek divu darbdienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.

13.3. Ieturēto summu 10% (desmit procenti) no Līguma cenas Pasūtītājs samaksā pēc pilnīgas Darbu izpildes un Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā piecpadsmit darbdienu laikā pēc rēķina un Pušu parakstīta pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas.

14. Izmaiņas līgumā
14.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3.punktu). Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā, tās paraksta abu Pušu pārstāvji. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

15. Īpašuma tiesības
15.1. Pasūtītājam ir īpašuma tiesības uz visiem izmantotajiem materiāliem, pēc līguma 4.1.punktā paredzētās līgumcenas samaksāšanas, kā arī sagatavēm, un ar pasūtījumu saistīto dokumentāciju (projektiem, aprēķiniem, rasējumiem, tehnisko un cita veida informāciju). Pēc darbu izpildes Būvuzņēmējs visu ar darbu izpildi saistīto dokumentāciju nodod Pasūtītājam. Līguma laušanas gadījumā īpašuma tiesības uz visiem izmatotajiem materiāliem pāriet Pasūtītāja īpašumā, ja par to ir samaksāts.

15.2. Visa informācija un dokumentācija, kuru Būvuzņēmējs saņem no Pasūtītāja vai iegūst darbu izpildes procesā, ir izmantojama vienīgi darbu izpildei. Tās izmantošana citiem mērķiem ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu katrā atsevišķā gadījumā.

16. Līgumsods  

16.1. Ja Būvuzņēmējs ir nokavējis Līguma 5.3.punktā noteiktos termiņus, vai arī nav ievērojis Līguma 11.3.punktā paredzētajā kārtībā noteikto bojājumu vai citu nepilnību novēršanas termiņu, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

16.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 

16.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
17. Līguma laušana
17.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

17.2. Pasūtītājs ir tiesīgs lauzt Līgumu ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu:

            17.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs piecu darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

17.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

17.3. Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību un līgumsodu. 

17.4. Būvuzņēmējs Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no 17.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 16.2.punkta noteikumiem.

17.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

17.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

17.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

18. Nepārvarama vara
18.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

18.2. Nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamus notikumus, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo, ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, u.c. notikumi, kurus attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīti ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. 

18.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Puse, kurai tā traucē Līguma saistību izpildi nekavējoties rakstiski paziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Pusēm ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

19. Nodokļi un nodevas
19.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

20. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu atrisināšanas kārtība
20.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

20.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

20.3. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.  
21. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
21.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

21.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

21.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

22. Pušu adreses un rekvizīti
22.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

22.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

22.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā Līgumā norādītu adresi, ja vien Puse – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījusi savādāk.

Pasūtītājs





Būvuzņēmējs

Rēzeknes novada pašvaldība,                          ______________________________ 

reģistrācijas Nr.90009112679                         reģistrācijas Nr.__________________

Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,                     adrese: ________________________

LV-4601                                                         ______________________________
Projekts Nr. ELRI-177 “Tartu, Rēzekne,
Pleskava: zaļā pārvaldība ilgtspējīgai
pilsētu attīstībai un teritoriālajai plānošanai 

Igaunijas-Latvijas-Krievijas robežpilsētās”
Bankas rekvizīti: ________________            Bankas rekvizīti: _________________
kods: _________________________

kods:___________________________
konta nr._______________________            konta nr.________________________
__________________________________                  _____________________________________

M.Švarcs                                                        <paraksta atšifrējums>
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