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EIROPAS SAVIENĪBA


LĪGUMS Nr. 02/2015/02
(Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014

 „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros)
Rēzeknes novada Sakstagala pagastā
                                                                   2015.gada 2. martā
Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, (turpmāk – PASŪTĪTĀJS), no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SISTĒMEKSPERTS”, (turpmāk – IZPILDĪTĀJS), no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī PUSES vai PUSE, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvaldes veiktā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumi projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā” ietvaros” (identifikācijas Nr. SAK.P.P 2015/1) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – LĪGUMS):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas sniegt būvuzraudzības pakalpojumus Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros, (turpmāk – BŪVUZRAUDZĪBA), saskaņā ar būvuzraudzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, iepirkuma tehnisko specifikāciju, šī līguma noteikumiem un citu Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

1.2. Būvdarbus ERAF projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rēzeknes novada Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā”, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/040/014, ietvaros veic  SIA „LATGALIJA”, pamatojoties uz līgumu Nr. 1/2015/02.
2. Līguma darbības laiks
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir saistošs Pusēm līdz šajā līgumā noteikto saistību pilnīgai izpildei.

2.2. Izpildītājs Līguma 1.1.punktā norādītās būvuzraudzības veikšanu uzsāk Līguma spēkā stāšanās dienā un veic līdz akta parakstīšanas brīdim par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

2.3. Plānotais būvdarbu izpildes termiņš ir 6 (seši) mēneši no būvatļaujas saņemšanas dienas, neskaitot iespējamos tehnoloģisko pārtraukumus.

3. Līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Līguma summa par Būvuzraudzības veikšanu, saskaņā ar šo līgumu, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta EUR 3899,00 (trīs tūkstoši astoņi simti deviņdesmit deviņi euro, 00 centi), pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) 21% summa – EUR 818,79 (astoņi simti astoņpadsmit euro, 79 centi), līguma summa kopā ar PVN – EUR 4717,79 (četri tūkstoši septiņi simti septiņpadsmit euro, 79 centi).
3.2. Avansa maksājums tiek noteikts 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas, ko Pasūtītājs samaksā pēc Līguma noslēgšanas, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas pārskaitot Izpildītāja norādītajā bankas kontā EUR 943,56 (deviņi simti četrdesmit trīs euro, 56 centi), tajā skaitā PVN 21%     EUR 163,76 (viens simts sešdesmit trīs euro, 76 centi).

3.3. Atlikušo maksājumu 80% (astoņdesmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas Pasūtītājs veic pēc akta parakstīšanas par būves pieņemšanu ekspluatācijā, 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas pārskaitot Izpildītāja norādītajā bankas kontā EUR 3774,23 (trīs tūkstoši septiņi simti septiņdesmit četri euro,   23 centi), tajā skaitā PVN 21% EUR 655,03 (seši simti piecdesmit pieci euro, 03 centi).

3.4. Līguma summa visā Līguma darbības laikā paliek nemainīga un netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart līguma summu.
3.5. Pasūtītājs ir tiesīgs grozīt Līgumā noteikto norēķinu kārtību gadījumā, ja tiek mainīta Eiropas Savienības piešķirtā finansējuma saņemšanas kārtība vai apjoms un/vai tiek grozīti spēkā esošie normatīvie akti, kas ietekmē valsts un pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtību vai apjomu. Izpildītājs šajā sakarā nav tiesīgs celt jebkādas pretenzijas.

4. Izpildītāja pienākumi, tiesības un atbildība

4.1 Izpildītājs Būvuzraudzības veikšanai piesaista sekojošus sertificētus speciālistus, kuri parakstīs saistību rakstu un veiks būvuzraudzību, tostarp atbildīgais būvuzraugs. 
4.2 Līguma 4.1.punktā norādīto speciālistu maiņu Izpildītājs tiesīgs veikt tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju, saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma normām attiecībā uz personāla nomaiņu.

4.3.   Izpildītājam nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības veikšanā iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa Pasūtītājs, pamatojoties uz kādu no sekojošiem apstākļiem:

4.3.1. atkārtoti konstatēta attiecīga speciālista pienākumu nepildīšana vai nepienācīga (Līguma nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām neatbilstoša) pildīšana;

4.3.2.   konstatēti apstākļi, kuri norāda uz speciālista nekompetenci vai nolaidību;

4.3.3.  atkārtoti konstatēta tādu darbību veikšana, kuri kaitē darba drošībai, veselībai vai videi.

4.4.   Izpildītājam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas objektā, noslēgt būvspeciālista, kas veiks atbildīgā būvuzrauga pienākumus, apdrošināšanas līgumu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

4.5.  Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam būvuzrauga saistību raksta vienu eksemplāru   5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas.

4.6.  Izpildītājam ir pienākums piedalīties Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja rīkotajās ar būvniecību objektā saistītajās sanāksmēs, pēc Pasūtītāja pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.

4.7   Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas ietekmē būvdarbu izpildi (kvalitāti, noteikto būvdarbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvdarbu veicēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.

4.8. Izpildītājam ir pienākums aizstāvēt Pasūtītāja intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. Izpildītājs nav tiesīgs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.

4.9.    Izpildītājam ir pienākums pēc ikmēneša akta saņemšanas par būvdarbu veicēja darbu izpildi 3(triju) darba dienu laikā izskatīt to un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai arī neapstiprināt aktu.
4.10. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes termiņa beigās nodot Pasūtītājam visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 

4.11. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteiktās Būvuzraudzības veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, izņemot valsts tiesībsargājošās institūcijas saskaņā ar normatīvajiem aktiem.    
4.12. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai būvuzraudzības veikšanā iesaistīto darbinieku kvalifikāciju apliecinoši dokumenti (sertifikāti) būtu derīgi visu Līguma darbības laiku. 

4.13. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Būvuzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.14. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tehnisko specifikāciju, kas ir Līguma pielikums Nr.1 un tā neatņemama sastāvdaļa.
4.15. Būvuzraugam ir šādi pienākumi:

4.15.1. pirms būvdarbu uzsākšanas izstrādāt būvuzraudzības plānu;

4.15.2.pārbaudīt, vai būvdarbu veicēja rīcībā ir būvdarbu veikšanai nepieciešamā dokumentācija;

4.15.3. iepazīties ar Pasūtītāja un būvdarbu veicēja, kā arī ar būvdarbu veicēja un atsevišķu būvdarbu veicēju (ja tādi ir iesaistīti būvdarbu veikšanā) līguma nosacījumiem attiecībā uz būvdarbu apjomu un izpildi;

4.15.4.pārbaudīt, vai pirms būvdarbu uzsākšanas ir izpildīti būvdarbu sagatavošanas nosacījumi;

4.15.5.pārbaudīt būvdarbu secības un kvalitātes atbilstību būvprojektam, darbu veikšanas projektam, kā arī būvniecību, darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;

4.15.6.pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstību apliecinošos dokumentus, kā arī būvizstrādājumu atbilstību būvprojektam;

4.15.7.pārbaudīt veikto būvdarbu apjomus;

4.15.8.pārbaudīt būvobjektu, kā arī izbūvēto konstrukciju un inženiersistēmu atbilstību būvprojekta risinājumiem;

4.15.9.izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā, tai skaitā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem un būvdarbu vadītāja prombūtni;

4.15.10.vizuāli fiksēt (piemēram, fotogrāfijā) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu;

4.15.11.ierasties būvlaukumā pēc autoruzrauga, būvdarbu veicēja, būvinspektora vai citas būvvaldes amatpersonas pirmā uzaicinājuma;

4.15.12.piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā; tai skaitā kontrolēt darbu izpildes kvalitāti;

4.15.13.pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši būvprojektam un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

4.15.14.kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;

4.15.15.ziņot Pasūtītājam un atbildīgajām institūcijām par būvdarbu vadītāja prombūtni būvdarbu laikā, būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumiem būvdarbu sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī par atkāpēm no būvprojekta;

4.15.16.nekavējoties izziņot strādājošo evakuāciju no būvlaukuma, ja būvlaukumā konstatētas bīstamas konstrukciju deformācijas, sabrukšanas pazīmes vai tieši ugunsgrēka izcelšanās vai eksplozijas draudi, un paziņot par to Pasūtītājam, būvvaldei, kā arī, ja nepieciešams, izsaukt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un citu speciālo dienestu pārstāvjus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzraugs rīkojumus un darbības koordinē ar atbildīgo būvdarbu vadītāju;

4.15.17.sagatavot un iesniegt būvvaldē nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”;

4.15.18.piedalīties būves pieņemšanā ekspluatācijā;

4.15.19.informēt Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldi, ja būvobjekta ekspluatācija ir uzsākta patvaļīgi.

4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības: 
4.16.1. pieprasīt no Pasūtītāja un būvdarbu veicēja jebkurus būvprojekta dokumentus, lai iegūtu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu un būvdarbu izpildi atbilstoši būvprojektam un, ja nepieciešams, par būvdarbu izpildītāju kvalifikāciju;

4.16.2. pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja turpmākā darbu izpildes procesā rodas pamatotas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;

4.16.3.ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba aizsardzību, vides aizsardzību un ugunsdrošību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi Pasūtītājam, būvvaldei, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;

4.16.4.ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja, kā arī atsevišķo darbu būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikāta apturēšanu vai anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;

4.16.5.vienpusēji atkāpties no šī līguma un rakstiski informēt par to Rēzeknes novada pašvaldības būvvaldi, ja Pasūtītājs pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem;
4.16.6. saņemt samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Līguma 3.2.-3.3.punktā noteiktajā kārtībā.
4.17. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:

4.17.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un šim būvuzraudzības līgumam.

4.17.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;

4.17.3. neplānotiem būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;

4.17.4. Pasūtītājam vai būvdarbu veicējam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto būvuzraudzību;
4.17.5. Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā Būvuzraudzības veikšanas laikā;
4.17.6. informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu Pasūtītājam un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.18. Ja Izpildītājs ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, Izpildītāja un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
5.1.   Pasūtītājam ir pienākums:

          5.1.1. samaksāt Izpildītājam Līguma 3.1.punktā noteikto summu šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
          5.1.2. pirms šī līguma 1.1.punktā noteiktās Būvuzraudzības uzsākšanas iepazīstināt Izpildītāju ar sniedzamo pakalpojumu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzību.

5.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 4.13.punktā paredzētā pieņemšanas – nodošanas akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Izpildītājam motivētu atteikumu pieņemt būvuzraudzības pakalpojumus.

5.3. Pasūtītājs ir tiesīgs sniegto pakalpojumu pieņemšanas gaitā pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt sniegtos pakalpojumus, ja tie ir sniegti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst Līgumam vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā Pasūtītājs Līguma 5.2.punktā noteiktajā kārtībā paziņo Izpildītājam par atteikumu pieņemt pakalpojumus.

5.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, ja konstatē, ka Izpildītājs sniedz pakalpojumus neatbilstoši Līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

5.5. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja atlīdzību par zaudējumiem, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteikto Būvuzraudzību.

5.6. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs nepilda vai nepienācīgi pilda Līguma nosacījumus.

5.7. Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt un ieturēt no Izpildītāja iesniegtajā rēķinā norādītās summas par sniegtajiem pakalpojumiem Līguma 7.1.-7.2.punktā paredzēto līgumsodu.

6. Līguma izbeigšana

6.1. Līgums var tikt izbeigts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.2. Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudusies kā līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura vainojama Līguma izbeigšanā, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kuri tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā Puse nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild).

6.3. Gadījumā, ja Līgumu vienpusēji izbeidz Izpildītājs (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tas atlīdzina Pasūtītājam ar Līguma izbeigšanos nodarītus zaudējumus, kā arī maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN 21%).

6.4. Rakstiski vienojoties, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu pirms termiņa.

6.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras Puses vaina, nepārvaramas varas vai ārkārtēji apstākļi.

7. Līgumsods
7.1. Ja Pasūtītājs konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, tam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN).

7.2. Ja Izpildītājs kavē Līgumā noteikto aktu par būvdarbu veicēja darbu izpildi izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu Pasūtītājam, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no Izpildītāja līgumsoda samaksu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

7.3. Ja Pasūtītājs kavē samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem, Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt no Pasūtītāja līgumsoda samaksu 0,1% (vienas desmitās daļas procenta) apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās līguma summas (bez PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no līguma summas.

7.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.
8. Apakšlīgumi
8.1. Izpildītājs slēdz līgumus par noteiktu pakalpojumu sniegšanu ar piedāvājumā norādītajiem apakšuzņēmējiem. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā šī līguma noteikumiem un iepirkuma dokumentācijai. 

8.2. Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus.
8.3. Līguma darbības laikā piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, iesniedzot iepirkuma instrukcijā minētos dokumentus. 

8.4. Izpildītājs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju sniegto pakalpojumu kvalitāti, pakalpojumu sniegšanas termiņu u.c. šī līguma noteikumu ievērošanu.

8.5. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par veiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, tostarp arī Izpildītāja maksātnespējas gadījumā. Pasūtītājs neatbild par Izpildītāja savlaicīgi, vai vispār neveiktajiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem.

9. Strīdu izskatīšana

9.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet ja Puses nevar vienoties – strīdus jautājums nododams izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

10. Noslēguma noteikumi

10.1.Līgumu var grozīt un papildināt tikai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 67.1 pantu ar Pušu rakstveida vienošanos, kura tiek noformēta kā šī līguma pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.

10.2.Visi Līguma grozījumi, papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. 

10.3.Līgums, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši Pusēm un to tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.

10.4.Puses ir atbildīgas par Līguma izpildes uzraudzīšanu, tostarp, par ikmēneša Būvuzraudzības pieņemšanas – nodošanas aktu noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

10.5.Šim līgumam ir šādi pielikumi (neatņemamas sastāvdaļas) – Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1) un Izpildītāja piedāvājuma kopija (pielikums Nr.2).
10.6.Līgums ir sastādīts uz 6 (sešām lapām) 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs paliek Izpildītājam, bet otrs – Pasūtītājam.

11. Pušu rekvizīti un paraksti
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