
	                                                           Pielikums Nr.2
iepirkuma „Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8
                                                                                                               nolikumam
	
	 

	    PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

	 
	 

	„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8

	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	<Pretendenta ar paraksta tiesībām apveltītās vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds>

iepazinies ar iepirkuma nolikumu, <Pretendenta nosaukums> vārdā piedāvā <termiņš mēnešos
vai nedēļās> laikā veikt Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšanu un renovāciju - papildus  darbi, atbilstoši 
būvdarbu apjomu sarakstam, piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu:

( piedāvājuma cena LVL bez PVN vārdos un skaitļos)

Ja <Pretendenta nosaukums> piedāvājums tiks atzīts par atbilsto un <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, <Pretendenta nosaukums> vārdā apņemos veikt visus būvdarbu apjomu sarakstā paredzētus būvdarbus  un pabeigt tos <mēnešu skaits> mēnešu laikā no Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā līdz _________________________.
Ar šo apstiprinu, ka <Pretendenta nosaukums> piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, un var tikt pagarināts jebkurā laikā pirms tā derīguma termiņa izbeigšanās.

Ar šo pieteikumu iesniedzu <Pretendenta nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no Pretendentu atlases dokumentiem, Tehniskā un finanšu piedāvājuma, un apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
Pretendenta nosaukums:

Pretendenta pārstāvja amats vārds, uzvārds
paraksts:

Pielikums Nr.3

iepirkuma„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

(identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8) nolikumam
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
1.

Nosaukums:

2.

Reģistrācijas numurs:
3.

Juridiskā adrese:

4.

Pasta adrese: 
5.

Kontaktpersona :

6.

Telefons:

7.

Fax:

8.

E-pasts:

9.

Uzņēmuma darbības sfēra (īss apraksts):

10.        

Bankas rekvizīti:

nosaukums:

kods:

konta numurs:

 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	  Pielikums Nr.4

iepirkuma„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

(identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8) nolikumam

	 
	 

	 
	 
	 


APLIECINĀJUMS

Publisko iepirkumu likuma

81.panta piektajā daļā 

paredzētajā kārtībā.

Apliecinu, ka attiecībā uz _____________________________________,

                                                                                          (pretendenta nosaukums)

 reģistrācijas Nr.____________________, nepastāv šādi nosacījumi:

1) pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;
2) pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts (ja tas nav reģistrēts Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.   
Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: _________________________________

Paraksts: _________________________________________

z.v.

Pielikums Nr.5
iepirkuma„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

(identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8) nolikumam
Būvdarbu vadītāja

kvalifikācijas, izglītības un darba pieredzes apraksts

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde, mācību laiks (no ...līdz…)
	Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as)

	
	

	
	


4. Valodu prasme: uzrādīt valodas prasmes līmeni  (skaitliskais vērtējums no 1 - teicami, līdz 5- pamatzināšanas)

	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats:

8. Uzņēmumā nostrādātie gadi: 

9. Galvenā kvalifikācija:

10. Darba pieredze:

	Laiks (no…līdz…)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	

	
	
	


Pielikums Nr.6
iepirkuma„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

(identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8) nolikumam
Finanšu piedāvājums

	Darbu nosaukums
	 Piedāvājuma cena bez PVN (LVL)
	Pievienotās vērtības nodoklis

(22%)
	Piedāvājuma cena ar PVN (LVL)

	Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi
	  
	
	


Pielikums Nr.7
iepirkuma„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

(identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8) nolikumam
Projekts

LĪGUMS Nr. <līguma numurs>
<Līguma parakstīšanas vieta>                                         <gads>.gada<datums>. <mēnesis>

Rēzeknes novada pašvaldības Sakstagala pagasta pārvalde, tās vadītājas Olgas Muravjovas personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā saukts “PASŪTĪTĀJS”, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šī līguma tekstā saukts “BŪVUZŅĒMĒJS”, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā saukti par “PUSĒM”, pamatojoties uz Sakstagala pagasta pārvaldes rīkota iepirkuma„Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi” 

(identifikācijas Nr. RNPSPP 2011/8) 

turpmāk šī līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 

1. Apzīmējumi:
1.1. “Līgums” – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. “Darbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvdarbu sarakstam un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. “Darbi” – visas darbības – būvdarbi, būvdarbu sagatavošana u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, būvdarbu apjomu sarakstu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.4. “Līguma cena” – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma            4. punktā.

1.5. “Būvobjekts” –2.punktā minētais objekts ar tam piegulošo teritoriju un būviekārtām.

1.6. “Piedāvājums” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja Tehniskais un Finanšu piedāvājums Iepirkumā.

1.7.  “Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam un Piedāvājumam.
2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu, Piedāvājumu un būvdarbu apjomu sarakstu veikt Sakstagala pagasta veidojamā iedzīvotāju pakalpojumu punkta paplašināšana un renovācija - papildus  darbi .
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Būvdarbu apjomu saraksts; 

Nr.2 - Piedāvājums;


Nr.3 – Tāme;


Nr.4. – Būvdarbu izpildes grafiks.
 

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 3.1. punktā.

4. Līguma cena
4.1.  Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā 
Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdos>), bez PVN. 
Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma 
noteikumiem un tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi un materiāli, kas nepieciešami pilnīgai būvdarbu apjomu sarakstā paredzēto darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem. 

5. Darbu izpildes noteikumi
5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar apstiprināto Būvprojektu, būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem, neizmaina Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Būvdarbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos, iepriekš saņemot būvatļauju un būvdarbu zonu. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

5.3. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt _________________________.
5.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.5. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvdarbus atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. nozīmēt savu pārstāvi darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai; 
6.1.2. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam darbu izpildes grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotos laikos;

6.1.3. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.4. samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;
7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības
7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. ierīkot darbam nepieciešamās palīgtelpas, segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem, kā arī par telekomunikāciju pakalpojumiem līdz darbu pilnīgai pabeigšanai;

7.1.2. darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas nacionālo standartu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.3. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4. nodrošināt Būvobjekta apsardzi visā Līguma darbības laikā (ja tas nepieciešams);

        7.1.5. nodrošināt   visu   nepieciešamo  dokumentu  atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt                     būvdarbus;

7.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;

7.1.7. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.8. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.9. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.12. līdz katra mēneša piektajam datumam iesniegt Pasūtītājam atskaiti par iepriekšējā kalendārā mēneša ietvaros paveiktajiem faktiskajiem darbiem; 

7.1.13. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses –  

       darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.


7.1.14.          darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

7.1.15. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.16. darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, ievērojot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.17. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);
7.1.18. regulāri saskaņot ar Pasūtītāju veicamo darbu izpildi;

7.1.19. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Apakšlīgumi
8.1.
Būvuzņēmējam ir atļauts slēgt līgumus par noteiktu Darbu izpildi tikai ar 
iepirkuma piedāvājumā norādītajiem darbuzņēmējiem. Līguma darbības laikā apakšuzņēmējus var mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Noslēgtā apakšuzņēmuma līguma noteikumi nedrīkst būt pretrunā ar šī Līguma noteikumiem.

8.2. Būvuzņēmējs koordinē apakšuzņēmēju darbību un uzņemas atbildību par 
apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti un šī Līguma noteikumu ievērošanu.

9. Riska pāreja

9.1.   Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, gadījumus, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā brīdi.

10. Garantija
10.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi atbilst būvdarbu apjomu sarakstam un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

10.2.
Augstāk minētais garantijas termiņš (saskaņā ar iepirkuma Piedāvājumu) no Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas dienas ir <mēnešu skats> un atbilst Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
10.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

10.4. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs darba dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais trīs darba dienu termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

10.5. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot vienu defekta akta eksemplāru.

11. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
11.1.
Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša piektajam datumam sastāda 
aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem Darbiem. Pasūtītājs trīs darba           dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem 
Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītajiem Darbiem ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar 
Līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem Darbiem pieņemtos Darbus, veicot Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā.

11.2.
Ikmēneša izpildītie Darbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam 
apjomam, neatbilst Līgumam, Tāmei vai normatīvo aktu prasībām. 
11.3.   Pēc Būvobjekta pilnīgas pabeigšanas, kad tas ir gatavs pieņemšanai ekspluatācijā, Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā veic izpildīto Darbu iepriekšēju apskati. Ja iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

11.4. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvobjekta pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts.

11.5. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

12. Maksājumu izdarīšanas kārtība
12.1.  Pasūtītājs samaksu par izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu: ___________________________
pa daļām viena gada laikā
12.1.1. nekādi avansa maksājumi netiek paredzēti;

12.1.2.Maksājumi tiek veikti, saskaņā ar Darbu izpildes aktiem un Būvuzņēmēja  rēķiniem.
12.1.3. Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā apstiprina iesniegto Darbu izpildes aktu. Ja Darbi netiek pieņemti, Pasūtītājs 3 (triju) darba dienu laikā iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Ja 10 (desmit) dienu laikā Būvuzņēmējs nesaņem parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētu atteikumu pieņemt Darbus, Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

12.2. Atkārtota Darbu pieņemšana – nodošana notiek 2 (divu) darba dienu laikā pēc atkārtotas darbu izpildes dokumentācijas iesniegšanas.
13. Izmaiņas līgumā
13.1.    Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas izdarīt izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 4.3. punktu). Visas Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un abu Pušu parakstītas. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

13.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abām Pusēm ar Līguma izmaiņām.

14. Līgumsods
14.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Būvobjekts nav ticis nodots Līguma 5.3.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma cenas. 

14.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 12.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās Līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.

15. Līguma laušana
15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis darbu izpildi vai nav 
izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Būvprojekta 
vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos 
termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

15.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

15.3. Šajā punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4. Būvuzņēmējs šādas Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) dienu laikā no 15.2.punktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas samaksā Pasūtītājam līgumsodu saskaņā ar 14.2. punkta noteikumiem.

15.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

15.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, tad Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

16. Nepārvarama vara
16.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

16.2. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

16.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

17. Nodokļi un nodevas
17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

18. Strīdu atrisināšanas kārtība
18.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

18.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

19. Līguma noslēgšana un spēkā esamība
19.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

19.2. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

19.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Puses ir panākušas vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

20. Pušu adreses
20.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

20.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā divu dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

20.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šajā Līgumā norādītu adresi, ja vien Puse - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījusi savādāk.

Pasūtītājs                                                                   Būvuzņēmējs

Rēzeknes novada pašvaldība


<Būvuzņēmēja nosaukums>

reģ.Nr.90000025376                                              <Būvuzņēmēja reģistrācijas Nr.>
Kalna 29,  Sakstagals, LV-4638                      <Būvuzņēmēja adrese>
Bankas rekvizīti:




Bankas rekvizīti:
Latvijas Hipotēku un zemes banka                             <Bankas nosaukums>

kods: LHZBLV22                                                       <Bankas kods>

konts: LV86LHZB4600172373001                        <Būvuzņēmēja konta Nr.>
_________________________________                  ______________________________
O.Muravjova                                                               <paraksta atšifrējums>
