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UZŅĒMUMA LĪGUMS 
par sniega tīrīšanu
Griškānu pagasts,Sprūževa                                                                      2015.gada 18.martā
Rēzeknes rajona Griškānu pagasta pārvalde, turpmāk tekstā saukts “Pasūtītājs”, no vienas puses, un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Kalnāju Būvnieks”, turpmāk tekstā – Uzņēmējs,no otras puses, bet abi kopā, turpmāk tekstā saukti “Puses”, pamatojoties uz publiskā iepirkuma ar identifikācijas numuru GPP 2015/1 “Sniega tīrīšana pagasta autoceļos Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta pārvaldei 2015.gadam” 2015.gada 25.februāra iepirkumu komisijas protokolu Nr. 3 un 2015.gada 13.marta piedāvājumu vērtēšanas protokola Nr 4 punktu 1.2.3., noslēdz šo līgumu par sekojošo: 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN SUMMA
         1.1. Uzņēmējs uzņemas veikt pagasta ceļu sniega tīrīšanu ar savu tehniku.
         1.2. Sniega tīrīšanas darbi tiek veikti ziemas sezonā saskaņā ar pušu mutisku vienošanos  Pasūtītāja uzdevumā. Darbi tiek uzsākti 2 stundu laikā no Pasūtītāja mutiska pieprasījuma saņemšanas.
         1.3. Darbi tiek veikti uz pagasta ceļiem:
Maršruts Nr.3   „Sprūževas iecirknis”
Jaunatnes iela (Sprūževa)                                          0,59km

Parka iela (Sprūževa)                                                 0,56km

Pazareva – Lipski – Tihanovka 5630                       1,66km

Tihanovka – Geikina 5623                                       3,30km

Greiškāni – Sprūževas ciems 5662                           1,00km

Griškāni – Zemesgols 5620                                      1,10km

Zemesgols – Niperova 5622                                     0,93km

Košoleva – Ruņi 5621                                              1,60km

Niperova – Jurčenki 5618                                         4,40km

Stolbovka – Cirmas pagasts 5644                             1,00km

Sprūževa – Tihanovkas krustojums 5656                 0,50km

Lipski – mazdārziņi 5667                                          0,20km

Sprūževa – Punduru ferma 5657                               0,50km

Janapole – Staroščiku ferma 5659                             0,10km

Janapole – Slesarevka 5660                                       0,64km

Staroščiki – Račeva 1   5648                                     0,93km

Niperova – Ozolbirze 5619                                        1,10km

Novaja – ferma 5647                                                  0,50km

Taraputki – Ladusi 5645                                            0,74km

Novaja – Zabegi 5646                                                0,75km

Punduri – Barsuki 5613                                              0,90km

Jeroškina – Manuhina 5614                                       2,20km

Jeroškina – Pustoška 5615                                         2,10km

Jeroškina – Stoļerovas pagasts 5642                          1,00km

Čapkova- Geikina 5611                                             3,50km

Staroščiki Slesarevka 5641                                        0,46km

Čapkova – Punduri 5612                                            1,20km

Staroščiki – Račeva 5601                                           1,20km

Vipinga – Čači 5629                                                  0,87km

Staroščiki – Kozlova 5668                                         0,14km

Greiškāni – Līvānu mājas 5643                                 0,62km

Greiškāni – Greiškānu kapi 5624                               0,48km

Greiškāni – Greiškānu ferma 5679                             1,10km

                                                           Kopā:               37,87km

         1.4. Ja līguma izpildes laikā Pasūtītājam rodas nepieciešamība pēc papildus darbiem, kas nav paredzēti šajā līgumā, tad puses noslēdz atsevišķu vienošanos, kas kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.
2.LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA UN TERMIŅI

         2.1. Līguma darbības laikā darbi tiek uzsākti 2015.gada 18.martā.

         2.2. Darbi tiek vekti līdz 2015.gada 31.decembrim.
3. UZŅĒMĒJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI


3.1. Uzņēmējs nodrošina, lai darbu izpildes laikā Uzņēmēja darbinieki nepieļautu patvaļīgas atkāpes no līguma noteikumiem, termiņiem, finansu un materiālu izlietojuma.
         3.2. Uzņēmējs nedrīkst nodot tam ar šo līgumu uzlikto pienākumu izpildi trešām personām.
         3.3. Uzņēmējs apņemas līgumā paredzētos darbus veikt atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktām būvniecības normām, ar saviem līdzekļiem un savu darbaspēku novērst trūkumus un defektus, kuri atklājušies darbu izpildes laikā.
         3.4.Uzņēmējs pirms līguma paredzēto darbu sākuma brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Uzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. 
         3.5. Uzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt informāciju par:

         3.5.1.darbu izpildes gaitu;

         3.5.2. apstākļiem, kas traucē darba izpildi;

         3.5.3. apstākļiem, kas varētu traucēt darba izpildi.

         3.6. Uzņēmējs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt papilddarbus, kas nav paredzēti šajā līgumā bez līguma pielikuma. Ja Uzņēmējs veic citus papilddarbus, tad Pasūtītājam nav pienākums par tiem maksāt.
4. PASŪTĪTĀJA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

         4.1. Pasūtītājs pirms līgumā paredzēto darbu sākuma brīdina Uzņēmēju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti vai pārtraukti.
5. SAMAKSAS KĀRTĪBA
         5.1. Pasūtītājs  30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc rēķina (vai cita darbu izpildes dokumenta)  apmaksā visu rēķinā norādīto summu. Līguma summa saskaņā ar piedāvājumu noteikta līdz EUR 1114,92.
6. DARBU IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Līgumā paredzētie darbi tiek uzrādīti attiecīgā dokumentā, kas apliecina izpildīto darbu apjomu.
7. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

         7.1. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
8. PAPILDUS NOTEIKUMI
         8.1. Visi līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par līguma neatņemamu sastāvdaļu.

         8.2. Nekādas mutiskas vienošanās, diskusijas vai argumenti, kad izteikti šī līguma sastādīšanas laikā un nav iekļauti šī līguma noteikumos, netiek uzskatīti par līguma noteikumiem.

         8.3. Līgums sastādīts uz divām lapām divos eksemplāros, katram eksemplāram vienāds juridisks spēks. Pa vienam līguma eksemplaram glabājas pie katras Puses.
9. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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