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autoceļš  Ļoļi – Virauda  km 0,000 –7,330

darbu

daudzumi

kopā

Pēc nepieciešamības

atsevišķos norādītajos

posmos jāveic sāngrāvju

tīrīšana, grunti izlīdzinot

uz vietas:

--ceļa kreisā mala
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PK 8+09 --PK 8+42

PK 11+00 --PK 12+10

PK 18+70 --PK 19+36

Apskatot esošās caurtekas

konstatēts, ka no kopējā

caurteku skaita daļa caurteku

ir tehniski labā stāvoklī un

darbojas, daļa caurteku ir

pilnīgi vai daļēji aizsērējušas

un aizplūdušas ar ūdeni,

nav saskatāmas
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--likvidējamās caurtekas

--no jauna iebūvējamās
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   caurteku vietās  
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Autocel$ Loli - Virauda km 0,000 - 7,330

Izpildamo darbu daudzumi un izmaksas

Nr. . Mér- | Dau- | Cena | Summa
ok Izpildamo darbu nosaukums vientsa | deums | (L) | (L)
1. | sangraviu raksana kubm | 897
2. | Sangraviu tirisana tekm | 582
3. | Grunts uzauguma valgu nonemsana no kubm | 1840
cela brauktuves abam malam
4. | Liekas grunts nopemsana no seklo kubm | 1569
ierakumu ar&jam nogazem
5. | Grants seguma dilumkartas izbave
videji 8 cm biezuma:
~ uz autocefa kubm | 2710
~ uz nobrauktuvam kubm | 50
6. | Dzlbetona caurteku nojauksana: tekm | 45
7. | Izbavejamas plastmasas caurtekas
- ar diametru 0.4 m tek.m 20
~ ar diametru 0,5m tekm | 20
—~ ar diametru 0.8m tekm 8
- ar diametru 1,0 m tek.m 10
8. | Dzlbetona caurteku tirfsana:
-- ar diametru 0,4 m tek.m 10
~ ar diametru 0,5 m tekm | 105
Kopa: LVL
PVN 21 % LvVL
Pavisam kopa: LvL
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Nepieciešams veikt esošā
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Vietās, kur esošais ceļš

izvietojies seklu ierakumu

posmos, ziemas periodā
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Pēc nepieciešamības
atsevišķos norādītajos
posmos jāveic sāngrāvju
tīrīšana, grunti izlīdzinot
uz vietas:


-- ceļa kreisā mala


PK 17+15 -- PK 18+90


PK 8+09 -- PK 8+42


PK 11+00 -- PK 12+10


PK 18+70 -- PK 19+36


Apskatot esošās caurtekas
konstatēts, ka no kopējā
caurteku skaita daļa caurteku
ir tehniski labā stāvoklī un
darbojas, daļa caurteku ir
pilnīgi vai daļēji aizsērējušas
un aizplūdušas ar ūdeni,
nav saskatāmas


Pēc nepieciešamības
dažas caurtekas ir
jādemontē un to vietā 
jāiebūvē jaunas caurtekas,
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   caurtekas likvidējamo
   caurteku vietās  
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