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SADAĻA 

 
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, 
IEKŠĒJIE TĪKLI                 /ŪK/ 
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA,  
ĀRĒJIE TĪKLI                 /ŪKT/ 
 

SIA ‘’MUUR’’ VALDES LOCEKLE L.LĪCE 
 
 

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA L.LĪCE 
 
 

UK, UKT DAĻAS VADĪTĀJS A.FJODOROVS 
 
 

 
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši 
būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

Būvprojekta vadītāja Liene Līce, sertifikāta Nr. 0-00049 

/datums/ /paraksts/ 
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BŪVPROJEKTA SASTĀVS 
 
 

1. VISPĀRĪGĀ DAĻA VD 1.s. 

 1.1.TEHNISKĀS IZPĒTES ATZINUMS TIS 1.s. 

2. ARHITEKTŪRAS DAĻA   

 2.1. TERITORIJAS SADAĻA TS 1.s. 

 2.2. ARHITEKTŪRAS SADAĻA AR 1.s. 

3. INŽENIERRISINĀJUMI   

 3.1. BŪVKONSTRUKCIJAS BK 1.s. 

 
3.2. APKURE, VENTILĀCIJA UN GAISA 
KONDICIONĒŠANA AVK 2.s. 

 3.3. SILTUMAPGĀDE SAT 2.s. 

 3.4. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, IEKŠĒJIE TĪKLI ŪK 3.s. 

 
3.5. ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, IEKŠĒJIE UN 
ĀRĒJIE TĪKLI    ŪKT 3.s. 

 3.6. ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE UN ĀRĒJIE TĪKLI EL, ELT 4.s. 

 3.7. UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS UAS 4.s. 

4. EKONOMIKAS DAĻA   

 4.1. BŪVDARBU APJOMI BA 5.s. 

 4.2. TĀME T 6.s. 

 4.3. DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS DOP 7.s. 
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P A S K A I D R O J U M A   R  A K S T S 
 

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA 

Tehniskā projekta „Dzīvojamas mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku „Kastaņi”, Dricāni, 
Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā” UKT un UK daļas izstrādātas pamatojoties uz: 

1. Projektēšanas uzdevumu; 
2. Topogrāfisko plānu; 
3. Objekta apsekošanas rezultātiem; 
4. Sekojošiem reglamentējošiem un ierobežojušiem normatīvajiem aktiem: 

− LR Būvniecības likums 
− MK noteikumi Nr. 500 ''Vispārīgie būvnoteikumi'' 
− MK noteikumi Nr.529 '' Ēku būvnoteikumi'' 
− LBN 201 - 15 "Būvju ugundrošība" 
− LBN 202 - 15 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 
− LBN 208 - 15 ''Publiskas ēkas un būves'' 
− LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves " 
− LBN 223-15 "Kanalizācijas būves " 
− LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" 
− LBN 003 - 01 "Būvklimatoloģija" 
− „Aizsargjoslu likums” 
− MK noteikumi Nr.235 29.04.2003. „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un 

kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” 
− Citiem saistošiem normatīvajiem aktiem. 

 

PIEŅEMTIE RISINĀJUMI 

Tehniskā projekta „Dzīvojamas mājas pārbūve par feldšeru punkta ēku „Kastaņi”, Dricāni, 
Dricānu pagastā, Rēzeknes novadā” UKT un UK daļas ietver visus darbus, kas saistīti ar: 

1. Jauna ūdensvada ievada izbūvi ar pieslēgumu esošajai Dricānu ciemata centralizētajai 
ūdensapgādes sistēmai; 

2. Jaunu iekšējo ūdensapgādes tīklu izbūvi; 
3. Ūdens mērītāja mezgla uzstādīšanu ēkas ievadā; 
4. Jauna sadzīves kanalizācijas pieslēguma izbūvi ar pieslēgumu esošajai Dricānu ciemata 

sadzīves kanalizācijas sistēmai; 
5. Jaunu iekšējo sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi; 
6. Attiecīgo sanitārtehnisko ierīču uzstādīšanu un pieslēgšanu ūdensapgādes un 

kanalizācijas sistēmām; 
7. Izbūvēto sistēmu skalošanu, hidraulisko pārbaudi, dezinfekciju un nodošanu 

ekspluatācijā saskaņā ar normatīvo aktu un apkalpojošo organizāciju prasībām; 
8. Esošo un projektējamo inženierkomunikāciju aizsardzību būvdarbu zonā; 
9. Izjaukto segumu atjaunošanu. 

 

UKT DAĻA 

ĀRĒJIE ŪDENSAPGĀDES TĪKLI 

Pārbūvējamā ēkas ūdensapgādes nodrošināšanai izbūvējams jauns ūdensvada ievads ar 
pieslēgumu esošajai Dricānu ciemata centralizētajai ūdensapgādes sistēmai esošajā ūdensvada 
skatakā.  

Ārējie ūdensvada tīkli projektēti no PE PN10 klases ūdensvada caurulēm ar diametru 32mm. 
Caurulēm jābūt sertificētām izmantošanai dzeramā ūdensapgādes sistēmās un saskarsmē ar dzeramo 
ūdeni. Ūdensvada tīklu iebūves dziļums ne mazāks kā 1.80m skaitot no zemes virsmas līdz caurules 
augšai, saskaņā ar sistēmas garenprofilu, ievērojot esošo komunikāciju izvietojumu. 
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Nepieciešamības gadījumā būvniecības laikā augstuma atzīmes var tikt precizētas atbilstoši reālajai 
situācijai uz vietas, saskaņojot to ar inženierkomunikāciju apkalpojošajām organizācijām, Pasūtītāju 
un Autoruzraugu.  

Cauruļvadu iebūves veids - ar atklātās rakšanas metodi tranšejā, izmantojot tranšeju 
stiprinājuma vairogus. Cauruļu savienošana ar elektrometināšanas metodi, bet rekomendēts iebūvēt 
cauruļvadu vienotā gabalā. Cauruļvadu līkumi  izbūvējami kā cauruļvadu izliekumi, ievērojot 
ražotāja noteiktos pieļaujamos cauruļvada liekuma rādiusu vai iebūvējot attiecīgus 
elektrometināmus veidgabalus.  

Pieslēguma mezgls esošajam ūdensvadam izbūvējams esošajā skatakā. Pieslēguma vietā 
uzstādāmi rūpnieciski izgatavoti veidgabali un ievada noslēgarmatūra.  

Pirms ūdensvada izbūves, darbi saskaņojami ar ūdensapgādes sistēmas apsaimniekotāju, kā arī 
veicama esošo inženierkomunikāciju atšurfēšana. 

Būvdarbu zonā esošie un turpmāk neizmantojamie ūdensvada cauruļvadi demontējami, 
neizmantojamie tehnoloģiskie caurumi aizbetonējami. 

Projektējamā objekta ārējā ugunsdzēsība nodrošināma no esošā ugunsdzēsības dīķa, blakus 
esošajai pagasta pārvaldes ēkai (attālums 40.0m), kas pielāgots ūdens ņemšanai 

 

ĀRĒJIE KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

Pārbūvējamā ēkas kanalizācijas nodrošināšanai izbūvējams jauns kanalizācijas pievads ar 
pieslēgumu esošais Dricānu ciemata sadzīves kanalizācijas sistēmai esošajā skatakā. 

Ārējie sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti no PVC monolītsienuu, SN4, OD110mm un PP 
monolītsienu, SN8, OD160mm uzmavu tipa caurulēm. Cauruļu iebūve veicama atklātā tranšejā 
saskaņā ar sistēmas garenprofilu, ievērojot ražotāja norādes un iebūves tehnoloģiju. 
Nepieciešamības gadījumā būvniecības laikā augstuma atzīmes var tikt precizētas atbilstoši reālajai 
situācijai uz vietas, saskaņojot to ar inženierkomunikāciju apkalpojošajām organizācijām, Pasūtītāju 
un Autoruzraugu.   

Pieslēgums esošajai sistēmai esošajā dzelzsbetona elementu skatakā. Pieslēguma vietā betona 
grodā iekaļams caurums, kurā iebūvējama aizsargščaula. Pēc aizsargčaulas iebūves, veicama rūpīga 
spraugu aizdare ar cementa javu.  

Pēc būvdarbu pabeigšanas veicam jaunizbūveto kanalizācijas cauruļvadu skalošana. 

 

UK DAĻA 

IEKŠĒJIE ŪDENSAPGĀDES TĪKLI 

Iekšējie aukstā un karstā ūdensvada tīkli projektēti ēkas 1.stāvā lai nodrošinātu ūdensapgādi 
nepieciešamajās telpās un ēkas ārpusē.  

Ēkas ievadā uzstādāms ūdens mērītāja mezgls Dn20, Q=2.5m3/h. 

 Iekšējie ūdensapgādes tīkli projektēti no PE Dn32mm un PPR daudzslāņu caurulēm Dn20-
25mm. Cauruļvadi izbūvējami montējot tos grīdās un starpsienās. Cauruļvadu un to veidgabalu 
savienošana veicama tos lodējot, saskaņā ar cauruļvadu ražotāja norādēm un tehnoloģiju. 
Cauruļvadu fasondaļu skaitu un izvietojumu precizēt būvniecības laikā uz vietas.  

Santehnisko iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu precizēt uz vietas, to saskaņojot ar Pasūtītāju 
un ievērojot LBN. Cauruļvadu iebūves augstumu skatīt aksonometriskajās shēmās, nepieciešamības 
gadījumā tos precizējot uz vietas montāžas laikā.  

Santehnisko iekārtu pieslēgums ūdensapgādes tīkliem – ar lokanajiem savienojumiem. Visu 
santehnisko iekārtu markas (izlietnes, klozetpodi, jaucējkrāni utt.) pirms pasūtīšanas, saskaņojamas 
ar Pasūtītāju. 
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Karstā ūdens sagatavošana – ar elektriskajiem ūdens sildītājiem, tos uzstādot sanitārmezglos un 
pie izlietnēm kabinetos. Karstā ūdens ūdensvadiem paredzēt siltumizolāciju. Aukstā ūdensvada 
cauruļvadiem atklātās vietās paredzēt pretkondensāta izolāciju. 

Ūdensapgādes cauruļvadus un santehniskās iekārtas montē ievērojot tehniskās prasības, kā arī 
attiecīgo ražotāju norādes. 

Pēc ūdensapgādes sistēmu izbūves, veicama tās hidrauliskā pārbaude, skalošana, dezinfekcija 
un nodošana ekspluatācijā. 

 

IEKŠĒJIE  SADZĪVES KANALIZĀCIJAS TĪKLI 

Iekšējie sadzīves kanalizācijas tīkli projektēti ēkas 1.stāvā ar ventilācijas stāvvadu virs ēkas 
jumta, nodrošinot notekūdeņu savākšanu no uzstādāmajām sanitārtehniskajām iekārtām un to 
novadīšanu projektējamajā sadzīves kanalizācijas tīklā.  

Iekšējie kanalizācijas tīkli projektēti no PVC uzmavu tipa kanalizācijas caurulēm OD50-110mm 
ar kritumu i=0.03. Cauruļvadu iebūves augstumus skatīt sistēmu aksonometriskajās shēmās, 
nepieciešamības gadījumā tos precizējot būvniecības laikā. Cauruļu fasondaļas – PVC uzmavu tipa. 

Kanalizācijas tīklu tīrīšanai ierīkojama revīzija stāvvadā.  

Kanalizācijas vadi izbūvējami grīdās un starpsienās. Kanalizācijas stāvvadi stiprināmi ar 
montāžas skavām. Pie sienām montētajiem vadiem izbūvēt aizsargkārbas, ko norobežot no telpas 
puses ar 2 kārtām ugunsizturīgā ģipškartona loksnēm ("KNAUF "MARKA  GKF )  12, 5 mm biezumā  pa 
metāla profilu karkasu (EI 120). 

Santehnisko iekārtu uzstādīšanu un pieslēgšanu precizēt uz vietas, to saskaņojot ar Pasūtītāju. 
Visas santehniskās iekārtas aprīkojamas ar sifoniem.  

Kanalizācijas sistēmas ventilācijai ierīkojams ventilācijas stāvvads ar izvadu virs ēkas jumta 
saskaņa ar LBN221-98 prasībām. Izvads montējams kā rūpnieciski ražots tipveida ventilācijas mezgls 
(krāsa atbilstoši jumta krāsai).  

 Pašteces kanalizācijas cauruļvadus montē no plastmasas caurulēm, ievērojot tehniskās 
prasības saskaņā ar LBN221-15 punktu 242, ka arī cauruļvadu ražotāju norādes. 

Sadzīves kanalizācijas sistēmā aizliegts novadīt lietus ūdeņus un gruntsūdeņus. Lietus ūdeņi no 
jumta un teritorijas novadāmi zaļajā zonā. 

 

BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA  

 

Būvuzņēmējs organizē būvdarbus, saskaņojot ar komunikāciju un būvju īpašniekiem un 
apsaimniekotājiem, nodrošinot transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām 
būvēm un infrastruktūras objektiem. 

Veicot darbus, vietās, kur notiek cilvēku un (vai) transporta kustība, jāuzstāda 
aizsargnožogojumi, uz nožogojumiem jābūt brīdinājuma uzrakstiem un zīmēm, bet diennakts 
tumšajā laikā – apgaismojumam. 

Par darba aizsardzību būvlaukumā atbildīgs ir Galvenā būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu 
vadītājs, par atsevišķiem darbu veidiem – darbuzņēmēju atbildīgie būvdarbu vadītāji. 

Būvdarbu vadītāji būvdarbus organizē atbilstoši būvdarbu tehnoloģiskajām prasībām ar tajā 
paredzēto tehnoloģisko aprīkojumu.  



Dzīvojamās mājas pārbūve par feldšeru punkts ēku  
‘’Kastaņi’’, Dricāni, Dricānu pagasts, Rēzeknes novads 

 

8 
 

Būvniecības laikā radušos būvgružus nogādāt uz izgāztuvi, saskaņojot ar Pasūtītāju. 

Būvmontāžas darbu izpildes termiņus un izmaksas nosaka Pasūtītājs. Papildus darbu izpildes 
termiņus un izmaksas nosaka Pasūtītājs kopā ar Galveno būvuzņēmēju. 

Transporta, noliktavu telpu, atklātu materiālu glabāšanas vietas nepieciešamību nosaka 
Galvenais būvuzņēmējs. 

 

DROŠĪBAS  TEHNIKAS  PASĀKUMU  REKOMENDĀCIJAS 

Darba drošības tehnikas pasākumi veicami saskaņā ar 2002.gada 01.janvāra „Darba aizsardzības 
likumu”, LR Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības 
prasības, veicot būvdarbus”. 

 Visi būvdarbi izpildāmi stingrā saskaņā ar instrukciju prasībām, kā arī darba drošības tehnikas, 
darba aizsardzības, ražošanas sanitārijas un ugunsdrošības prasībām. Īpaša uzmanība pievēršama 
sekojošu prasību izpildei: 

− Veikt strādnieku, darbu vadītāju un citu inženiertehnisko darbinieku apmācību, ko 
apstiprina ar atbilstošām apliecībām; 

− Ar pavēli norīkot personas, kas atbild par darba drošību celtniecībā; 
− Strādāt būvlaukumā pieļauts tikai personām, kuras pamācītas un instruētas par 

drošības tehniku; 
− Visām sastatnēm, stropēm un traversiem jābūt izgatavotiem pēc tipveida 

projektiem, pirms montāžas darbu sākuma ierīcēm jābūt pārbaudītām un 
pārbaudes rezultātiem noformētiem ar attiecīgiem dokumentiem; 

− Konstrukciju montāžai un kravu pacelšanai pielietot troses ar drošības koeficientu; 
− Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības–būvmontāžas darbu veikšana 

pie darba vietu mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst sanitāri tehnisko normu 
prasībām; 

− Ja darbus vienlaicīgi veic vairāki būvuzņēmēji, Galvenā būvuzņēmēja pienākums ir 
pieņemt un saskaņot savietoto darbu izpildes grafikus; 

− Starp montāžas mehānisma vadītāju un montāžas brigadieri jābūt noorganizētai 
signalizācijai, radio vai mobilā telefona sakariem; 

− Vienlaicīgi veicot darbus vairākiem būvuzņēmējiem, Galvenajam būvuzņēmējam, 
saskaņojot ar būvuzņēmējiem, jāsastāda vienlaicīgi izpildāmo darbu grafiks, 
ievērojot to izpildīšanas laiku un jākontrolē grafika izpilde; 

− Būvlaukuma teritorija ir jānožogo, lai novērstu nepiederošu personu iekļūšanu 
būvlaukumā; 

− Piepūles un slodžu radītie spriegumi būvkonstrukcijās, veicot konstrukciju montāžu 
un materiālu novietošanu būvniecības procesā, nedrīkst pārsniegt piepūles, kas 
attiecīgajai konstrukcijai paredzētas ekspluatācijas laikā, vai pieļaujamas pēc šo 
konstrukciju projektiem. 

 

UGUNSDROŠĪBAS  PASĀKUMU  REKOMENDĀCIJAS 

− Būvlaukums jāapgādā ar ugunsdzēsības iekārtu saskaņā ar normām; 
− Aizliegts būvlaukumā kurināt ugunskurus; 
− Aizliegts vienlaicīgi veikt ar uguni saistītus darbus un metināšanu kopā ar darbiem, 

kur pielieto viegli uzliesmojošus un degošus šķidrumus; 
− Pārnēsājamiem apgaismes aparātiem spriegums nedrīkst pārsniegt 36V, bet sevišķi 

bīstamās vietās (mitras vietas, akas un metāla rezervuāri, katli u.c.) ne augstāk 
par 12V; 

− Individuālo darba vietu apgaismošanai izmantot tikai speciāli šim nolūkam 
rūpnieciski ražotus pārnēsājamos apgaismes ķermeņus; 

− Būvobjekts obligāti jāapgādā ar telefona sakariem, lai jebkurā diennakts laikā 
varētu izsaukt VUGD.  
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STRĀDĀJOŠO SADZĪVES APSTĀKĻU ORGANIZĒŠANA 

 

Sadzīves telpu komplektā kā minimums jāparedz: strādnieku ģērbtuves, atpūtas telpas, 
sanitārais mezgls un instrumentu noliktava. 

 

 

 

  Sastādīja:       A.Fjodorovs 

 


