
Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

Būves adrese:             Rāznas iela 17,  Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.:  REM_1313

Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.
Tāmes izmaksas (Ls) _______________
Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

N.p.k. Kods Darba nosaukums Daudz.

1 2 3 4 5

9 Jumta seguma atjaunošana un bēniņu siltināšana

1 1. Demontāžas darbi

2 Vecā jumta sguma  demontāža un utilizācija m2 415

3 Retinātā latojuma  demontāža m2 415

4 Būvgružu iekraušana   autotransportā 100m3 0,65

5 Būvgružu  aizvešana    t/km 30

6 Būvgružu  utillizācija m3 65

7 3. Bēniņu siltināšana

8 Bēniņu tīrīšana m2 240

9 Tvaika izolācija m2 240

10 Tvaika izolācija m2 264

11 m2 240

12 Akmens  vate  UNS 37 200mm m2 240

13 Vēja aizsardzības plāksne WAS35 - 50mm m2 240

14 PAROC WAS35 - 50mm m2 276

15 Bēniņu laipas seguma montāža m3 1,10
16 zāģmateriāli m3 1,19
17 stiprinājumi kg 22,00

Objekta nosaukums:  " Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija  ”

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 
materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Mēra 
vien.

 Bēniņu pārseguma siltināšana  ar  PAROC UNS37 
akmens  vates  paklājiem   200mm



18 Bēniņu lūka  900x900 ar stacionārām kāpnēm gab 1

19 Bēniņu lūka 900x900 gab. 1

20 Kāpnes jumta lūkām gab 1

21 4. Jumts

22 m3 1,9

23 m3 2,05

24 Antiseptiskā  pasta kg 4,75

25 Metāla  stiprinājumi kg 36,1

26 m3 2,5

27 m3 2,7

28 Antiseptiskā  pasta kg 6,25

29 Ruberoīds m2 8,5

30 Metāla  stiprinājumi kg 47,5

31 m2 450

32 Ugunsdrošā  krāsa kg 99

33 m2 450

34 m2 495

35 Latas  22x50mm m3 0,74

36 Naglas kg 4,50

37 m2 450

38 Latas  32x100mm m3 5,35

39 Naglas kg 36,00

40 m2 445

41 m2 511,75

42 Skrūves gab. 3115

43 Kores  elementi m 61

44 Plakanās  loksnes m2 110

45 m2 145

46 m2 152,25

47 gab. 2

48 Sniega  barjeras  piestiprināšana  jumta  konstrukcijai m 68

49 23,00

50 Cilvēku  drošības  barjeras  piestiprināšana m 62

51 gab. 11

52 Stiprinājumi gab. 372

53 m2 40,3

54 Apdares dēļi m3 1,11

Spāru  konstrukcijas pagarināšana ar 60x175mm no   
antiseptētiem  zāģmateriāliem

Antiseptētie  zāģmateriāli

Spāru  konstrukcijas dāļējs remonts no   antiseptētiem  
zāģmateriāliem

Antiseptētie  zāģmateriāli

Jumta  koka  konstrukciju  krāsošana  ar ugunsdrošo  
krāsu

Pretkondensāta  plēves JUTACON-130 ieklāšana  pa  
esošām  spārēm, piestiprinot  to  ar  latām  22x50mm

Pretkondensata  plēve   JUTACON-130 

Šķērslatojuma 32x100mm montāza solis 300mm

Jumta  segšana  ar  metāla ;oksnēm , pārklājuma veids 
RUUKI  CLASSIK b=0,65mm ar Pural pārklājumu 

RUUKKI Classic b=0,6mm

Jumta papildelementu montāža  no cinkota skārda 
(kore,karnīze,pieslēgumi pie izvadkanaliem,jumta 
piekļāvun pie sienām)

Rannilla  specelementi

Jumtinš izvadkanāliem-400x800mm

Sniega  barjera  l=3,00m gab

Drošības  barjera  l=6,00m

Jumta malu apšūšana ar  Pinotex krāsotiem 25mm biez, 
dēļiem



55 Naglas kg 3

56 kg 16,2

57 Esošo skursteņu remonts ( 4m2) 1

58 m 3,00

59 1

10 Fasādes apdare
1 1. Demontāžas darbi

1 m2 530,00

2 Sastatņu noma m2 530,00

3 m 48,00

4 m 107,00

5 Logu un durvju nosegšana ar plēvi m2 60,00

6 Apmetuma noņemšana no sporta zāles cokola m2 76,84

7 2. Fasādes apdare

8 m2 423,75

9 Cietā  akmens  vates  plātne  FAS 4  -100mm m2 444,94

10 Līme  plātņu  pielīmēšanai kg 2330,63

11 Armējošais  siets m2 466,13

12 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 1906,88

13 gab. 2118,75

14 63,56

15 kg 1822,13

16 84,75

17 139,84

18 cokola profils m 130,00

19 m 110,00

20 Loga palodžu ķieģeļu izvirzījumu nokalšana m 48,00

21 m2 32,30

22 Akmens vates plātnes FAB 3 20mm vai ekvivalents m2 33,92

Pinotex 

gab

Ārējo ugusdzēsibas kāpņu 700mm  platumā (tērauda 
kvadratveida caurules  RAL 7023) ar papildelementiem  un 
platformu augšēja daļa montāža -1gab

Nojumes , virs ieejas durvīm, izveidošana no vieglām 
konstrukcijām

kompl

Sastatņu  montāza un demontāža

Ārejo palodžu demontāža

Ūdens teknes,notekcaurules demontaža

 Ārsienu  siltināšana  ar  100mm  biezām  cietām  akmens 
 vates   plāksnēm PAROC FAS4 (vai 
analogiem),pielīmējot ar līmjavu un stiprinot ar dībeļiem 
vates stiprināšanai, staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar 
iestrādatu stikla šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar 
dekoratīvo  apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  
silikatkrāsu(pirms tam siltināmo sienu izlīdzinot 
nepieciešamajās vietās un aizšpaktelējot plaisas ar visiem 
šiem darbiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem

Dībeli

Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l

Polimērminerālais  struktūrapmetums

Grunts  zem  silikatkrāsas l

Silikatkrāsa  ar  tonējumu l

dažādi stura profili

Logu un durvju ārējo ailu malu apdare ar fasādes 
akmensvates  plātnēm PAROC FAB3 20mm pielīmējot ar 
līmjavu un stiprinot ar dībeļiem vates stiprināšanai, 
staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar iestrādatu stikla 
šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar dekoratīvo  
apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  silikatkrāsu



23 Līme plātņu pielīmēšanai kg 177,65

24 Armējošais  siets m2 35,53

25 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 145,35

26 m 3,88

27 gab. 161,50

28 4,85

29 kg 138,89

30 6,46

31 10,66

32  Ārējo  palodžu  montāža m 48,00

33 Palodze m 48,00

34 Skrūves gab. 240,00

35 m 70,00

36 m 35,00

37 Caurule m 35,00

38 Piltuve 5,78

39 Līkums gab. 5,95

40 Lejas  gals gab. 5,95

41 Stiprinājumi   mūra  sienas  gab. 35,00

42 m 72,00

43 m 72,00

44 gab. 10,80

45 Teknes  gals gab. 10,80

46 Āķi gab. 72,00

47 3.Cokola siltināšana

48 Atrakt ēkas cokolu 0,5m dziļumā m3 42,00

49 Cokola  virsmas  notīrīšana m2 91,00

50 Cokola izlīdzināšana  ar javu  m2 91,00

51 cementa java m3 1,82

52 m2 91

53 m2 95,55

54 līme kg 500,5

55 455

56 Cokola apmešana un krāsošana  virs zemes  līmeņa m2 7,34

57 armējošais  siets 7,707

58 līme,armējošā sieta pielīmēšanai kg 29,36

59 kg 36,7

60 krāsa un grunts kg 2,42

61 m2 76,84

62 m3 15,00

Leņķītis ar sietu

Dībeli

Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l

Polimērminerālais  struktūrapmetums

Grunts  zem  silikatkrāsas l

Silikatkrāsa  ar  tonējumu l

Vates nesošā profila virs cokola kopā  ar lāseni montāza

Ūdensnoteces  cauruļu   d=125mm RUUKKI  iebūve

gab

Ūdenstekņu    d=150mm  iebūve

Ūdensteknes  d=150mm

Konektors

Cokola siltināšana ar almens vate Paroc GRS20 
b=50mm,vai analogs

almens vate Paroc GRS20 b=50mm,vai analogs

dībeļi gab

m2

līmmassas izlīdzinošā  kārta

Sporta zāles cokola atjaunošana (gruntēšana,izlīdzināšana ar  
līmjavu un krāsošana)

Tranšeju  atpakaļ aizbēršana ar smilti   pēc cokola 
siltināšanas 



63 Smilts m3 16,50

64 m2 63,00

65 Pēc apmales izbūves blakus esošā zālāja atjaunošana  m2 70,00

11

1 Demontāžas darbi

2 Logu bloku ar palodzēm demontāža 30,00

3 Ķieģeļu starpsienu nojaukšana m3 1,40

4 Ailu kalšana ķieģeļu sienās m3 3,15

5 m2 152,00

6 1,00

7 m3 80,00

8 m² 110

9 Pamati

10 Grunts izņemšana pamatiem m3 19,50

11 m3 2,96

12 šķembas m3 3,55

13 Veidņu noma m2 24,66

14 Veidņu uzstādīšana/nojaukšana m2 24,66

15 Pamatu betonēšana ar stiegrošanu m3 6,12

16 betons m3 6,43

17 betona sūknēšana min 70,00

18 metāla stiprinājumi kg 88,00

19 m2 9,34

20 betons C20/25 m3 3,42

21 armatūras siets 10AIII (150x150mm) kg 26,64

22 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

23 m3 9,65

24 smilts . m3 11,77

25 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

26 Pamatu siltināšana m2 13,0

27 Pārsedzes

28 0,141

29 0,070

30 0,045

31 0,026

32 cementa java M100 m3 0,21

33 Metāla savienojošie elementi un sijas stiprinājumi 1,00

Apmaļu izveidošana no bruģakmeņa 60mm biez.. ar 
pamatnes sagatavošanu (Gultnes veidošana,drenējošās 
smilts pamatnes -300mm ,  blietēto dolomita šķembu fr.0-
32mm pamatnes- 120mm  biez, ,betons B15-100mm 
birz.betona bruģakmens -60mm biez. Uz līmes kārtu.) 

 Vispārbūvniecības darbi

gab

Veco  grīdu  konstrukciju  demontāža līdz dzelzsbetona 
pārseguma paneļiem

Būvgružu konteineru, ar ievadcauruli, noma gab

Būvgružu izvākšana no telpām, iekraušana, aizvešana uz 
izgāztuvi

Inventārsastatņu montāža , demontāža; noma

Šķembu (fr.0-45) 200mm kārtas uzbēršana pamatiem 

Grīdas im betona atbalsta plātme liftām betonēšana ar 
stiegrošanu

Pamatu atpakaļaizbēršana ar smilti

Metāla ailu pārsedžu izbūve esošās sienās                         
     

t
metāla pārsedze(U profila sija nr.12   L=1600mm)-4gb       

           
t

metāla pārsedze(U profila sija nr.14 L=1800mm)-2gb         
          

t

metāla pārsedze(Lenkis 50x50x4  t

kompl



34 Metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana 2 kārtās m2 8,00

35 Metāla pārsedžu apmetums pa sietu m2 12,00

36 metāla siets m2 12,60

37 cementa  java m3 0,60

38 Dzelzsbetona pārsedžu 8PB13-1 noklāšana 2,00

39 Dzelzsbetona pārsedžu 9PB16-37P noklāšana 2,00

40 m2 13,85

41 0,053

42 armatūras siets  d8AIII kg 38,88

43 betons  -80mm m3 1,40

44 m3 1,93

45 palīgmateriāli 1,00

Durvis,logi

1 m2 42,89

5,00
2,00
1,00

5,00

6,00

4,00

1,00

Celtniecības putas 21,00

2 m2 2,42

1,00
Celtniecības putas 1,20

3 m2 7,56

2,00
1,00

gb

gb

Monolītais posmu MP-1 izveidošana atstājot   ventilācijas  
caurumu  

dubuli T profila sija nr.14B1 L=2020mm)-10gb                   t

Fibokeramzīts-140mm

kompl

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 1000x1950 kreisās gab

D-1 1000x1950 labās gab

D-2 1250x1950 kreisās gab

D-5 800x2000 kreisās gab

D-5 800x2000 labās gab

D-6 900x2000 kreisās gab

D-7 100x2000 kreisās gab
gab

Alumīnija rāmja durvis ar daļēju stiklojumu,  krāsotas 
RAL - 9010, ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, 
eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā 
tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / 
drošībasaizslēgs ar rokturi durvju bloku Schuco ADS 
75 SI  (vai ekvivalents) montāža

D-4 1100x2200, labās gab
gab

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1300x2100, kreisās gab

UD-2  EL 30 1000x2100,  labā gab



Celtniecības putas 3,78

4 m2 4,40

1,00
1,00

Celtniecības putas 2,00
5 Durvju apmales izveidošana m 155,10

6 m2 32,35

L-1 900x1320 gab. 20,00

L-1*  900x1320 gab. 4,00

L-2 1800x1320 gab. 1,00

L-5  1100x1320 gab. 1,00

Celtniecības putas balons 16,00

Stiprinājumi gab. 258,80

7 m2 4,85

L-3 1100x1100 gab. 1,00

L-4 1820x1100 gab. 1,00

L-6 900x900 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 39

8 m2 3,92

L-7 1000x1950 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 31

9 m2 1,62

Logu aizsarg ar sietu m2 1,81

Logu palodzes m 30,00

Sienas

1 Durvju ailu un lodziņa aizmūrēšana m3 2,09

2 m3 16,70

3 ķieģeļi 1000gb 6,68

4 mūrēšanas java m3 3,84

5 d10AIII enkurs kg 187,04

6 m2 68,65

gab

Alumīnija durvis ar daļēju stiklojumu Schuco ADS 
75.Sl (vai ekvivalents) montāža,  siltumvadības koef. 
1.72 W/m2K, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010 

ĀD-1 1100x2200, labā gab

ĀD-2 900x2200, kreisā gab
gab

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi,  
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  .verenāmie  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010 

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi 
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  dāļeja .neverams  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010

Paketlogs plastmasas rāmjos ar rudīta paketi .neverams  
un atgāžamie logu bloki RAL 9010

Matētu līmplēvi līmēšana uz loģiem L-6 900x900

Ķieģeļu  sienu    mūrēšana  no  celtniecības  ķieģeliem  ar 
enkurošanu

Rīģipša  starpsienu  izbūve  100 mm  biezumā  1. tips  - 
rīģipsa    GKFI  plātnes  no  abām  pusēm -2 kartas  ar 
nedegošas akmens  vates  izolāciju, ieskaitot visus 
palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju



7 m 54,92

8 CW  profils m 151,03

9 112,59

10 stūra elements m 171,63

11 137,30

12 m 140,05

13 ģipškartona plāksne  12,5mm m2 288,33

14 skrūves 2746,00

15 akmens vate m2 68,65

16 šuvju siets m 178,49

17 šuvju tepe kg 41,19

18 m2 137,30

19 šuvju špaktele ģipškartonam kg 205,95

20 smilšpapīrs m 6,87

21 m2 786,40

22 262

23 apmetuma java kg 14155

24 smilšpapīrs m 39,32

25 m2 786,40

26 grunts 197

27 špaktele kg 629,12

28 m 12,00

29 m2 653,00

30 Emulsijas krāsa un grunts kg 261,20

31 Hidroizolācijas ierīkošana m2 270,68

32 plēve m2 297,75

33 Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm ar šuvju aizdari m2 187,40

34 apdares flīzes m2 196,77

35 flīžu līme kg 937,00

36 šuvju aizpildītājs kg 65,59

37 palīgmateriāli m2 187,40

38 m2 83,28

39 Emulsijas krāsa un grunts kg 33,31

40 Logu ailu malu pilna apdare m2 22,40

41 Griesti

42 Griestu  pārsegumu paneļu  tīrīšana m² 196,95

43 m2 196,95

44 grunts kg 39,39

UW-profils

U-skava gab

dībeļi gab

amortizējoša blīvlenta 

gb.

Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un slīpēšana

Sienu un starpsienu gruntēšana ar  kontakt-grunti  
(betonkontakts ), izlīdzināšana ar izlīdzinošo apmetumu 
javu 

betonkontakt l

 Izlīdzināto sienu un starpsienu špaktēlēšana un 
slīpēšana (ieskaitot durvju ailas)

l

smilspapīrs

Sienas emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu (ieskaitot logu 
un durvju ailas malas)

Sienas ūdensizturīg.emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu 
(ieskaitot logu un durvju ailas malas)

Griestu  pārsegumu paneļu  gruntēšana, izlīdzināšana, 
špaktelēšana un slīpēšana 



45 ģipša apmetums kg 590,85

46 špaktele kg 157,56

47 smilšpapīrs m 19,70

48 Griestu gruntēšana un krāsošana ar  emulsijas krāsu. m2 196,95

49 Emulsijas krāsa un grunts kg 78,78

50 Piekārtie griesti m2 203,10

51 m2 203,10

52 609,30

53 Grīdas

54 m² 335,44

55 kg 1509,48

56 G-1 (I stāvs)

57 m² 60,00

58 Betons B15 m³ 1,98

59 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 60,00

60 Hidroizolācijas ierīkošana m2 60,00

61 plēve m2 66,00

62 Akmens masas grīdas flīzes ,flīžu līme,šuvju aizpildījums m2 60

63 grunts kg 13,20

64 Flīžu  līme kg 300

65 Akmens masas grīdas flīzes m2 63,00

66 kg 24

67 palīgmateriāli m2 60

68 G-2 (II stāvs)

69 m² 122,60

70 m² 128,73

71 m² 122,60

72 Betons B15 m³ 11,92

73 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 122,60

74 m2 122,6

75 grunts kg 26,97

76 kg 36,78

77  nodilumizturīgais      linolejs m2 140,99

78 Akmens masas grīdas flīzes ,flīžu līme,šuvju aizpildījums m2 152

79 grunts kg 33,44

80 Flīžu  līme kg 760

81 Akmens masas grīdas flīzes m2 159,60

82 kg 60,8

"Armstrong"  tipa piekārtie griesti kompl.

Skrūves, dībeļi
komplekt

s

Grīdu izlīdzinošā kārta ar Vetonit 5500 -3mm biez.

Vetonit 5500

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 30mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-30mm biez.

Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs

Skaņas izolācijas plātņu ieklāšana  ar PAROC SSB  
30mm biez.

Skaņas izolācija  PAROC SSB  30mm biez.

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 50mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-50mm biez.

Dabīgā linoleja  iesegums  FORBO Marmoleum Real,līme 
vai analogs

lLinoleja  līme

Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs



83 palīgmateriāli m2 152

84 Kāpnes flīzēšana kāpņu laukumā (no 1st. līdz 2.st.) m2 25

85 Kāpņu metāla margas  piestiprināšana 1

86 Zviedru siena 8

87 4

88 2

89 1

90 2,00

91 Polimērbetona pamatne 2,00

92 cinkotā tērauda režģis 2,00

93 Apavu žāvējamais skapis 1.00

94 Ieejas nojume 1.00

95 Lifta montāža 1,00

12  Apkure

1 vara cauruļvadi d15 263

2 vara cauruļvadi d18 22

3 vara cauruļvadi d22 84

4 vara cauruļvadi d28 110

5 vara cauruļvadi d35 86

6 vara cauruļvadi d42 6

7 6

8 5

9 2

10 8

11 3

12 2

13 14

14 1

15 1

kompl

kompl

Spoguļu siena *5600x2300(h) kompl

Iebūvēti skapji (*600x2800(2800)(h)x3000(4000)(pl)mm) kompl

Radiātorus sporta zālē norobežot ar koka resti kompl

Kājslauķis  (700x1200 -1gab un 600x1000-1 gab. 
(Polimērbetona pamatne un cinkotā tērauda režģis) 
ierīkošana grīdā

kompl

kompl

kompl

kompl

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4006 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4007 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4008 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4012 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4010 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4012 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4020 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4516 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-5016 vai 
ekvivalents

kompl.



16 balansējošais vārsts STAD-15/14 gab. 4

17 termostats RADITRIM A-15 gab. 42

18 lodveida vārsts STS-15 gab. 4

19 1

20 montāžas komplekts 1

21 Sistēmas hidrauliskā pārbaude, palaišana, regulēšana 1

22 Demontāžas darbi 1

Aukstumapgādes sistēmas 

1

Mīkstie pievienojumi gab. 2

Noslēgvārsts, dn32 gab. 3

Noslēgvārsts, dn15 gab. 2

Pretvārsts dn15 gab. 1

Filtrs, dn32 gab. 1

Filtrs, dn15 gab. 1

gab. 2

Termometrs gab. 2

Tērauda caurule DN32 m 22,0

1

montāžas komplekts (krāsošana un gruntēšana) 1

gab. 1

vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

gab. 1

lodveida vārsts ø20 gab. 3

filtrs ø20 gab. 1

manometrs P=0-5 bar gab. 4

termometrs T=0-100 'C gab. 2

termometra čaula gab. 2

atgaisotājs ø20 gab. 1

izlaides ventilis ø20 gab. 1

cauruļvadi Dn32 4

4

automātikas bloks gab. 1

etilēnglikols 40.00% 120

1

13 montāžas komplekts 1

1.

2 m 156

fasondaļas kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

Aukstā ūdens stacija (čilleris), Q=42kW ar iebūvēto sūkņu 
staciju - sūknis, filtrs, plūsmas slēdzis, izplēšanas trauks, 
drošības vārsts, CHA/K Aqualight Qa=42kW

kompl.

Monometrs

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

PN-2 dzesēšanas spoles apsaistes mezgls 

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=15.

balansējošais vārsts DN32 kv-15.1

t.m.

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm, vai 
ekvivalents

t.m.

l

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

Siltumapgādes ārejie tīkli

Firmas Poliurs rūpnieciski izolētas turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvads ar signālvadi, DN89/355



3 Rūpnieciski izolētais līkums 90°, 89/180 gab. 16

4 gab. 2

5 vieta 1

6 vieta 1

7 vieta 1

8 Brīdinājuma lente m 78

9 Signalizācijas kaste (termināls) gab. 1

10 vieta 1

11 Mājas ievada aizdare vieta 1

12 vieta 1

13 Gala uzmava gab. 2

14 Cauruļvadu metināto šuvju kontrole ar ultraskaņu, 89/180 m 156

15 m 156

16 m 156

17 Zemes darbi

18 Tranšejas izrakšana ar mehānismu palīdzību. m3 116

19 Tranšejas izrakšana bez mehānismu palīdzību. m3 30

20 m3 30

21 m3 27

22 80

23 Smilts atvešana ar automašīnām no 15 attāluma 40

24 145

25 Demontāža

26 m 20

27 Siltummezgls

28 gab. 1

29 gab. 1

30 gab. 1

31 gab. 1

32 gab. 1

33 gab. 1

34 gab. 1

35 gab. 2

Izolētie T-atzari perpendikulārie, 133/225x89/180 

Jaunprojektēti rūpnieciski izolēti turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø50/Ø140 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø200/Ø355

Jaunprojektētu rūpniecisku izolētu turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø89/Ø180 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø133/Ø225

Elastīgais ievads baseina ēkā no divam caurulem. T1, T2, 
89/180

Mājas ievada ierīkošana turpgaitas un atpakaļgaitas 
rūpnieciski izolētu cauruļvadu

Ēsoša kanāla aizdare

Tranšējās savietotu cauruļu didgitālā uzmērīšana

Cauruļvadu skalošana, hidrauliska izmēģināšana un 
ultraskāņas pārbaude.

Tranšejas smilšu pamatnes ierīkošana un blīvēšana ar 
mehenismu palīdzību zem cauruļvadiem

Cauruļvadu apbēršana ar smilti un blīvēšana bez 
mehānismu palīdzības

Atlikušais tranšejas aizpildījums ar grunti līdz ielas 
segumam ar blīvēšanas mehanismu

Zāļuma atjaunošana uzberot melnzemi 15 cm un iesējot 
zāli.

Esošo siltimtrašu demontāža paredzēta krustojumu vietās 
ar jauno siltimtrasi

Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), 55 kW; Danfoss, XB 
37H-1-36

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 76 kW; Danfoss, XB 37H-
1-50

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 120 kW; Danfoss, XB 
37M-1-36

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60N

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 40-100F

Spiediena aizsardzības relejs, Danfoss, KP 35; 1/4"

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn15, Kvs4.0



36 gab. 1

37 gab. 3

38 gab. 1

39 gab. 1

40 gab. 1

41 gab. 1

42 gab. 3

43 1

44 Karstā ūdens skaitītājs, Dn15, 90 ºC, 10bar gab. 2

45 Aukstā ūdens skaitītājs, Dn25, 30 ºC, 10bar gab. 1

46 gab. 1

47 gab. 1

48 Lodveida krāns piemetināts, Dn80 gab. 2

49 Lodveida krāns piemetināts, Dn65 gab. 2

50 Lodveida krāns piemetināts, Dn50 gab. 10

51 Lodveida krāns piemetināts, Dn32 gab. 2

52 Lodveida krāns vītņu, Dn25 gab. 2

53 Lodveida krāns vītņu, Dn20 gab. 16

54 Lodveida ventilis, Dn32 gab. 2

55 Pretvārsts, Dn50 gab. 2

56 Pretvārsts, Dn32 gab. 1

57 Pretvārsts, Dn20 gab. 2

58 Filtrs atloku, Dn80 gab. 1

59 Filtrs atloku, Dn50 gab. 2

60 Filtrs atloku, Dn32 gab. 1

61 Filtrs vītņu, Dn20 gab. 2

62 Drošības vārsts, Dn20, 10bar gab. 1

63 Drošības vārsts, Dn25, 6bar gab. 2

64 Manometrs. 0 - 16 bar gab. 2

65 Manometrs. 0 - 10 bar gab. 7

66 gab. 2

67 gab. 6

68 Manometra krāns gab. 9

69 Automātiskais atgaisotājs gab. 8

70 Tērauda caurule, 89x4.0 m 15

71 Tērauda caurule, 60.3x3.0 m 20

72 Tērauda caurule, 33.7x2.8 m 8

73 Tērauda caurule, 26.9*2.8 m 8

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn20,Kvs 6.3

Izpildmehānisms, 220 V; Danfoss, AMV 435

Laika apstākļu kompensators (procesors), Danfoss, ECL 
310

Elektroniskais programmēšanas atslēga, Danfoss, A376

Ārgaisa temperatūras sensors, Danfoss, ESMT

Iegremdes sensors, 100 mm, nerūs.tēr.; Danfoss, ESMU-
100

Iegremdes sensors, 100 mm, vara, ar aizsargčaulu; 
Danfoss, ESMU-100

Siltumenerģijas skaitītājs ar procesoru Multical 602, 
Kamstrup, temp.sensori Pt500 (2 gab.), Ultraflow Dn50, 
Gnom 15m3/st.

kompl.

Izplešanās trauks 50 l, 100°, 8 bar; Elbi

Izplešanās trauks 80 l, 100°, 8 bar; Elbi

Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 120º C

Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 100º C



74 Cinkota tērauda caurule, d32 m 2

75 Tērauda caurule, d32 m 2

76 Tērauda caurule, d20 m 2

77 m 15

78 m 20

79 Gruntējums (1 kārta), URF-0110 m2 1,0

80 Krāsa (2 kārtas) m2 2,0

81 Veidgabalu komplekts cauruļvadu montāžai 1

82 Cauruļu montāžas palīgmateriāli 1

83 Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli 1

84 Marķēšanas materiāli 1

14 Ventilācija

1 PN-2

1,1 1

1,2 gab. 1

1,3 gab. 1

1,4 cinkota skārda gaisa vads 400 14

1,5 cinkota skārda gaisa vads 500 36

1,6 cinkota skārda gaisa vads 630 42

1,7 cinkota skārda gaisa vads 1000x1000 1

1,8 līkums-90, ø500 gab. 8

1,9 līkums-90, ø630 gab. 10

1,10 gab. 4

1,11 gab. 1

1,12 gab. 1

1,13 gab. 1

1,14 pāreja, 500/400 gab. 2

1,15 pāreja, 630/400 gab. 2

1,16 pāreja, 1000x1000/630 gab. 1

1,17 gaisa sadalītājs KH-500 gab. 8

1,18 gab. 4

1,19 trokšņu slāpētājs 800x800x1200 gab. 2

1,20 gab. 2

1,21 m2 195

1,22 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

2 PN-1

2,1 1

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
89-50

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
60-40

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

gaisa apstrādes agregāts PN-2 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): L

p
=6150m³/h; 

H
p
=300Pa; L

n
=6150m³/h; H

n
=300Pa; N

el
=6kW; 400/3

kompl.

izmešanas konfuzors HF 630

ieņemšanas reste RIS1000x1000

t.m

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 500/400

T-gabals-90, 500/500

sedlsavienojums, 630/500

sedlsavienojums, 630/630

droseļvārsts IRIS-400

uguniaizturošie vārsti EI-30, ø630

gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm

kompl.

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): Lp=3190m³/h; 
Hp=300Pa; Ln=3540³/h; Hn=300Pa; Nel=8kW; 400/3 
RISR4000HW

kompl.



2,2 gab. 1

2,3 gab. 1

2,4 cinkota skārda gaisa vads 100 15

2,5 cinkota skārda gaisa vads 125 12

2,6 cinkota skārda gaisa vads 150 15

2,7 cinkota skārda gaisa vads 200 36

2,8 cinkota skārda gaisa vads 250 14

2,9 cinkota skārda gaisa vads 315 18

2,10 cinkota skārda gaisa vads 400 17

2,11 cinkota skārda gaisa vads 500 7

2,12 cinkota skārda gaisa vads 300x100 2

2,13 cinkota skārda gaisa vads 300x150 2

2,14 cinkota skārda gaisa vads 300x200 74

2,15 cinkota skārda gaisa vads 400x150 2

2,16 cinkota skārda gaisa vads 500x200 2

2,17 cinkota skārda gaisa vads 500x300 3

2,18 cinkota skārda gaisa vads 600x200 3

2,19 cinkota skārda gaisa vads 600x600 3

2,20 līkums-90, ø100 gab. 6

2,21 līkums-90, ø125 gab. 3

2,22 līkums-90, ø150 gab. 1

2,23 līkums-90, ø200 gab. 12

2,24 līkums-90, ø315 gab. 1

2,25 līkums-90, ø400 gab. 7

2,26 līkums-90, 200x300 gab. 2

2,27 līkums-90, 300x200 gab. 3

2,28 līkums-90, 300x500 gab. 2

2,29 līkums-90, 500x300 gab. 2

2,30 gab. 1

2,31 gab. 1

2,32 gab. 2

2,33 gab. 1

2,34 gab. 1

2,35 gab. 1

2,36 gab. 1

2,37 gab. 1

2,38 gab. 1

2,39 gab. 1

2,40 gab. 1

2,41 gab. 1

2,42 gab. 1

2,43 gab. 2

izmešanas konfuzors HF 630

ieņemšanas reste RIS1000x600

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 150/100

T-gabals-90, 150/125

T-gabals-90, 200/200

T-gabals-90, 250/125

T-gabals-90, 315/100

T-gabals-90, 315/125

T-gabals-90, 150/315

T-gabals-90, 400/315

T-gabals-90, 300x200/500x200

T-gabals-90, 300x2300/500x300

sedlsavienojums 250/200

sedlsavienojums 315/200

sedlsavienojums 400/200

sedlsavienojums 300x100



2,44 gab. 3

2,45 gab. 1

2,46 gab. 1

2,47 gab. 2

2,48 pāreja 125/100 gab. 1

2,49 pāreja 150/100 gab. 1

2,50 pāreja 200/150 gab. 1

2,51 pāreja 200/160 gab. 3

2,52 pāreja 250/200 gab. 2

2,53 pāreja 315/100 gab. 1

2,54 pāreja 315/250 gab. 2

2,55 pāreja 400/315 gab. 1

2,56 pāreja 300x200/300x300 gab. 2

2,57 pāreja 600x600/400 gab. 1

2,58 gab. 3

2,59 gaisa sadalītājs KH-100 gab. 5

2,60 gaisa sadalītājs KH-125 gab. 2

2,61 gaisa sadalītājs KH-160 gab. 3

2,62 gaisa sadalītājs KH-200 gab. 2

2,63 gaisa sadalītājs GAG-300x100 gab. 2

2,64 gaisa sadalītājs GAG-300x150 gab. 3

2,65 gaisa sadalītājs GAG-400x150 gab. 2

2,66 gaisa sadalītājs GAG-500x200 gab. 1

2,67 gaisa sadalītājs GAG-600x200 gab. 2

2,68 gab. 2

2,69 gab. 1

2,70 gab. 4

2,71 trokšņu slāpētājs 500x500x1000 gab. 2

2,72 gab. 1

2,73 gab. 1

2,74 m2 42

2,75 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

3

3,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-60 gab. 1

3,2 gab. 1

3,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

3,4 gab. 2

3,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

3,6 filtrs ø20 gab. 1

3,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

3,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

3,9 termometra čaula gab. 2

sedlsavienojums 300x150

sedlsavienojums 300x200

sedlsavienojums 400x150

sedlsavienojums 600x200

Plug 300x200

droseļvārsts IRIS-010

droseļvārsts IRIS-012

droseļvārsts IRIS-020

uguniaizturošie vārsti EI-30, ø400

uguniaizturošie vārsti EI-30, 300x200

gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm

kompl.

PN-1 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=3.9

balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6



3,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

3,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

3,12 tērauda cauruļvadi Dn25 16

3,13 14

3,14 1

3,15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

4

4,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-90 gab. 1

4,2 gab. 1

4,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

4,4 gab. 2

4,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

4,6 filtrs ø20 gab. 1

4,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

4,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

4,9 termometra čaula gab. 2

4,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

4,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

4,12 tērauda cauruļvadi Dn32 33

4,13 tērauda cauruļvadi Dn25 12

4,14 50

4,15 lodveida vārsts STS-25 gab. 1

4,16 lodveida vārsts STS-32 gab. 1

4,17 balansējošais vārsts STAD-25 gab. 1

4,18 balansējošais vārsts STAD-32 gab. 1

4,19 etilēnglikols 40.00% 120
4,20 1

4,21 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

5 N-3

5,1 1

5,2 cinkota skārda gaisa vads 100 9

5,3 cinkota skārda gaisa vads 250 6

5,4 cinkota skārda gaisa vads 315 6

5,5 līkums-90, ø100 gab. 11

5,6 gab. 7

5,7 gab. 1

5,8 gab. 1

5,9 pāreja 250/100 gab. 1

5,10 pāreja 315/100 gab. 2

5,11 gaisa sadalītājs KSO-100 gab. 10

t.m.

cauruļvadu izolācija"Armaflex" SH b=19mm t.m.

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

PN-2 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=4.3

balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6

t.m.

t.m.

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm t.m.

l
cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=1000m³/h; H

n
=100Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC

kompl.

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 250/100

T-gabals-90, 315/250

T-gabals-90, 315/315



5,12 gab. 9

5,13 montāžas komplekts 1

6 N-4,5

6,1 4
6,2 cinkota skārda gaisa vads 100 6

6,3 cinkota skārda gaisa vads 125 9

6,4 līkums-90 100 gab. 4

6,5 gab. 2

6,6 pāreja 125/100 gab. 4

6,7 gaisa sadalītājs 100 gab. 4

6,8 montāžas komplekts 1

15 Ūdensapgāde un kanalizācija 

1 ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli

2 U1

3 m 50,00

4 1

5  vietas 2

6 Šķērsojums ar  esošiem tīkliem vietas 2

7 Pieslēgums pie esošā ūdensvada vietas 1

8 Ūdensvada hidrauliskā pārbaude reize 1

9 K1

10  vietas 2

11 Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana m2 15,00

12 Esošo ūdensvada d20demontāža m 50,00

13 ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli

14 m 122

15 m 14

16 m 18

17 m 136,00

18 17,00

19 Sistēmas nodošana 1,9

20 vieta 11

21 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

22 S3/S4

23 m 122

24 m 39

droseļvārsts IRIS-010

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru) K200EC

kompl.

t.m

t.m

T-gabals-90 125/125

kompl.

Ūdensapgādes PE caurule  66x4,5 d50 iebūves dzīļums 
līdz 2,0m (tranšejas rakšana un aizbēršana)

Ūdensapgades cauruļvadu fasondaļas kompl

Pamatu šķērsojums ar apvalkcauruli  L=5mun blīvējuma 
palīgmateriāliem

Kanalizācijas cauruļvadu aizsarg no mehāniskiem. 
bojajumiem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Izolācija no akmens vati "PAROC" biez.30

Noslēgarmatūra gab

cilv/st

Caurumu izveidošana sienā iekšējas ūdensvada un 
ieksējas  kanalizācijas izveidošana 

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem



25 m 18

26 161

27 17,00

28 Sistēmas nodošana 1,9

29 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

30 K1

31 51

32 25

33 m2 18

34 vieta 1

35 Sistēmas  izmēģināšana 76

36 Sanitārtehniskās ierīces

37 9

38 1

39 9

40 2

41 4

42 2

43 PP kanalizācijas caurules veidgabali d50 1

44 PP kanalizācijas caurules veidgabali d75 1

45 PP kanalizācijas caurules veidgabali d100 1

46 Revīzija d100 5

47 Tīrīšanas lūka d100 2

16

1. 1

2. 1

3. EBB kopne 1

4 7

5 4

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Caurules izolācija"PAROC" b=20 no čaulām d17 ar 
alumin. folijas parkl.

t.m

Noslēgarmatūra gab

cilv/st

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D110   montāža

t.m.

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D50   montāža

t.m.

Reģipša kārbas ierīkošana  cauruļvadu nosegšanai no 
ugunsdrošā reģipša-2 kartas pa metāla karkasu  ar pilno 
apdari

Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem ārējiem  
tīkliem ,d110

t.m

Klozetpods ar skalojamo kasti,noslēgarmatūru,poda 
sēdrinķi ar vāku

kompl

Klozetpods invalīdiem ar skalojamo 
kasti,noslēgarmatūru,poda sēdrinķi ar vāku

kompl

Keramiskā izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

kompl

Keramiskā nvalīdiem  izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

kompl

Dušas kabīne ar akrila paliktni,dušas 
sifonu,maisītājkrānu,dušas stieni un rokas dušu 

kompl

Elektroūdenssildītājs V100l kompl

kompl

kompl

kompl

gab

gab

Elektroinstalācija ,zibensaizsardzība un zemējuma 
kontūri

Grupas elektrosadale 1S, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod.

k-ts

Grupas elektrosadale SM, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 24mod.

k-ts

k-ts

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 
1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu,

gb.



6 9

7 3

8 31

9 3

10 5

11 2

12 2

13 4

14 1

15 7

16 12

17 7

18 Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm. gb 8

19 gb 4

20 Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb 7

21 Regulators gb 2

22 gb 10

23 gb 6

24 gb 13

25 VP lifts gb 1

26 Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb 2

27 Kabelis šķ. 3x1,5 mm2  m 480

28 Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 m 570

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu,

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa 
releju un barošanas bloku 1.st. kompl.

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar 
dekoratīvu stiklu

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu

gb

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. 
IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un 
kontaktligzdu

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu

gb

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu

gb

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl

gb

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 
1.st. kompl

gb

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
1x26W, a.p. IP54, ar elektronisko balastu

gb

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm.

gb

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;zem/apm gb

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20 
;zem/apm 

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20



29 Kabelis šķ. 5x4,0mm2 m 145

30 Kabelis šķ. 5x6,0mm2  m 20

31 Kabelis šķ. 5x16mm2 m 30

32 Plastmasas caurule ø 20 mm m 240

33 Plastmasas caurule ø 32 mm 80

34 Plastmasas caurule ø 40 mm m 40

35 Plastmasas caurule ø 50 mm m 20

36 Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm m 280

37 Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5mx4 gb 32

38 m 440

39 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 6

40 Savienojuma un mērījumu klemmas gb 8

41 Antikorozijas lente m 280

42 Plastmasas caurule ø 110 mm,saliekamā m 20

43 Esošās elektroinstalācijas demontāža kompl. 1

44 kompl 1

45 Elektromērīšana un pārbaude kpl 1,00

17

1.1 Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab 1

1.2. Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab 2

1.3 Termoelementa akumulatoriem PROBETH ustādīšana gab 1

1.4 Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana gab. 2

1.5 Starpreleja uzstādīšana (Skatīt. UAS 7) gab. 1

1.6 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana gab 1

1.7 Dūmu detektora NB-338-2 uzstādīšana gab 53

1.8 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana gab 9

1.9 Galas rezistors R 3K9 kompl. 18

1.10 Gaismas indikators RI17j kompl. 11

1.11 Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents uzstādīšana gab 28

1.12 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents uzstādīšana gab 1

1.13 Kabelis Eurosafe1x2x0.8+1, 30min m 596

1.14 Kabeļa KLM 2x0,8  30min, ieguldīšana m 259

1.15 m 65

1.16 Montažas materiāli kompl. 1

1.17 Mērījumi kompl. 1

1.18 Sistēmas regulēšanas darbi kompl. 1

1.19 Sistēmas programēšanas darbi kompl. 1

1.20 Izpilddokumentācijas izgatavošana kompl. 1

18  Labiekārtošana

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu ) 

Kabeļu rievu kalšana  ķieģeļu sienā un  aizdarināšana pēc 
kabeļu montāža

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma(UAS)

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30    30min ugunsizturīgs vai 
ekvivalents ieguldīšana



1 Asfaltbetona brauktuve

2 m3 315,00

3 m3 344

4 m3 209,84

5 m3 92,88

6 m3 61,92

7 m2 430

8 Starpkārtu gruntēšana m2 430

9 m2 430

10 Betona bruģa ietve

11 m3 66,3

12 m3 47,58

13 m3 18,72

14 m2 130

15 Šķembu klājums (brauktuve-10m2/nomale-50m2)

16 m3 35,50

17 m3 29,28

18 m3 11,2

19 m3 2,64

20 m 120

21 m 26

22 m 5

23 m 165

24 m2 1410

25 m2 370

26 m 65

27 Drenāžas caurule dn 65 160/145 ar kokosa filtru m 68,25

Esošās  melnzemes  kārtas noņemšana un planēšana  ar 
liekās  grunts  izvešanu(ierakums)

Gultnes veidošana un planēšana brauktuvei  ar liekās  
grunts  izvešanu

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   400mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 180mm  biez (ar K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Asfaltbetona apakškārtas izbūve remontzonā no a/b Acb 
22  60mm biezumā  

Asfaltbetona virskārtas izbūve remontzonā no a/b AC 11 
40mm biezumā 

Gultnes veidošana un planēšana ietvei ar liekās  grunts  
izvešanu

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   300mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-32mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Bruģakmeņu   60mm    segums   pa   rupjās  smilts    
pamatni  30mm  biez  

Gultnes veidošana   ar liekās  grunts  izvešanu(h-
800mm/550mm)

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve    400mm  biez (ar  K-
1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  brauktuvei 180mm  biez/nomalei-150mm biez. (ar 
K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  btauktuvei 220mm  biez (ar K-1,20)

Betona  apmaļu  BR 100.30.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata  

Betona  apmaļu  BR 100.22.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata 

Slīpo  betona  apmaļu  BR 100.30.15  lab.  uzstādīšana  
uz  betona   B15 pamata

Betona apmaļu BR 100.20.8  uzstādīšana uz betona B15 
pamata

Zālāja ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, 
zāles  sēšanu

Nogāzes stiprināšana ar pretkorozijas paklāju un  zālāja 
ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, zāles  
sēšanu

Drenāžas cauruļu D160/145 montāža un pieslēgšana  pie  
esošām  akām ,Izlaides ierīkošana



28 kompl 1,00

29 Ieejas lieveņu  montāža (internāta korpusā) kompl 2,00

30 Mazās  arhitektūras  formas

31 Velostatīvs spirālveida,nerūsējošā veida gb 1

32 gab 4

33 Atkritumu urnu uzstādīšana gab 4

Kopā: Ls

Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Sert. Nr. 20-6263

Pārbaudīja  _____________________

Pandusa (invalīda uzbrauktuvi )  izveide uz esošajām 
augstuma atzīmēm ar  pamatnes sagatavošanu. (skolas 
korpusā))

Atpūtas soliņu BRIMAX QUATRO UM377 izbūve ar 
pamatnes  iebetonēšanu



Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

6 7

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 

Vienības 
izmaksas 

(Ls)

Summa 
(Ls)













































Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Pārbaudīja  _____________________



Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

Būves adrese:             Rāznas iela 17,  Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.:  REM_1313

Tāmes izmaksas (Ls) _______________

Kods Darba nosaukums Daudz.

1 2 3 4 5

1 Griestu un sienu apdares darbi

Griesti

1 D 5 - 60c m2 132,80

2 D 9 - 26d m2 34,10

3 D 8 - 28d m2 10,23

1,53
kg 81,84

Siets m2 11,25
4 D 9 - 34d Griestu gruntēšana  telpās 103,109,110 m2 34,10

6,14
5 D 9 - 35b Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

špaktele "Uniflot" kg. 10,23
špaktele Vetonit "LR" kg. 40,92

Smilšpapīrs m 3,41

Objekta nosaukums:  "Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 
materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

N.p.k. Mēra 
vien.

   I stavs

Piekārto griestu montāža "ARMSTRONG PRIMA" 
telpās 101,102,104,105,106,107,108

Vecās krāsas noņemšana no griestiem telpās 
103,109,110

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Grunts  "Tiefengrund" l.



Grunts  "Tiefengrund" l 6,82
6 D 9 - 10d Griestu krāsošana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

l 10,23

Sienas

7 D 5 - 34b m2 53,30

reģips GKB KNAUF m2 234,52
m/karkas KNAUF m2 58,63

m2 54,90
54,90

skrūves 1333,00
šuvju lenta m 79,95

amortizējoša lente m 63,96
 špaktele"Uniflot" kg 42,64

8 D 8 - 27d m2 110,31

16,55
kg 882,48

Siets m2 121,34
9 D 8 - 46d Sienu gruntēšana  telpās 101,102,103,108,109,110 m2 421,00

Grunts  "Tiefengrund" l. 75,78

10 D 9 - 35b m2 421,00

 špaktele"Uniflot" kg. 126,30
kg. 505,20

Smilšpapīrs m 42,10
Grunts  "Tiefengrund" l 84,20

11 D 9 -12d m2 421,00

126,30

12 D 8 -47c Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 104,105,106,107 m2 73,10
Grunts KNAUF 21,93

m2
80,41

Flīžu līme KNAUF kg. 511,70
Šuve pildviela KNAUF kg 43,86

Krustini flīzēm 2 мм iep 2,00

II stavs
Griesti

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

Starpsienas konstrukcijas b=125mm ar reģipša 
dubulto kārtu  uz metāla karkasa ar akmens vates 
pildījumu (b=75) ierīkošana 

minerālvate PAROC b=75mm 
dībelis gab

gab

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Sienu špaktelēšana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

špakteleVetonit "LR"

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

l

Keramiskās flīzes 198x198x6,5mm COLOR 
ONE,RAKO



13 D 5 - 60c m2 91,40

14 D 9 - 26d m2 248,50

15 D 8 - 27d m2 74,55

Grunts  "Tiefengrund" l 11,18
kg 596,40

Siets m2 57,40

16 D 9 - 34d m2 248,50

44,73

17 D 9 - 35b m2 248,50

špaktele "Uniflot" kg. 74,55
kg. 298,20

Smilšpapīrs m 24,85
49,70

18 D 9 - 10d m2 248,50

l 74,55

Sienas

19 D 11 - 97b gab. 17,00

20 D 11 - 9d Ķieģeļu sienu nojaukšana m3 9,07
21 D 2 - 71b Durvju ailu paplašināšana m3 2,14
22 D 2 -73 Metāla pārsedžu montaža tn 25,00
23 D 2 - 26d Sienu aizmūrēšana ar ķieģeļu m3 1,05

24 D 8 - 27d m2 74,55

11,18
kg 596,40

Siets m2 82,01

25 D 8 - 46d m2 723,80

l. 130,28

26 D 9 - 35b m2 723,80

špaktele "Uniflot" kg. 217,14
špaktele Vetonit "LR" kg. 868,56

Piekārto griestu "ARMSTRONG PRIMA" montāža  
telpās 201, 211, 212, 213, 214, 215

Vecās krāsas noņemšana no griestiem  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošānu apdarei

apmetuma java "Rotband"

Griestu gruntēšana  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Grunts  "Tiefengrund" l.

Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

špaktele Vetonit "LR"

Grunts  "Tiefengrund" l

Griestu krāsošana 2 kārtas   telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

Izkalot atverumus 400x400

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Sienu gruntēšana  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Grunts  "Tiefengrund"

Sienu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213



Smilšpapīrs m 72,38
144,76

27 D 9 -12d m2 723,80

217,14

28 D 8 -47c m2 90,00

Grunts KNAUF l 27,00

m2
99,00

Flīžu līme KNAUF kg. 630,00
Šuve pildviela KNAUF kg 54,00

4,00

2 Grīdas apdares darbi

Grīdas

1 D 6 - 23 m2 33,70

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 15,17
D 6 - 22 119,46

m2 37,07
Hidroizolācijas mastika KNAUF kg. 33,70

2 D 6 - 16a
m2

33,70

kg 202,20
3 D 6 - 19 m2 33,70

Grunts KNAUF l 10,11
4 D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 104,105,106,107,110 m2 33,70

m2
37,07

Flīžu līme KNAUF kg. 202,20
Šuve pildviela KNAUF kg 20,22

3,00

5 D 6 - 45a m2 116,80

Špunteto OSB dēļus  Duralis b = 18mm m2 128,48
Stiprinajumi 100gb. 2,60

6 D 6 - 16b Grīdu špaktelēšana  telpās 101,102,108,109 m2 116,80
D 6 - 43a kg. 140,16

Grunts "Tiefengrund" l

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 
209,210,211,212,214,215

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO

Krustini flīzēm 2 мм iep

   I stavs

 Grīdas hidroizolācijas ierīkošana telpās 
104,105,106,107,110

Stiklšķiedras lente tm
Stiklšķiedras siets 

Grīdu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu  
b=20mm telpās 104,105,106,107,110

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF
Virsmas gruntešana telpās 104,105,106,107,110

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Krustini flīzem 2 мм iep

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas  telpās 
101,102,108,109

špaktele "Uniflot"



m 17,52
7 D 6 - 56c Linolejsēguma uzklāšana  telpās 101,102,108,109 m2 116,80

Linolejsēguma līme Tarket l 40,88

m2 85,00

m2 31,80

8 D 6 - 33b 117,05

128,76

gab. 234,10

9 D 6 - 55
tm

54,30

59,73

Flīžu līme KNAUF kg 27,30

Pakāpieņi - 1 stavs

D 6 - 16a m2 16,40
D 6 -13 kg 98,40
D 6 -60 m2 16,40

Linolejsēguma līme Tarket l 5,74

m2 18,04

D 6 - 33b Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm 13,60

t/m
14,96

gab. 27,20
10 D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

Grīdas

11 D 6 - 23 m2 33,00

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 14,85
D 6 - 22 Stiklašķiedras siets m2 36,30

Stiklašķiedras lente tm 104,06
Hidroizolācija  mastika KNAUF kg. 33,00

D 6 - 16a
m2

33,00

Smilšpapirs

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase, pārklāts ar 
poliuretānu, R-9,IQ OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana ,H=70mm, telpās 
101,102,108,109 tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H tm

Stiprīnajumi 

Grīdlistes uztādīšana H=80mm,  telpās 
104,105,106,107,110

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO tm

Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu
Pašilīdinošs sastāvs KNAUF

Linolejsēguma uzklāšana

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H

Stiprīnajumi

   II stavs

Hidroizolācijas ierīkošana grīdai telpās 
211,212,214,215

Grīdu izlīdināšna ar pašizlīdzinošo sastāvu  telpās 
211,212,214,215



kg 198,00
D 6 - 19 Virsmas gruntēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

Grunts  "Tiefengrund" l 9,90
D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

m2
36,30

Flīžu līme KNAUF kg. 198,00
Šuve pildviela kg 19,80

Krustini flīzem 2 мм iep 3,00

12 D 6 - 45a m2 290,50

         Špunteto OSB dēļus 18mm m2 319,55
Stiprinajumi 100gb. 6,40

13 D 6 - 16b m2 290,50

D 6 - 43a špaktele "Uniflot" kg. 348,60
Smilšpapirs m 43,58

14 D 6 - 56c m2 290,50

Linolejsēguma līme Tarket l 101,68

m2 249,26

m2 70,29

15 D 6 - 33b 212,10

t/m
233,31

gab. 424,20
D 6 - 55 tm 47,30

tm
52,03

Flīžu līme KNAUF kg 20,81
D 11 - 91 Esošo grīdu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

Pakāpieņi - 2 stavs
16 D 6 - 16a Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu m2 16,40

D 6 -13 Pašilīdinošs sastāvs KNAUF kg 98,40
17 D 6 -60 Linolejsēguma uzklāšana m2 16,40

Linolejsēguma līme Tarket l 5,74

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Grīdu špaktelēšana telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Linolejsēguma uzklāšāna telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase,    R-9,IQ 
OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana telpas 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

t/m

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H

Stiprīnajumi
Grīdlistes uztādīšana telpās 211,212,214,215

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO



m2 18,04

18 D 6 - 33b Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm 13,60

14,96

gab. 27,20
D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

3 Durvju uzstādīšana

DURVIS
1 D 11 -55c Durvju bloku  demontāža m2 18,00
2 Durvju sliekšņu demontāža 18

3 S 6 - 44 m2 28,91

gab 4,00
gab 3,00
gab 2,00
gab 1,00

gab 1,00

15,00

4 S 6 - 45 m2 6,10

1,00
gab 1,00

makroflex gab 3,00

5 S 6 - 42 m2 4,68

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi

gab

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 900x2100 kreisās
D-1 900x2100 labās
D-3 1800x2000, durvis ar daļēju stiklojumu
D-5 1900x2000

D-6 1800x2600, kreisā  gaiteņa durvis ar daļēju 
stiklojumu 

makroflex gab

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1600x2500, kreisā gab

UD-2  EL 30 1000x2100,  labā

Evakuācijas durvis - PVC ar 3 kāršo stikla paketi, 
pildītie ar argona gāzi / rāmja un stikla siltumvadība - 
1 W/m2K /, krāsotas RAL - 9010, ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / drošībasaizslēgs ar 
rokturi durvju bloku Fauga Energy Passiv  (vai 
ekvivalents) montāža



1,00
2,00

6 S 6 - 41 m2 25,20

gab 6,00
gab 8,00

makroflex gab 12,60
7 Durvju sliekšņu uzstādīšana gab 27

8
D 9 - 45

m2 25,00

m2 25,00

9 S6-46-49 gab 1,00

Iebūvēto skapju ierīkošana 1,00

10 8,00

11 2,00

12 1,00

13 gab 1,00

14 gab 1,00

4  Ūdensapgāde  un  kanalizācija

Ū1
1 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 32 mm gab.                1 
2 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 25 mm gab.                1 
3 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                7 
4 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.              18 
5 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 20 mm gab.                2 
6 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 15 mm gab.                2 
7 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 63 mm gab.                1 

8 10 - 3              40 

9 10 - 3
t.m.

             35 

10 10 - 3
t.m.

             13 

D-4 1800x2600, labā evakuācijas durvis gab
makroflex gab

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
slēdzamas,  krāsotas RAL - 9010 ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / durvju bloku montāža   

D-2 900x2000 kreisās
D-2 900x2000 labās

Logu stiklopaketes aplīmēšana ar plēve telpas 
104,105,214,212

matēta līmplēve k=1,2 

Bēniņu lūka 900x900  LWK KOMFORTS  LK-1 EI 
30  uzstādīšana

k-ts

Iebūvēto skapju 2000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 102, 202,203,204 gab

Iebūvēto skapju 2100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 206,210 gab

Iebūvēto skapju 3000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209 gab

Iebūvēto skapju 3100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 205

Iebūvēto skapju 3600x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 25 mm 
Wavin vai analogs



11 10 - 3
t.m.

               5 

12 10 -4              15 

13
t.m.

             30 

14
t.m.

             35 

15
t.m.

             13 

16                5 

17              30 

18 S 10 - 9 gab.                1 
19 S 10 - 9 Elektriskajs ūdens sildītājs V = 50 l gab.                3 

S3
20 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                2 
21 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.                3 

22 S 10 - 3              50 

23 S 10 - 3                6 

24              40 

25                6 

K1
26 S 10 -19 Klozetpods ar skalojamo kasti              12 

Klozetpods              12 
27 S 10 -19 k-ts                2 

Klozetpods, rokturi k-ts                2 

28 S 10 -18 k-ts                8 

29 S 10 -18 k-ts                2 

30 S 10 -17  Izlietne ar vienviras  jaucējkrānu un sifonu k-ts                2 

31 S 10 - 15

t.m.

             40 

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 32 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 63 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
25 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
32 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC ” b=30mm  Ø 
 40 mm t.m.
Elektriskajs ūdens sildītājs V = 30 l

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm t.m.

k-ts
k-ts

Klozetpods ar skalojamo kasti invalidiem

Roku mazgašānas galds ar vienviras jaucējkrānu un 
sifonu 

Roku mazgašānas galds invalīdiem ar vienviras 
jaucējkrānu un sifonu, rokturi

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 50mm



t.m.
             40 

32 S 10 - 16              30 

             30 

33 S 10 - 4 Tērauda apvalkcaurule VS 3262-75 Ø 250mm                3 
34 S 10 -20 Urinal ar krānu k-ts                5 

                              Urinal ar krānu k-ts                5 
35 S 12 - 19 Pieslēgšāna pie esošiem tīkliem krust.                1 

5 VENTILĀCIJAS SISTĒMA

1 S 10 - 92 1
2 S 10 - 65 gab. 1
3 S 10 - 65 ieņemšanas reste, 800x600 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 12
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 150x140 t.m 3
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads,  200x100 6
7 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 300x150 13
8 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x150 t.m 6
9 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x300 t.m 196

10 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 500x300 t.m 22
11 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 3
12 S 10 - 82 līkums-90, 300x400 gab. 10
13 S 10 - 82 līkums-90, 400x300 gab. 4
14 S 10 - 82 gab. 1
15 S 10 - 82 sedlsavienojums, 200x100 gab. 3
16 S 10 - 82 gab. 10
17 S 10 - 82 sedlsavienojums, 400x150 gab. 2
18 S 10 - 82 gab. 2
19 S 10 - 82 gab. 2
20 S 10 - 82 pāreja, 150x100/150x140 gab. 1
21 S 10 - 82 pāreja, 150x140/150x150 gab. 2
22 S 10 - 69 Plug, 400x300 gab. 4
23 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-200x100 gab. 2

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 50mm

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 100mm

t.m.

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 100mm

t.m.
t.m.

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): 
L

p
=3050m³/h; H

p
=300Pa; L

n
=2250m³/h; H

n
=300Pa; 

N
el
=7kW; 400/3, RISR4000W

kompl.

izmešanas reste, 600x600

t.m
t.m

sedlsavienojums, 150x140

sedlsavienojums, 300x150

sedlsavienojums, 400x300
sedlsavienojums, d250



24 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-300x150 gab. 5
25 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-400x150 gab. 1
26 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-250 gab. 2
27 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-150-100 gab. 1
28 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-200-100 gab. 1
29 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-300-150 gab. 5
30 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-400-150 gab. 1
31 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-025 gab. 1
32 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-150x150 gab. 1
33 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-200x100 gab. 3
34 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-300x150 gab. 10
35 S 10 - 67 gab. 2
36 S 10 - 67 gab. 2
37 S 10 - 77 trokšņu slāpētājs, 450x450x800 gab. 2
38 gab. 6
39 gaisavadu izolācija, Paroc Lamella Mat b=100mm m 22
40 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

1 S 10 - 32 cirkulācijas sūknis, UPS 25-60 gab. 1
2 S 10 - 7 trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu, Kv=3.9 gab. 1
3 S 10 - 5 vienvirziena vārsts, d20 gab. 1
4 S 10 - 5 gab. 2
5 S 10 - 5 lodveida vārsts, DN25 gab. 3
6 S 10 - 80 filtrs, d=20 gab. 1
7 S 10 - 35 manometrs, P-0-5bar gab. 4
8 S 10 - 35 gab. 2
9 S 10 - 35 termometra čaula gab. 2

10 S 10 - 5 atgaisotājs, d20 gab. 1
11 S 10 - 5 izlaides ventilis, d20 gab. 1
12 S 10 - 35 tērauda cauruļvadi, Dn25 t.m. 32
13 cauruļvadu izolācija, Armaflex SH b=19mm t.m. 16
14 S 10 - 5 cauruļvadu fasondaļas kompl. 1
15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

P4

1 S 10 - 90 1
2 S 10 - 9 gaisa sildītājs, CB315-3.0 1

3 S 10 - 80 filtrs, FFR250 t.m 1

3 gaisa ieņemšanas reste, IGC315 t.m 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 6

droseļvārsts, UTK/R-400x150
droseļvārsts, UTK/R-400x300

uguniaizturošie vārsti EI-60, 400x300

               PN-3 Kalorīfera apsaistes mezgla 
specifikācija

balansējošais vārsts, DN25, Kv=1.6

termometrs, T=0-100 ºC 

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=870m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315MEC kompl.

t.m



5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 gab. 12

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 3
7 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 1
8 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/200 gab. 2

9 S 10 - 82 pāreja, 200/160 gab. 3
10 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
11 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-160 gab. 3

12 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-200 gab. 2
13 montāžas komplekts kompl. 1

N4

1 S 10 - 90 kompl. 1

2 S 10 - 80 filtrs, FFR250 gab. 1

3 gaisa izmešana reste, IGG315 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 25
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 4

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 7

7 S 10 - 82 gab. 4
8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1

10 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-200 gab. 6

14 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-200 gab. 4

15 montāžas komplekts kompl. 1
N5

1 S 10 - 90 1

2 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 11
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 t.m 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 5
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 gab. 3

10 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/100 gab. 1

11 S 10 - 82 gab. 1
12 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/250 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; Ln=870m³/h; Hn=150Pa; 
Nel=340W; 230/1, K315MEC

t.m

T-gabals-90, 200/200
T-gabals-90, 250/200

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGC250
t.m

T-gabals-90,150/100
T-gabals-90, 200/100

T-gabals-90, 250/200



16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-010 gab. 5
20 pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 gab. 1

21 montāžas komplekts kompl. 1
N6

1 S 10 - 90 1

2 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 16
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 t.m 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 4
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 gab. 3

10 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/100 gab. 1

11 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/200 gab. 1
12 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/250 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1
16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 gab. 5
20 gab. 1

21 montāžas komplekts 1

6 Elektroapgāde

1
11 - 35

1

2
11 - 35

1

3
11 - 34 k-ts

8

4 11 - 34 EBB kopne 1

5
S 11 - 56

8

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGC250
t.m

T-gabals-90, 150/100
T-gabals-90, 200/100

droseļvārsts, IRIS-010
pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150

kompl.

Grupas elektrosadale S1, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod. k-ts

Grupas elektrosadale S2, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod. k-ts

Grupas elektrosadale SS, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod.

k-ts

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences 
spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. 
kompl; k-ts



6
S 11 - 57

3

7
S 11 - 57

20

8

S 11 - 57

4

9
S 11 - 57

24

10

S 11 - 57

4

11
S 11 - 57

11

12
S 11- 57

28

13

S 11- 57

4

14
S 11- 57

7

15

S 11- 57

6

16
S 11- 57

2

17

S 11- 57

2

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu, k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu, k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
ar dekoratīvu stiklu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu k-ts

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, 
a.p. IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi 
un kontaktligzdu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošan as bloku 1.st. kompl. k-ts

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, k-ts

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, k-ts

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju 
un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts



18 S 11- 57 3

19 S 11 - 43 9

20 S 11 - 51 8

21 S 11 - 49
Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP44; zem/apm.

14

22 S 11 - 48 4
23 S 11 - 50 8
24 S 11 - 50 Regulators 5

25
S 11 - 52

15

26
S 11 - 52

47

S 11 - 44
8

27
S 11 - 44

8

VP invalīdu pacēlājs 1
28 S 11 - 32 Drošinātājs PN2/100A 3
29 S 11 - 50 4
30 S 11 - 25 m 720
31 S 11 - 25 m 1200

S 11 - 25 m 75
32 S 11 - 25 m 45

S 11 - 26 m 50
33 S 11 - 26 m 90
34 S 11 - 28 m 400
35 S 11 - 28 m 70
36 S 11 - 28 m 100
37 S 11- 29 m 120

38 S 11 - 31 m
120

39 S 11 - 30 m
200

40 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 5
41 11 - 67 6
42 m 120
43 Vecas elektrosadales skapju demontāža 3

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas 
bloku 1.st. kompl. k-ts

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm. gb

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm gb

gb
Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb
Kontaktors 400V,10A,IP44 gb.

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20 gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44 gb

3-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 gb

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 gb

k-ts
gb

Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb
Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x2,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x4,0mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x6,0mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x25mm2 NYM
Plastmasas caurule ø 20 mm
Plastmasas caurule ø 25 mm
Plastmasas caurule ø 40 mm
Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm

Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5m x 4 - 20 
gb.

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu )

Savienojuma un mērījumu klemmas gb
Antikorozijas lente

k-ts



7

1 S 11 - 69 1
2 S 11 -39 2

3 S 11 - 65 1

4 S 11 - 66 gab. 2
5 S 11 - 71 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana 2
6 S 11 - 50 gab 1

6 S 11 - 71 25

7 S 11 - 68 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana 5
8 Detektora gaismas indikators GI-d8 7

9 S 11 - 71 7

10 S 11 - 67 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents  uzstādīšana 1
11 S 11 - 61 m 320

12 S 11 - 61 m 111

13 S 11 - 61 m 96
14 1
15 Mērījumi 1
16 Sistēmas regulēšanas darbi 1
17 1
18 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1
8 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

1 gab. 1

2 S 11 - 69 gab. 1

3 S 11 - 66 gab. 1

4 S 11 - 69 gab. 1

5 S 11 - 71 gab. 1
6 S 11 - 69 UPS 400VA uzstādīšana gab. 1
7 S 11 - 64 gab. 12

8 S 11 - 48 gab. 6

9 S 11 - 64 m 390
10 m 90
11 1

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sign.sistēma

Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab
Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab

Termoelementa akumulatoriem PROBETH 
uzstādīšana

gab

Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana
gab

Starpreleja uzstādīšana

Dūmu detektora NB-338-2 vai ekvivalents 
uzstādīšana

gab

gab
gab

Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents  
uzstādīšana gab

gab
Kabeļa  2x0,8 Eurosafe 2*0.8+1ieguldīšana 

Kabeļa 2x2x0.8 30min ugunsizturīgs KLM 2x0,8 
ieguldīšana 

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30        1x3 ieguldīšana
Montažas materiāli kompl.

kompl.
kompl.

Sistēmas programēšanas darbi kompl.
kompl.

Telekomunikācijas skapja 12U 600x600x604 SU 
uzstādīšana

Patčpaneli 24 portu Cat.5e  uzstādīšana

Horizontala kabeļu organizātora ar vāku 1U  
uzstādīšana

ECOLAN Fast Ethernet Switch 24-
Port,10/100Mbps,incl.19Kit uzstādīšana

Barošanas panelis 6 vietīga LZ-211 uzstādīšana

Patčkabeļa 1m Cat.5e uzstādīšana

Divvietīgas datorlīgzda Domino Cat.5e UTP v/a 
uzstādīšana

Kabeļa UTP Cat.5e ieguldīšana
Kabeļu kanala 20x40 uzstādīšana
Montažas materiāli kompl.



12 Mērījumi 1
13 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1

Kopā: Ls

Pārbaudīja  _____________________

kompl.
kompl.

Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Sert. Nr. 20-6263



Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

6 7

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 

Vienības 
izmaksas 

(Ls)

Summa 
(Ls)

































Pārbaudīja  _____________________



Darbu apjomu saraksts 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Būves adrese:             Rāznas iela 17,  Kaunata,Kaunatas pagasts,Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.:  REM_1313

Tāmes izmaksas (Ls) _______________

Kods Darba nosaukums Daudz.

1 2 3 4 5

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija 

1 Griestu un sienu apdares darbi

Griesti

1 D 5 - 60c m2 132,80

2 D 9 - 26d m2 34,10

3 D 8 - 28d m2 10,23

1,53
kg 81,84

Siets m2 11,25
4 D 9 - 34d Griestu gruntēšana  telpās 103,109,110 m2 34,10

Grunts  "Tiefengrund" l. 6,14
5 D 9 - 35b Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas sporta 
zāles piebūves rekonstrukcija 

Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas 
sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:  "Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas 
sporta zāles piebūves rekonstrukcija  ”

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 
materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

N.p.k. Mēra 
vien.

   I stavs

Piekārto griestu montāža "ARMSTRONG PRIMA" 
telpās 101,102,104,105,106,107,108

Vecās krāsas noņemšana no griestiem telpās 
103,109,110

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"



špaktele "Uniflot" kg. 10,23
špaktele Vetonit "LR" kg. 40,92

Smilšpapīrs m 3,41
Grunts  "Tiefengrund" l 6,82

6 D 9 - 10d Griestu krāsošana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

l 10,23

Sienas

7 D 5 - 34b m2 53,30

reģips GKB KNAUF m2 234,52
m/karkas KNAUF m2 58,63

minerālvate PAROC b=75mm m2 54,90
dībelis gab 54,90

skrūves gab 1333,00
šuvju lenta m 79,95

amortizējoša lente m 63,96
 špaktele"Uniflot" kg 42,64

8 D 8 - 27d m2 110,31

Grunts  "Tiefengrund" l 16,55
apmetuma java "Rotband" kg 882,48

Siets m2 121,34
9 D 8 - 46d Sienu gruntēšana  telpās 101,102,103,108,109,110 m2 421,00

Grunts  "Tiefengrund" l. 75,78

10 D 9 - 35b m2 421,00

 špaktele"Uniflot" kg. 126,30
špakteleVetonit "LR" kg. 505,20

Smilšpapīrs m 42,10
Grunts  "Tiefengrund" l 84,20

11 D 9 -12d m2 421,00

l 126,30

12 D 8 -47c Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 104,105,106,107 m2 73,10
Grunts KNAUF l 21,93

m2
80,41

Flīžu līme KNAUF kg. 511,70
Šuve pildviela KNAUF kg 43,86

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

Starpsienas konstrukcijas b=125mm ar reģipša 
dubulto kārtu  uz metāla karkasa ar akmens vates 
pildījumu (b=75) ierīkošana 

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Sienu špaktelēšana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

Keramiskās flīzes 198x198x6,5mm COLOR 
ONE,RAKO



Krustini flīzēm 2 мм iep 2,00

II stavs
Griesti

13 D 5 - 60c m2 91,40

14 D 9 - 26d m2 248,50

15 D 8 - 27d m2 74,55

Grunts  "Tiefengrund" l 11,18
apmetuma java "Rotband" kg 596,40

Siets m2 57,40

16 D 9 - 34d m2 248,50

Grunts  "Tiefengrund" l. 44,73

17 D 9 - 35b m2 248,50

špaktele "Uniflot" kg. 74,55
špaktele Vetonit "LR" kg. 298,20

Smilšpapīrs m 24,85
Grunts  "Tiefengrund" l 49,70

18 D 9 - 10d m2 248,50

l 74,55

Sienas

19 D 11 - 97b Izkalot atverumus 400x400 gab. 17,00

20 D 11 - 9d Ķieģeļu sienu nojaukšana m3 9,07
21 D 2 - 71b Durvju ailu paplašināšana m3 2,14
22 D 2 -73 Metāla pārsedžu montaža tn 25,00
23 D 2 - 26d Sienu aizmūrēšana ar ķieģeļu m3 1,05

24 D 8 - 27d m2 74,55

Grunts  "Tiefengrund" l 11,18
apmetuma java "Rotband" kg 596,40

Siets m2 82,01

25 D 8 - 46d m2 723,80

Grunts  "Tiefengrund" l. 130,28

Piekārto griestu "ARMSTRONG PRIMA" montāža  
telpās 201, 211, 212, 213, 214, 215

Vecās krāsas noņemšana no griestiem  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošānu apdarei

Griestu gruntēšana  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Griestu krāsošana 2 kārtas   telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Sienu gruntēšana  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213



26 D 9 - 35b m2 723,80

špaktele "Uniflot" kg. 217,14
špaktele Vetonit "LR" kg. 868,56

Smilšpapīrs m 72,38
Grunts "Tiefengrund" l 144,76

27 D 9 -12d m2 723,80

l 217,14

28 D 8 -47c m2 90,00

Grunts KNAUF l 27,00

m2
99,00

Flīžu līme KNAUF kg. 630,00
Šuve pildviela KNAUF kg 54,00

Krustini flīzēm 2 мм iep 4,00

2 Grīdas apdares darbi

   I stavs
Grīdas

1 D 6 - 23 m2 33,70

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 15,17
D 6 - 22 Stiklšķiedras lente tm 119,46

Stiklšķiedras siets m2 37,07
Hidroizolācijas mastika KNAUF kg. 33,70

2 D 6 - 16a
m2

33,70

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF kg 202,20
3 D 6 - 19 Virsmas gruntešana telpās 104,105,106,107,110 m2 33,70

Grunts KNAUF l 10,11
4 D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 104,105,106,107,110 m2 33,70

m2
37,07

Flīžu līme KNAUF kg. 202,20
Šuve pildviela KNAUF kg 20,22

Krustini flīzem 2 мм iep 3,00

5 D 6 - 45a m2 116,80

Sienu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 
209,210,211,212,214,215

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO

 Grīdas hidroizolācijas ierīkošana telpās 
104,105,106,107,110

Grīdu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu  
b=20mm telpās 104,105,106,107,110

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas  telpās 
101,102,108,109



Špunteto OSB dēļus  Duralis b = 18mm m2 128,48
Stiprinajumi 100gb. 2,60

6 D 6 - 16b Grīdu špaktelēšana  telpās 101,102,108,109 m2 116,80
D 6 - 43a špaktele "Uniflot" kg. 140,16

Smilšpapirs m 17,52
7 D 6 - 56c Linolejsēguma uzklāšana  telpās 101,102,108,109 m2 116,80

Linolejsēguma līme Tarket l 40,88

m2 85,00

m2 31,80

8 D 6 - 33b
tm

117,05

tm
128,76

Stiprīnajumi gab. 234,10

9 D 6 - 55
tm

54,30

tm
59,73

Flīžu līme KNAUF kg 27,30

Pakāpieņi - 1 stavs

D 6 - 16a Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu m2 16,40
D 6 -13 Pašilīdinošs sastāvs KNAUF kg 98,40
D 6 -60 Linolejsēguma uzklāšana m2 16,40

Linolejsēguma līme Tarket l 5,74

m2 18,04

D 6 - 33b Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm 13,60

t/m
14,96

Stiprīnajumi gab. 27,20
10 D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

   II stavs
Grīdas

11 D 6 - 23 m2 33,00

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 14,85
D 6 - 22 Stiklašķiedras siets m2 36,30

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase, pārklāts ar 
poliuretānu, R-9,IQ OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana ,H=70mm, telpās 
101,102,108,109

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H

Grīdlistes uztādīšana H=80mm,  telpās 
104,105,106,107,110

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H

Hidroizolācijas ierīkošana grīdai telpās 
211,212,214,215



Stiklašķiedras lente tm 104,06
Hidroizolācija  mastika KNAUF kg. 33,00

D 6 - 16a
m2

33,00

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF kg 198,00
D 6 - 19 Virsmas gruntēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

Grunts  "Tiefengrund" l 9,90
D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

m2
36,30

Flīžu līme KNAUF kg. 198,00
Šuve pildviela kg 19,80

Krustini flīzem 2 мм iep 3,00

12 D 6 - 45a m2 290,50

         Špunteto OSB dēļus 18mm m2 319,55
Stiprinajumi 100gb. 6,40

13 D 6 - 16b m2 290,50

D 6 - 43a špaktele "Uniflot" kg. 348,60
Smilšpapirs m 43,58

14 D 6 - 56c m2 290,50

Linolejsēguma līme Tarket l 101,68

m2 249,26

m2 70,29

15 D 6 - 33b t/m 212,10

t/m
233,31

Stiprīnajumi gab. 424,20
D 6 - 55 Grīdlistes uztādīšana telpās 211,212,214,215 tm 47,30

tm
52,03

Flīžu līme KNAUF kg 20,81
D 11 - 91 Esošo grīdu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

Pakāpieņi - 2 stavs
16 D 6 - 16a Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu m2 16,40

D 6 -13 Pašilīdinošs sastāvs KNAUF kg 98,40
17 D 6 -60 Linolejsēguma uzklāšana m2 16,40

Grīdu izlīdināšna ar pašizlīdzinošo sastāvu  telpās 
211,212,214,215

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Grīdu špaktelēšana telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Linolejsēguma uzklāšāna telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase,    R-9,IQ 
OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana telpas 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO



Linolejsēguma līme Tarket l 5,74

m2 18,04

18 D 6 - 33b Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm 13,60

t/m
14,96

Stiprīnajumi gab. 27,20
D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

3 Durvju uzstādīšana

DURVIS
1 D 11 -55c Durvju bloku  demontāža m2 18,00
2 Durvju sliekšņu demontāža gab 18

3 S 6 - 44 m2 28,91

gab 4,00
gab 3,00
gab 2,00
gab 1,00

gab 1,00

makroflex gab 15,00

4 S 6 - 45 m2 6,10

gab 1,00
gab 1,00

makroflex gab 3,00

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 900x2100 kreisās
D-1 900x2100 labās
D-3 1800x2000, durvis ar daļēju stiklojumu
D-5 1900x2000

D-6 1800x2600, kreisā  gaiteņa durvis ar daļēju 
stiklojumu 

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1600x2500, kreisā
UD-2  EL 30 1000x2100,  labā



5 S 6 - 42 m2 4,68

gab 1,00
makroflex gab 2,00

6 S 6 - 41 m2 25,20

gab 6,00
gab 8,00

makroflex gab 12,60
7 Durvju sliekšņu uzstādīšana gab 27

8
D 9 - 45

m2 25,00

matēta līmplēve k=1,2 m2 25,00

9 S6-46-49 gab 1,00

Iebūvēto skapju ierīkošana k-ts 1,00

10 gab 8,00

11 gab 2,00

12 gab 1,00

13 gab 1,00

14 gab 1,00

4  Ūdensapgāde  un  kanalizācija

Ū1
1 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 32 mm gab.                1 
2 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 25 mm gab.                1 
3 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                7 
4 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.              18 
5 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 20 mm gab.                2 
6 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 15 mm gab.                2 

Evakuācijas durvis - PVC ar 3 kāršo stikla paketi, 
pildītie ar argona gāzi / rāmja un stikla siltumvadība - 
1 W/m2K /, krāsotas RAL - 9010, ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / drošībasaizslēgs ar 
rokturi durvju bloku Fauga Energy Passiv  (vai 
ekvivalents) montāža

D-4 1800x2600, labā evakuācijas durvis

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
slēdzamas,  krāsotas RAL - 9010 ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / durvju bloku montāža   

D-2 900x2000 kreisās
D-2 900x2000 labās

Logu stiklopaketes aplīmēšana ar plēve telpas 
104,105,214,212

Bēniņu lūka 900x900  LWK KOMFORTS  LK-1 EI 
30  uzstādīšana

Iebūvēto skapju 2000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 102, 202,203,204

Iebūvēto skapju 2100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 206,210

Iebūvēto skapju 3000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209

Iebūvēto skapju 3100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 205

Iebūvēto skapju 3600x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209



7 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 63 mm gab.                1 

8 10 - 3
t.m.

             40 

9 10 - 3
t.m.

             35 

10 10 - 3
t.m.

             13 

11 10 - 3
t.m.

               5 

12 10 -4
t.m.

             15 

13
t.m.

             30 

14
t.m.

             35 

15
t.m.

             13 

16
t.m.

               5 

17
t.m.

             30 

18 S 10 - 9 Elektriskajs ūdens sildītājs V = 30 l gab.                1 
19 S 10 - 9 Elektriskajs ūdens sildītājs V = 50 l gab.                3 

S3
20 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                2 
21 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.                3 

22 S 10 - 3
t.m.

             50 

23 S 10 - 3
t.m.

               6 

24
t.m.

             40 

25
t.m.

               6 

K1
26 S 10 -19 Klozetpods ar skalojamo kasti k-ts              12 

Klozetpods k-ts              12 
27 S 10 -19 Klozetpods ar skalojamo kasti invalidiem k-ts                2 

Klozetpods, rokturi k-ts                2 

28 S 10 -18 k-ts                8 

29 S 10 -18 k-ts                2 

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 25 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 32 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 63 mm 
Wavin vai analogs

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
25 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
32 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC ” b=30mm  Ø 
 40 mm

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm

Roku mazgašānas galds ar vienviras jaucējkrānu un 
sifonu 

Roku mazgašānas galds invalīdiem ar vienviras 
jaucējkrānu un sifonu, rokturi



30 S 10 -17  Izlietne ar vienviras  jaucējkrānu un sifonu k-ts                2 

31 S 10 - 15

t.m.

             40 

t.m.
             40 

32 S 10 - 16

t.m.

             30 

t.m.
             30 

33 S 10 - 4 Tērauda apvalkcaurule VS 3262-75 Ø 250mm t.m.                3 
34 S 10 -20 Urinal ar krānu k-ts                5 

                              Urinal ar krānu k-ts                5 
35 S 12 - 19 Pieslēgšāna pie esošiem tīkliem krust.                1 

5 VENTILĀCIJAS SISTĒMA

1 S 10 - 92 kompl. 1
2 S 10 - 65 izmešanas reste, 600x600 gab. 1
3 S 10 - 65 ieņemšanas reste, 800x600 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 12
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 150x140 t.m 3
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads,  200x100 t.m 6
7 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 300x150 t.m 13
8 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x150 t.m 6
9 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x300 t.m 196

10 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 500x300 t.m 22
11 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 3
12 S 10 - 82 līkums-90, 300x400 gab. 10
13 S 10 - 82 līkums-90, 400x300 gab. 4
14 S 10 - 82 sedlsavienojums, 150x140 gab. 1
15 S 10 - 82 sedlsavienojums, 200x100 gab. 3
16 S 10 - 82 gab. 10
17 S 10 - 82 sedlsavienojums, 400x150 gab. 2
18 S 10 - 82 sedlsavienojums, 400x300 gab. 2

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 50mm

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 50mm

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 100mm

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 100mm

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): 
L

p
=3050m³/h; H

p
=300Pa; L

n
=2250m³/h; H

n
=300Pa; 

N
el
=7kW; 400/3, RISR4000W

sedlsavienojums, 300x150



19 S 10 - 82 sedlsavienojums, d250 gab. 2
20 S 10 - 82 pāreja, 150x100/150x140 gab. 1
21 S 10 - 82 pāreja, 150x140/150x150 gab. 2
22 S 10 - 69 Plug, 400x300 gab. 4
23 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-200x100 gab. 2
24 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-300x150 gab. 5
25 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-400x150 gab. 1
26 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-250 gab. 2
27 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-150-100 gab. 1
28 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-200-100 gab. 1
29 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-300-150 gab. 5
30 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-400-150 gab. 1
31 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-025 gab. 1
32 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-150x150 gab. 1
33 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-200x100 gab. 3
34 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-300x150 gab. 10
35 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-400x150 gab. 2
36 S 10 - 67 droseļvārsts, UTK/R-400x300 gab. 2
37 S 10 - 77 trokšņu slāpētājs, 450x450x800 gab. 2
38 uguniaizturošie vārsti EI-60, 400x300 gab. 6
39 gaisavadu izolācija, Paroc Lamella Mat b=100mm m 22
40 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

1 S 10 - 32 cirkulācijas sūknis, UPS 25-60 gab. 1
2 S 10 - 7 trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu, Kv=3.9 gab. 1
3 S 10 - 5 vienvirziena vārsts, d20 gab. 1
4 S 10 - 5 balansējošais vārsts, DN25, Kv=1.6 gab. 2
5 S 10 - 5 lodveida vārsts, DN25 gab. 3
6 S 10 - 80 filtrs, d=20 gab. 1
7 S 10 - 35 manometrs, P-0-5bar gab. 4
8 S 10 - 35 gab. 2
9 S 10 - 35 termometra čaula gab. 2

10 S 10 - 5 atgaisotājs, d20 gab. 1
11 S 10 - 5 izlaides ventilis, d20 gab. 1
12 S 10 - 35 tērauda cauruļvadi, Dn25 t.m. 32
13 cauruļvadu izolācija, Armaflex SH b=19mm t.m. 16
14 S 10 - 5 cauruļvadu fasondaļas kompl. 1
15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

P4

               PN-3 Kalorīfera apsaistes mezgla 
specifikācija

termometrs, T=0-100 ºC 



1 S 10 - 90 kompl. 1
2 S 10 - 9 gaisa sildītājs, CB315-3.0 t.m 1

3 S 10 - 80 filtrs, FFR250 t.m 1

3 gaisa ieņemšanas reste, IGC315 t.m 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 6
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 gab. 12

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 3
7 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 1
8 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/200 gab. 2

9 S 10 - 82 pāreja, 200/160 gab. 3
10 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
11 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-160 gab. 3

12 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-200 gab. 2
13 montāžas komplekts kompl. 1

N4

1 S 10 - 90 kompl. 1

2 S 10 - 80 filtrs, FFR250 gab. 1

3 gaisa izmešana reste, IGG315 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 25
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 4

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 7

7 S 10 - 82 T-gabals-90, 200/200 gab. 4
8 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/200 gab. 1
9 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1

10 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-200 gab. 6

14 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-200 gab. 4

15 montāžas komplekts kompl. 1
N5

1 S 10 - 90 kompl. 1

2 gaisa izmešana reste, IGC250 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 t.m 11
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 t.m 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 5
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 T-gabals-90,150/100 gab. 1

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=870m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315MEC

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; Ln=870m³/h; Hn=150Pa; 
Nel=340W; 230/1, K315MEC

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC



9 S 10 - 82 T-gabals-90, 200/100 gab. 3
10 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/100 gab. 1

11 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/200 gab. 1
12 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/250 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1
16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-010 gab. 5
20 pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 gab. 1

21 montāžas komplekts kompl. 1
N6

1 S 10 - 90 kompl. 1

2 gaisa izmešana reste, IGC250 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 t.m 16
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 t.m 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 t.m 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 t.m 4
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 T-gabals-90, 150/100 gab. 1
9 S 10 - 82 T-gabals-90, 200/100 gab. 3

10 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/100 gab. 1

11 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/200 gab. 1
12 S 10 - 82 T-gabals-90, 250/250 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1
16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 droseļvārsts, IRIS-010 gab. 5
20 pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150 gab. 1

21 montāžas komplekts kompl. 1

6 Elektroapgāde

1
11 - 35 k-ts

1

2
11 - 35 k-ts

1

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC

Grupas elektrosadale S1, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod.

Grupas elektrosadale S2, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod.



3
11 - 34 k-ts

8

4 11 - 34 EBB kopne k-ts 1

5
S 11 - 56 k-ts

8

6
S 11 - 57 k-ts

3

7
S 11 - 57 k-ts

20

8

S 11 - 57 k-ts

4

9
S 11 - 57 k-ts

24

10

S 11 - 57 k-ts

4

11
S 11 - 57 k-ts

11

12
S 11- 57 k-ts

28

13

S 11- 57 k-ts

4

14
S 11- 57 k-ts

7

15

S 11- 57 k-ts

6

Grupas elektrosadale SS, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod.

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences 
spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. 
kompl;

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
ar dekoratīvu stiklu

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, 
a.p. IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi 
un kontaktligzdu

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošan as bloku 1.st. kompl.

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu,

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl.



16
S 11- 57 k-ts

2

17

S 11- 57 k-ts

2

18 S 11- 57

k-ts

3

19 S 11 - 43
gb

9

20 S 11 - 51
gb

8

21 S 11 - 49
Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP44; zem/apm. gb

14

22 S 11 - 48 Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb 4
23 S 11 - 50 Kontaktors 400V,10A,IP44 gb. 8
24 S 11 - 50 Regulators gb 5

25
S 11 - 52 gb

15

26
S 11 - 52 gb

47

S 11 - 44 gb
8

27
S 11 - 44 gb

8

VP invalīdu pacēlājs k-ts 1
28 S 11 - 32 Drošinātājs PN2/100A gb 3
29 S 11 - 50 Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb 4
30 S 11 - 25 Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM m 720
31 S 11 - 25 Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 NYM m 1200

S 11 - 25 Kabelis šķ. 5x2,5 mm2 NYM m 75
32 S 11 - 25 Kabelis šķ. 5x4,0mm2 NYM m 45

S 11 - 26 Kabelis šķ. 5x6,0mm2 NYM m 50
33 S 11 - 26 Kabelis šķ. 5x25mm2 NYM m 90
34 S 11 - 28 Plastmasas caurule ø 20 mm m 400
35 S 11 - 28 Plastmasas caurule ø 25 mm m 70
36 S 11 - 28 Plastmasas caurule ø 40 mm m 100
37 S 11- 29 Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm m 120

38 S 11 - 31 m
120

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu,

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju 
un barošanas bloku 1.st. kompl.

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas 
bloku 1.st. kompl.

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm.

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44

3-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20

Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5m x 4 - 20 
gb.



39 S 11 - 30 m
200

40 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 5
41 11 - 67 Savienojuma un mērījumu klemmas gb 6
42 Antikorozijas lente m 120
43 Vecas elektrosadales skapju demontāža k-ts 3

7
Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sign.sistēma

1 S 11 - 69 Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab 1
2 S 11 -39 Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab 2

3 S 11 - 65 gab 1

4 S 11 - 66 Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana gab. 2
5 S 11 - 71 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana gab 2
6 S 11 - 50 Starpreleja uzstādīšana gab 1

6 S 11 - 71 gab 25

7 S 11 - 68 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana gab 5
8 Detektora gaismas indikators GI-d8 gab 7

9 S 11 - 71 gab 7

10 S 11 - 67 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents  uzstādīšana gab 1
11 S 11 - 61 Kabeļa  2x0,8 Eurosafe 2*0.8+1ieguldīšana m 320

12 S 11 - 61 m 111

13 S 11 - 61 KabeļaYE-H(ST)FE180/E30        1x3 ieguldīšana m 96
14 Montažas materiāli kompl. 1
15 Mērījumi kompl. 1
16 Sistēmas regulēšanas darbi kompl. 1
17 Sistēmas programēšanas darbi kompl. 1
18 Izpilddokumentācijas izgatavošana kompl. 1
8 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

1 gab. 1

2 S 11 - 69 Patčpaneli 24 portu Cat.5e  uzstādīšana gab. 1

3 S 11 - 66 gab. 1

4 S 11 - 69 gab. 1

5 S 11 - 71 Barošanas panelis 6 vietīga LZ-211 uzstādīšana gab. 1
6 S 11 - 69 UPS 400VA uzstādīšana gab. 1

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu )

Termoelementa akumulatoriem PROBETH 
uzstādīšana

Dūmu detektora NB-338-2 vai ekvivalents 
uzstādīšana

Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents  
uzstādīšana

Kabeļa 2x2x0.8 30min ugunsizturīgs KLM 2x0,8 
ieguldīšana 

Telekomunikācijas skapja 12U 600x600x604 SU 
uzstādīšana

Horizontala kabeļu organizātora ar vāku 1U  
uzstādīšana

ECOLAN Fast Ethernet Switch 24-
Port,10/100Mbps,incl.19Kit uzstādīšana



7 S 11 - 64 Patčkabeļa 1m Cat.5e uzstādīšana gab. 12

8 S 11 - 48 gab. 6

9 S 11 - 64 Kabeļa UTP Cat.5e ieguldīšana m 390
10 Kabeļu kanala 20x40 uzstādīšana m 90
11 Montažas materiāli kompl. 1
12 Mērījumi kompl. 1
13 Izpilddokumentācijas izgatavošana kompl. 1

9 Jumta seguma atjaunošana un bēniņu siltināšana

1 1. Demontāžas darbi

2 Vecā jumta sguma  demontāža un utilizācija m2 415

3 Retinātā latojuma  demontāža m2 415

4 Būvgružu iekraušana   autotransportā 100m3 0,65

5 Būvgružu  aizvešana    t/km 30

6 Būvgružu  utillizācija m3 65

7 3. Bēniņu siltināšana

8 Bēniņu tīrīšana m2 240

9 Tvaika izolācija m2 240

10 Tvaika izolācija m2 264

11 m2 240

12 Akmens  vate  UNS 37 200mm m2 240

13 Vēja aizsardzības plāksne WAS35 - 50mm m2 240

14 PAROC WAS35 - 50mm m2 276

15 Bēniņu laipas seguma montāža m3 1,10
16 zāģmateriāli m3 1,19
17 stiprinājumi kg 22,00
18 Bēniņu lūka  900x900 ar stacionārām kāpnēm gab 1

19 Bēniņu lūka 900x900 gab. 1

20 Kāpnes jumta lūkām gab 1

21 4. Jumts

22 m3 1,9

23 Antiseptētie  zāģmateriāli m3 2,05

24 Antiseptiskā  pasta kg 4,75

25 Metāla  stiprinājumi kg 36,1

26 m3 2,5

27 Antiseptētie  zāģmateriāli m3 2,7

28 Antiseptiskā  pasta kg 6,25

29 Ruberoīds m2 8,5

Divvietīgas datorlīgzda Domino Cat.5e UTP v/a 
uzstādīšana

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves 
rekonstrukcija

 Bēniņu pārseguma siltināšana  ar  PAROC UNS37 
akmens  vates  paklājiem   200mm

Spāru  konstrukcijas pagarināšana ar 60x175mm no   
antiseptētiem  zāģmateriāliem

Spāru  konstrukcijas dāļējs remonts no   antiseptētiem  
zāģmateriāliem



30 Metāla  stiprinājumi kg 47,5

31 m2 450

32 Ugunsdrošā  krāsa kg 99

33 m2 450

34 Pretkondensata  plēve   JUTACON-130 m2 495

35 Latas  22x50mm m3 0,74

36 Naglas kg 4,50

37 Šķērslatojuma 32x100mm montāza solis 300mm m2 450

38 Latas  32x100mm m3 5,35

39 Naglas kg 36,00

40 m2 445

41 RUUKKI Classic b=0,6mm m2 511,75

42 Skrūves gab. 3115

43 Kores  elementi m 61

44 Plakanās  loksnes m2 110

45 m2 145

46 Rannilla  specelementi m2 152,25

47 Jumtinš izvadkanāliem-400x800mm gab. 2

48 Sniega  barjeras  piestiprināšana  jumta  konstrukcijai m 68

49 Sniega  barjera  l=3,00m gab 23,00

50 Cilvēku  drošības  barjeras  piestiprināšana m 62

51 Drošības  barjera  l=6,00m gab. 11

52 Stiprinājumi gab. 372

53 m2 40,3

54 Apdares dēļi m3 1,11

55 Naglas kg 3

56 Pinotex kg 16,2

57 Esošo skursteņu remonts ( 4m2) gab 1

58 m 3,00

59 kompl 1

10 Fasādes apdare
1 1. Demontāžas darbi

1 Sastatņu  montāza un demontāža m2 530,00

2 Sastatņu noma m2 530,00

3 Ārejo palodžu demontāža m 48,00

4 Ūdens teknes,notekcaurules demontaža m 107,00

Jumta  koka  konstrukciju  krāsošana  ar ugunsdrošo  
krāsu

Pretkondensāta  plēves JUTACON-130 ieklāšana  pa  
esošām  spārēm, piestiprinot  to  ar  latām  22x50mm

Jumta  segšana  ar  metāla ;oksnēm , pārklājuma veids 
RUUKI  CLASSIK b=0,65mm ar Pural pārklājumu 

Jumta papildelementu montāža  no cinkota skārda 
(kore,karnīze,pieslēgumi pie izvadkanaliem,jumta 
piekļāvun pie sienām)

Jumta malu apšūšana ar  Pinotex krāsotiem 25mm biez, 
dēļiem

Ārējo ugusdzēsibas kāpņu 700mm  platumā (tērauda 
kvadratveida caurules  RAL 7023) ar papildelementiem  un 
platformu augšēja daļa montāža -1gab

Nojumes , virs ieejas durvīm, izveidošana no vieglām 
konstrukcijām



5 Logu un durvju nosegšana ar plēvi m2 60,00

6 Apmetuma noņemšana no sporta zāles cokola m2 76,84

7 2. Fasādes apdare

8 m2 423,75

9 Cietā  akmens  vates  plātne  FAS 4  -100mm m2 444,94

10 Līme  plātņu  pielīmēšanai kg 2330,63

11 Armējošais  siets m2 466,13

12 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 1906,88

13 Dībeli gab. 2118,75

14 Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l 63,56

15 Polimērminerālais  struktūrapmetums kg 1822,13

16 Grunts  zem  silikatkrāsas l 84,75

17 Silikatkrāsa  ar  tonējumu l 139,84

18 cokola profils m 130,00

19 dažādi stura profili m 110,00

20 Loga palodžu ķieģeļu izvirzījumu nokalšana m 48,00

21 m2 32,30

22 Akmens vates plātnes FAB 3 20mm vai ekvivalents m2 33,92

23 Līme plātņu pielīmēšanai kg 177,65

24 Armējošais  siets m2 35,53

25 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 145,35

26 Leņķītis ar sietu m 3,88

27 Dībeli gab. 161,50

28 Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l 4,85

29 Polimērminerālais  struktūrapmetums kg 138,89

30 Grunts  zem  silikatkrāsas l 6,46

31 Silikatkrāsa  ar  tonējumu l 10,66

32  Ārējo  palodžu  montāža m 48,00

33 Palodze m 48,00

34 Skrūves gab. 240,00

 Ārsienu  siltināšana  ar  100mm  biezām  cietām  akmens 
 vates   plāksnēm PAROC FAS4 (vai 
analogiem),pielīmējot ar līmjavu un stiprinot ar dībeļiem 
vates stiprināšanai, staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar 
iestrādatu stikla šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar 
dekoratīvo  apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  
silikatkrāsu(pirms tam siltināmo sienu izlīdzinot 
nepieciešamajās vietās un aizšpaktelējot plaisas ar visiem 
šiem darbiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem

Logu un durvju ārējo ailu malu apdare ar fasādes 
akmensvates  plātnēm PAROC FAB3 20mm pielīmējot ar 
līmjavu un stiprinot ar dībeļiem vates stiprināšanai, 
staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar iestrādatu stikla 
šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar dekoratīvo  
apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  silikatkrāsu



35 Vates nesošā profila virs cokola kopā  ar lāseni montāza m 70,00

36 Ūdensnoteces  cauruļu   d=125mm RUUKKI  iebūve m 35,00

37 Caurule m 35,00

38 Piltuve gab 5,78

39 Līkums gab. 5,95

40 Lejas  gals gab. 5,95

41 Stiprinājumi   mūra  sienas  gab. 35,00

42 Ūdenstekņu    d=150mm  iebūve m 72,00

43 Ūdensteknes  d=150mm m 72,00

44 Konektors gab. 10,80

45 Teknes  gals gab. 10,80

46 Āķi gab. 72,00

47 3.Cokola siltināšana

48 Atrakt ēkas cokolu 0,5m dziļumā m3 42,00

49 Cokola  virsmas  notīrīšana m2 91,00

50 Cokola izlīdzināšana  ar javu  m2 91,00

51 cementa java m3 1,82

52 m2 91

53 almens vate Paroc GRS20 b=50mm,vai analogs m2 95,55

54 līme kg 500,5

55 dībeļi gab 455

56 Cokola apmešana un krāsošana  virs zemes  līmeņa m2 7,34

57 armējošais  siets 7,707

58 līme,armējošā sieta pielīmēšanai kg 29,36

59 līmmassas izlīdzinošā  kārta kg 36,7

60 krāsa un grunts kg 2,42

61 m2 76,84

62 m3 15,00

63 Smilts m3 16,50

64 m2 63,00

65 Pēc apmales izbūves blakus esošā zālāja atjaunošana  m2 70,00

11  Vispārbūvniecības darbi
1 Demontāžas darbi

2 Logu bloku ar palodzēm demontāža gab 30,00

3 Ķieģeļu starpsienu nojaukšana m3 1,40

4 Ailu kalšana ķieģeļu sienās m3 3,15

Cokola siltināšana ar almens vate Paroc GRS20 
b=50mm,vai analogs

m2

Sporta zāles cokola atjaunošana (gruntēšana,izlīdzināšana ar  
līmjavu un krāsošana)

Tranšeju  atpakaļ aizbēršana ar smilti   pēc cokola 
siltināšanas 

Apmaļu izveidošana no bruģakmeņa 60mm biez.. ar 
pamatnes sagatavošanu (Gultnes veidošana,drenējošās 
smilts pamatnes -300mm ,  blietēto dolomita šķembu fr.0-
32mm pamatnes- 120mm  biez, ,betons B15-100mm 
birz.betona bruģakmens -60mm biez. Uz līmes kārtu.) 



5 m2 152,00

6 Būvgružu konteineru, ar ievadcauruli, noma gab 1,00

7 m3 80,00

8 Inventārsastatņu montāža , demontāža; noma m² 110

9 Pamati

10 Grunts izņemšana pamatiem m3 19,50

11 Šķembu (fr.0-45) 200mm kārtas uzbēršana pamatiem m3 2,96

12 šķembas m3 3,55

13 Veidņu noma m2 24,66

14 Veidņu uzstādīšana/nojaukšana m2 24,66

15 Pamatu betonēšana ar stiegrošanu m3 6,12

16 betons m3 6,43

17 betona sūknēšana min 70,00

18 metāla stiprinājumi kg 88,00

19 m2 9,34

20 betons C20/25 m3 3,42

21 armatūras siets 10AIII (150x150mm) kg 26,64

22 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

23 Pamatu atpakaļaizbēršana ar smilti m3 9,65

24 smilts . m3 11,77

25 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

26 Pamatu siltināšana m2 13,0

27 Pārsedzes

28 t 0,141

29 t 0,070

30 t 0,045

31 metāla pārsedze(Lenkis 50x50x4  t 0,026

32 cementa java M100 m3 0,21

33 Metāla savienojošie elementi un sijas stiprinājumi kompl 1,00

34 Metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana 2 kārtās m2 8,00

35 Metāla pārsedžu apmetums pa sietu m2 12,00

36 metāla siets m2 12,60

37 cementa  java m3 0,60

38 Dzelzsbetona pārsedžu 8PB13-1 noklāšana gb 2,00

39 Dzelzsbetona pārsedžu 9PB16-37P noklāšana gb 2,00

40 m2 13,85

41 dubuli T profila sija nr.14B1 L=2020mm)-10gb                   t 0,053

42 armatūras siets  d8AIII kg 38,88

43 betons  -80mm m3 1,40

44 Fibokeramzīts-140mm m3 1,93

Veco  grīdu  konstrukciju  demontāža līdz dzelzsbetona 
pārseguma paneļiem

Būvgružu izvākšana no telpām, iekraušana, aizvešana uz 
izgāztuvi

Grīdas im betona atbalsta plātme liftām betonēšana ar 
stiegrošanu

Metāla ailu pārsedžu izbūve esošās sienās                         
     metāla pārsedze(U profila sija nr.12   L=1600mm)-4gb       

           metāla pārsedze(U profila sija nr.14 L=1800mm)-2gb         
          

Monolītais posmu MP-1 izveidošana atstājot   ventilācijas  
caurumu  



45 palīgmateriāli kompl 1,00

Durvis,logi

1 m2 42,89

gab 5,00
gab 2,00
gab 1,00

gab 5,00

gab 6,00

gab 4,00

gab 1,00

Celtniecības putas gab 21,00

2 m2 2,42

gab 1,00
Celtniecības putas gab 1,20

3 m2 7,56

gab 2,00
gab 1,00

Celtniecības putas gab 3,78

4 m2 4,40

gab 1,00
gab 1,00

Celtniecības putas gab 2,00
5 Durvju apmales izveidošana m 155,10

6 m2 32,35

L-1 900x1320 gab. 20,00

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 1000x1950 kreisās
D-1 1000x1950 labās
D-2 1250x1950 kreisās
D-5 800x2000 kreisās
D-5 800x2000 labās
D-6 900x2000 kreisās
D-7 100x2000 kreisās

Alumīnija rāmja durvis ar daļēju stiklojumu,  krāsotas 
RAL - 9010, ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, 
eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā 
tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / 
drošībasaizslēgs ar rokturi durvju bloku Schuco ADS 
75 SI  (vai ekvivalents) montāža

D-4 1100x2200, labās

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1300x2100, kreisās
UD-2  EL 30 1000x2100,  labā

Alumīnija durvis ar daļēju stiklojumu Schuco ADS 
75.Sl (vai ekvivalents) montāža,  siltumvadības koef. 
1.72 W/m2K, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010 

ĀD-1 1100x2200, labā
ĀD-2 900x2200, kreisā

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi,  
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  .verenāmie  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010 



L-1*  900x1320 gab. 4,00

L-2 1800x1320 gab. 1,00

L-5  1100x1320 gab. 1,00

Celtniecības putas balons 16,00

Stiprinājumi gab. 258,80

7 m2 4,85

L-3 1100x1100 gab. 1,00

L-4 1820x1100 gab. 1,00

L-6 900x900 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 39

8 m2 3,92

L-7 1000x1950 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 31

9 Matētu līmplēvi līmēšana uz loģiem L-6 900x900 m2 1,62

Logu aizsarg ar sietu m2 1,81

Logu palodzes m 30,00

Sienas

1 Durvju ailu un lodziņa aizmūrēšana m3 2,09

2 m3 16,70

3 ķieģeļi 1000gb 6,68

4 mūrēšanas java m3 3,84

5 d10AIII enkurs kg 187,04

6 m2 68,65

7 UW-profils m 54,92

8 CW  profils m 151,03

9 U-skava gab 112,59

10 stūra elements m 171,63

11 dībeļi gab 137,30

12 amortizējoša blīvlenta m 140,05

13 ģipškartona plāksne  12,5mm m2 288,33

14 skrūves gb. 2746,00

15 akmens vate m2 68,65

16 šuvju siets m 178,49

17 šuvju tepe kg 41,19

18 Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un slīpēšana m2 137,30

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi 
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  dāļeja .neverams  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010

Paketlogs plastmasas rāmjos ar rudīta paketi .neverams  
un atgāžamie logu bloki RAL 9010

Ķieģeļu  sienu    mūrēšana  no  celtniecības  ķieģeliem  ar 
enkurošanu

Rīģipša  starpsienu  izbūve  100 mm  biezumā  1. tips  - 
rīģipsa    GKFI  plātnes  no  abām  pusēm -2 kartas  ar 
nedegošas akmens  vates  izolāciju, ieskaitot visus 
palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju



19 šuvju špaktele ģipškartonam kg 205,95

20 smilšpapīrs m 6,87

21 m2 786,40

22 betonkontakt l 262

23 apmetuma java kg 14155

24 smilšpapīrs m 39,32

25 m2 786,40

26 grunts l 197

27 špaktele kg 629,12

28 smilspapīrs m 12,00

29 m2 653,00

30 Emulsijas krāsa un grunts kg 261,20

31 Hidroizolācijas ierīkošana m2 270,68

32 plēve m2 297,75

33 Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm ar šuvju aizdari m2 187,40

34 apdares flīzes m2 196,77

35 flīžu līme kg 937,00

36 šuvju aizpildītājs kg 65,59

37 palīgmateriāli m2 187,40

38 m2 83,28

39 Emulsijas krāsa un grunts kg 33,31

40 Logu ailu malu pilna apdare m2 22,40

41 Griesti

42 Griestu  pārsegumu paneļu  tīrīšana m² 196,95

43 m2 196,95

44 grunts kg 39,39

45 ģipša apmetums kg 590,85

46 špaktele kg 157,56

47 smilšpapīrs m 19,70

48 Griestu gruntēšana un krāsošana ar  emulsijas krāsu. m2 196,95

49 Emulsijas krāsa un grunts kg 78,78

50 Piekārtie griesti m2 203,10

51 "Armstrong"  tipa piekārtie griesti kompl. m2 203,10

52 Skrūves, dībeļi 609,30

53 Grīdas

54 Grīdu izlīdzinošā kārta ar Vetonit 5500 -3mm biez. m² 335,44

55 Vetonit 5500 kg 1509,48

56 G-1 (I stāvs)

Sienu un starpsienu gruntēšana ar  kontakt-grunti  
(betonkontakts ), izlīdzināšana ar izlīdzinošo apmetumu 
javu 

 Izlīdzināto sienu un starpsienu špaktēlēšana un 
slīpēšana (ieskaitot durvju ailas)

Sienas emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu (ieskaitot logu 
un durvju ailas malas)

Sienas ūdensizturīg.emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu 
(ieskaitot logu un durvju ailas malas)

Griestu  pārsegumu paneļu  gruntēšana, izlīdzināšana, 
špaktelēšana un slīpēšana 

komplekt
s



57 m² 60,00

58 Betons B15 m³ 1,98

59 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 60,00

60 Hidroizolācijas ierīkošana m2 60,00

61 plēve m2 66,00

62 Akmens masas grīdas flīzes ,flīžu līme,šuvju aizpildījums m2 60

63 grunts kg 13,20

64 Flīžu  līme kg 300

65 Akmens masas grīdas flīzes m2 63,00

66 Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs kg 24

67 palīgmateriāli m2 60

68 G-2 (II stāvs)

69 m² 122,60

70 Skaņas izolācija  PAROC SSB  30mm biez. m² 128,73

71 m² 122,60

72 Betons B15 m³ 11,92

73 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 122,60

74 m2 122,6

75 grunts kg 26,97

76 lLinoleja  līme kg 36,78

77  nodilumizturīgais      linolejs m2 140,99

78 Akmens masas grīdas flīzes ,flīžu līme,šuvju aizpildījums m2 152

79 grunts kg 33,44

80 Flīžu  līme kg 760

81 Akmens masas grīdas flīzes m2 159,60

82 Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs kg 60,8

83 palīgmateriāli m2 152

84 Kāpnes flīzēšana kāpņu laukumā (no 1st. līdz 2.st.) m2 25

85 Kāpņu metāla margas  piestiprināšana kompl 1

86 Zviedru siena kompl 8

87 Spoguļu siena *1400x2300 kompl 4

88 Iebūvēts skāpis (*600x1200mm) kompl 1

89 Radiātorus sporta zālē norobežot ar koka resti kompl 1

90 kompl 2,00

91 Polimērbetona pamatne kompl 2,00

92 cinkotā tērauda režģis kompl 2,00

93 Lifta montāža kompl 1,00

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 30mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-30mm biez.

Skaņas izolācijas plātņu ieklāšana  ar PAROC SSB  
30mm biez.

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 50mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-50mm biez.

Dabīgā linoleja  iesegums  FORBO Marmoleum Real,līme 
vai analogs

Kājslauķis  (700x1200 -1gab un 600x1000-1 gab. 
(Polimērbetona pamatne un cinkotā tērauda režģis) 
ierīkošana grīdā



12  Apkure

1 vara cauruļvadi d15 t.m 263

2 vara cauruļvadi d18 t.m 22

3 vara cauruļvadi d22 t.m 84

4 vara cauruļvadi d28 t.m 110

5 vara cauruļvadi d35 t.m 86

6 vara cauruļvadi d42 t.m 6

7 kompl. 6

8 kompl. 5

9 kompl. 2

10 kompl. 8

11 kompl. 3

12 kompl. 2

13 kompl. 14

14 kompl. 1

15 kompl. 1

16 balansējošais vārsts STAD-15/14 gab. 4

17 termostats RADITRIM A-15 gab. 42

18 lodveida vārsts STS-15 gab. 4

19 fasondaļas kompl. 1

20 montāžas komplekts kompl. 1

21 Sistēmas hidrauliskā pārbaude, palaišana, regulēšana kompl. 1

22 Demontāžas darbi kompl. 1

Aukstumapgādes sistēmas 

kompl.

1

Mīkstie pievienojumi gab. 2

Noslēgvārsts, dn32 gab. 3

Noslēgvārsts, dn15 gab. 2

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4006 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4007 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4008 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4012 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4010 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4012 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4020 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4516 vai 
ekvivalents

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-5016 vai 
ekvivalents

Aukstā ūdens stacija (čilleris), Q=42kW ar iebūvēto sūkņu 
staciju - sūknis, filtrs, plūsmas slēdzis, izplēšanas trauks, 
drošības vārsts, CHA/K Aqualight Qa=42kW



Pretvārsts dn15 gab. 1

Filtrs, dn32 gab. 1

Filtrs, dn15 gab. 1

Monometrs gab. 2

Termometrs gab. 2

Tērauda caurule DN32 m 22,0

cauruļvadu fasondaļas kompl. 1

montāžas komplekts (krāsošana un gruntēšana) kompl. 1

PN-2 dzesēšanas spoles apsaistes mezgls 

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=15. gab. 1

vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

balansējošais vārsts DN32 kv-15.1 gab. 1

lodveida vārsts ø20 gab. 3

filtrs ø20 gab. 1

manometrs P=0-5 bar gab. 4

termometrs T=0-100 'C gab. 2

termometra čaula gab. 2

atgaisotājs ø20 gab. 1

izlaides ventilis ø20 gab. 1

cauruļvadi Dn32 t.m. 4

t.m. 4

automātikas bloks gab. 1

etilēnglikols 40.00% l 120

cauruļvadu fasondaļas kompl. 1

13 montāžas komplekts kompl. 1

1. Siltumapgādes ārejie tīkli

2 m 156

3 Rūpnieciski izolētais līkums 90°, 89/180 gab. 16

4 Izolētie T-atzari perpendikulārie, 133/225x89/180 gab. 2

5 vieta 1

6 vieta 1

7 vieta 1

8 Brīdinājuma lente m 78

9 Signalizācijas kaste (termināls) gab. 1

10 vieta 1

11 Mājas ievada aizdare vieta 1

12 Ēsoša kanāla aizdare vieta 1

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm, vai 
ekvivalents

Firmas Poliurs rūpnieciski izolētas turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvads ar signālvadi, DN89/355

Jaunprojektēti rūpnieciski izolēti turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø50/Ø140 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø200/Ø355

Jaunprojektētu rūpniecisku izolētu turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø89/Ø180 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø133/Ø225

Elastīgais ievads baseina ēkā no divam caurulem. T1, T2, 
89/180

Mājas ievada ierīkošana turpgaitas un atpakaļgaitas 
rūpnieciski izolētu cauruļvadu



13 Gala uzmava gab. 2

14 Cauruļvadu metināto šuvju kontrole ar ultraskaņu, 89/180 m 156

15 Tranšējās savietotu cauruļu didgitālā uzmērīšana m 156

16 m 156

17 Zemes darbi

18 Tranšejas izrakšana ar mehānismu palīdzību. m3 116

19 Tranšejas izrakšana bez mehānismu palīdzību. m3 30

20 m3 30

21 m3 27

22 80

23 Smilts atvešana ar automašīnām no 15 attāluma 40

24 145

25 Demontāža

26 m 20

27 Siltummezgls

28 gab. 1

29 gab. 1

30 gab. 1

31 Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60 gab. 1

32 Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60N gab. 1

33 Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 40-100F gab. 1

34 gab. 1

35 gab. 2

36 gab. 1

37 gab. 3

38 gab. 1

39 gab. 1

40 gab. 1

41 gab. 1

42 gab. 3

43 kompl. 1

44 Karstā ūdens skaitītājs, Dn15, 90 ºC, 10bar gab. 2

45 Aukstā ūdens skaitītājs, Dn25, 30 ºC, 10bar gab. 1

Cauruļvadu skalošana, hidrauliska izmēģināšana un 
ultraskāņas pārbaude.

Tranšejas smilšu pamatnes ierīkošana un blīvēšana ar 
mehenismu palīdzību zem cauruļvadiem

Cauruļvadu apbēršana ar smilti un blīvēšana bez 
mehānismu palīdzības

Atlikušais tranšejas aizpildījums ar grunti līdz ielas 
segumam ar blīvēšanas mehanismu

Zāļuma atjaunošana uzberot melnzemi 15 cm un iesējot 
zāli.

Esošo siltimtrašu demontāža paredzēta krustojumu vietās 
ar jauno siltimtrasi

Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), 55 kW; Danfoss, XB 
37H-1-36

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 76 kW; Danfoss, XB 37H-
1-50

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 120 kW; Danfoss, XB 
37M-1-36

Spiediena aizsardzības relejs, Danfoss, KP 35; 1/4"

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn15, Kvs4.0

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn20,Kvs 6.3

Izpildmehānisms, 220 V; Danfoss, AMV 435

Laika apstākļu kompensators (procesors), Danfoss, ECL 
310

Elektroniskais programmēšanas atslēga, Danfoss, A376

Ārgaisa temperatūras sensors, Danfoss, ESMT

Iegremdes sensors, 100 mm, nerūs.tēr.; Danfoss, ESMU-
100

Iegremdes sensors, 100 mm, vara, ar aizsargčaulu; 
Danfoss, ESMU-100

Siltumenerģijas skaitītājs ar procesoru Multical 602, 
Kamstrup, temp.sensori Pt500 (2 gab.), Ultraflow Dn50, 
Gnom 15m3/st.



46 Izplešanās trauks 50 l, 100°, 8 bar; Elbi gab. 1

47 Izplešanās trauks 80 l, 100°, 8 bar; Elbi gab. 1

48 Lodveida krāns piemetināts, Dn80 gab. 2

49 Lodveida krāns piemetināts, Dn65 gab. 2

50 Lodveida krāns piemetināts, Dn50 gab. 10

51 Lodveida krāns piemetināts, Dn32 gab. 2

52 Lodveida krāns vītņu, Dn25 gab. 2

53 Lodveida krāns vītņu, Dn20 gab. 16

54 Lodveida ventilis, Dn32 gab. 2

55 Pretvārsts, Dn50 gab. 2

56 Pretvārsts, Dn32 gab. 1

57 Pretvārsts, Dn20 gab. 2

58 Filtrs atloku, Dn80 gab. 1

59 Filtrs atloku, Dn50 gab. 2

60 Filtrs atloku, Dn32 gab. 1

61 Filtrs vītņu, Dn20 gab. 2

62 Drošības vārsts, Dn20, 10bar gab. 1

63 Drošības vārsts, Dn25, 6bar gab. 2

64 Manometrs. 0 - 16 bar gab. 2

65 Manometrs. 0 - 10 bar gab. 7

66 Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 120º C gab. 2

67 Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 100º C gab. 6

68 Manometra krāns gab. 9

69 Automātiskais atgaisotājs gab. 8

70 Tērauda caurule, 89x4.0 m 15

71 Tērauda caurule, 60.3x3.0 m 20

72 Tērauda caurule, 33.7x2.8 m 8

73 Tērauda caurule, 26.9*2.8 m 8

74 Cinkota tērauda caurule, d32 m 2

75 Tērauda caurule, d32 m 2

76 Tērauda caurule, d20 m 2

77 m 15

78 m 20

79 Gruntējums (1 kārta), URF-0110 m2 1,0

80 Krāsa (2 kārtas) m2 2,0

81 Veidgabalu komplekts cauruļvadu montāžai kompl. 1

82 Cauruļu montāžas palīgmateriāli kompl. 1

83 Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli kompl. 1

84 Marķēšanas materiāli kompl. 1

14 Ventilācija

1 PN-2

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
89-50

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
60-40



1,1 kompl. 1

1,2 izmešanas konfuzors HF 630 gab. 1

1,3 ieņemšanas reste RIS1000x1000 gab. 1

1,4 cinkota skārda gaisa vads 400 t.m 14

1,5 cinkota skārda gaisa vads 500 t.m 36

1,6 cinkota skārda gaisa vads 630 t.m 42

1,7 cinkota skārda gaisa vads 1000x1000 t.m 1

1,8 līkums-90, ø500 gab. 8

1,9 līkums-90, ø630 gab. 10

1,10 T-gabals-90, 500/400 gab. 4

1,11 T-gabals-90, 500/500 gab. 1

1,12 sedlsavienojums, 630/500 gab. 1

1,13 sedlsavienojums, 630/630 gab. 1

1,14 pāreja, 500/400 gab. 2

1,15 pāreja, 630/400 gab. 2

1,16 pāreja, 1000x1000/630 gab. 1

1,17 gaisa sadalītājs KH-500 gab. 8

1,18 droseļvārsts IRIS-400 gab. 4

1,19 trokšņu slāpētājs 800x800x1200 gab. 2

1,20 uguniaizturošie vārsti EI-30, ø630 gab. 2

1,21 gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm m2 195

1,22 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

2 PN-1

2,1 kompl. 1

2,2 izmešanas konfuzors HF 630 gab. 1

2,3 ieņemšanas reste RIS1000x600 gab. 1

2,4 cinkota skārda gaisa vads 100 t.m 15

2,5 cinkota skārda gaisa vads 125 t.m 12

2,6 cinkota skārda gaisa vads 150 t.m 15

2,7 cinkota skārda gaisa vads 200 t.m 36

2,8 cinkota skārda gaisa vads 250 t.m 14

2,9 cinkota skārda gaisa vads 315 t.m 18

2,10 cinkota skārda gaisa vads 400 t.m 17

2,11 cinkota skārda gaisa vads 500 t.m 7

2,12 cinkota skārda gaisa vads 300x100 t.m 2

2,13 cinkota skārda gaisa vads 300x150 t.m 2

2,14 cinkota skārda gaisa vads 300x200 t.m 74

2,15 cinkota skārda gaisa vads 400x150 t.m 2

gaisa apstrādes agregāts PN-2 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): L

p
=6150m³/h; 

H
p
=300Pa; L

n
=6150m³/h; H

n
=300Pa; N

el
=6kW; 400/3

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): Lp=3190m³/h; 
Hp=300Pa; Ln=3540³/h; Hn=300Pa; Nel=8kW; 400/3 
RISR4000HW



2,16 cinkota skārda gaisa vads 500x200 t.m 2

2,17 cinkota skārda gaisa vads 500x300 t.m 3

2,18 cinkota skārda gaisa vads 600x200 t.m 3

2,19 cinkota skārda gaisa vads 600x600 t.m 3

2,20 līkums-90, ø100 gab. 6

2,21 līkums-90, ø125 gab. 3

2,22 līkums-90, ø150 gab. 1

2,23 līkums-90, ø200 gab. 12

2,24 līkums-90, ø315 gab. 1

2,25 līkums-90, ø400 gab. 7

2,26 līkums-90, 200x300 gab. 2

2,27 līkums-90, 300x200 gab. 3

2,28 līkums-90, 300x500 gab. 2

2,29 līkums-90, 500x300 gab. 2

2,30 T-gabals-90, 150/100 gab. 1

2,31 T-gabals-90, 150/125 gab. 1

2,32 T-gabals-90, 200/200 gab. 2

2,33 T-gabals-90, 250/125 gab. 1

2,34 T-gabals-90, 315/100 gab. 1

2,35 T-gabals-90, 315/125 gab. 1

2,36 T-gabals-90, 150/315 gab. 1

2,37 T-gabals-90, 400/315 gab. 1

2,38 T-gabals-90, 300x200/500x200 gab. 1

2,39 T-gabals-90, 300x2300/500x300 gab. 1

2,40 sedlsavienojums 250/200 gab. 1

2,41 sedlsavienojums 315/200 gab. 1

2,42 sedlsavienojums 400/200 gab. 1

2,43 sedlsavienojums 300x100 gab. 2

2,44 sedlsavienojums 300x150 gab. 3

2,45 sedlsavienojums 300x200 gab. 1

2,46 sedlsavienojums 400x150 gab. 1

2,47 sedlsavienojums 600x200 gab. 2

2,48 pāreja 125/100 gab. 1

2,49 pāreja 150/100 gab. 1

2,50 pāreja 200/150 gab. 1

2,51 pāreja 200/160 gab. 3

2,52 pāreja 250/200 gab. 2

2,53 pāreja 315/100 gab. 1

2,54 pāreja 315/250 gab. 2

2,55 pāreja 400/315 gab. 1

2,56 pāreja 300x200/300x300 gab. 2

2,57 pāreja 600x600/400 gab. 1



2,58 Plug 300x200 gab. 3

2,59 gaisa sadalītājs KH-100 gab. 5

2,60 gaisa sadalītājs KH-125 gab. 2

2,61 gaisa sadalītājs KH-160 gab. 3

2,62 gaisa sadalītājs KH-200 gab. 2

2,63 gaisa sadalītājs GAG-300x100 gab. 2

2,64 gaisa sadalītājs GAG-300x150 gab. 3

2,65 gaisa sadalītājs GAG-400x150 gab. 2

2,66 gaisa sadalītājs GAG-500x200 gab. 1

2,67 gaisa sadalītājs GAG-600x200 gab. 2

2,68 droseļvārsts IRIS-010 gab. 2

2,69 droseļvārsts IRIS-012 gab. 1

2,70 droseļvārsts IRIS-020 gab. 4

2,71 trokšņu slāpētājs 500x500x1000 gab. 2

2,72 uguniaizturošie vārsti EI-30, ø400 gab. 1

2,73 uguniaizturošie vārsti EI-30, 300x200 gab. 1

2,74 gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm m2 42

2,75 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

3 PN-1 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

3,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-60 gab. 1

3,2 trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=3.9 gab. 1

3,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

3,4 balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6 gab. 2

3,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

3,6 filtrs ø20 gab. 1

3,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

3,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

3,9 termometra čaula gab. 2

3,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

3,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

3,12 tērauda cauruļvadi Dn25 t.m. 16

3,13 cauruļvadu izolācija"Armaflex" SH b=19mm t.m. 14

3,14 cauruļvadu fasondaļas kompl. 1

3,15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

4 PN-2 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

4,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-90 gab. 1

4,2 trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=4.3 gab. 1

4,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

4,4 balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6 gab. 2

4,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

4,6 filtrs ø20 gab. 1

4,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4



4,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

4,9 termometra čaula gab. 2

4,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

4,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

4,12 tērauda cauruļvadi Dn32 t.m. 33

4,13 tērauda cauruļvadi Dn25 t.m. 12

4,14 cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm t.m. 50

4,15 lodveida vārsts STS-25 gab. 1

4,16 lodveida vārsts STS-32 gab. 1

4,17 balansējošais vārsts STAD-25 gab. 1

4,18 balansējošais vārsts STAD-32 gab. 1

4,19 etilēnglikols 40.00% l 120
4,20 cauruļvadu fasondaļas kompl. 1

4,21 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) kompl. 1

5 N-3

5,1 kompl. 1

5,2 cinkota skārda gaisa vads 100 t.m 9

5,3 cinkota skārda gaisa vads 250 t.m 6

5,4 cinkota skārda gaisa vads 315 t.m 6

5,5 līkums-90, ø100 gab. 11

5,6 T-gabals-90, 250/100 gab. 7

5,7 T-gabals-90, 315/250 gab. 1

5,8 T-gabals-90, 315/315 gab. 1

5,9 pāreja 250/100 gab. 1

5,10 pāreja 315/100 gab. 2

5,11 gaisa sadalītājs KSO-100 gab. 10

5,12 droseļvārsts IRIS-010 gab. 9

5,13 montāžas komplekts kompl. 1

6 N-4,5

6,1 kompl. 4
6,2 cinkota skārda gaisa vads 100 t.m 6

6,3 cinkota skārda gaisa vads 125 t.m 9

6,4 līkums-90 100 gab. 4

6,5 T-gabals-90 125/125 gab. 2

6,6 pāreja 125/100 gab. 4

6,7 gaisa sadalītājs 100 gab. 4

6,8 montāžas komplekts kompl. 1

15 Ūdensapgāde un kanalizācija 

1 ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli

2 U1

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru):; Ln=1000m³/h; Hn=100Pa; 
N

el
=340W; 230/1, K315LEC

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru) K200EC



3 m 50,00

4 Ūdensapgades cauruļvadu fasondaļas kompl 1

5  vietas 2

6 Šķērsojums ar  esošiem tīkliem vietas 2

7 Pieslēgums pie esošā ūdensvada vietas 1

8 Ūdensvada hidrauliskā pārbaude reize 1

9 K1

10  vietas 2

11 Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana m2 15,00

12 Esošo ūdensvada d20demontāža m 50,00

13 ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli

14 m 122

15 m 14

16 m 18

17 Izolācija no akmens vati "PAROC" biez.30 m 136,00

18 Noslēgarmatūra gab 17,00

19 Sistēmas nodošana cilv/st 1,9

20 vieta 11

21 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

22 S3/S4

23 m 122

24 m 39

25 m 18

26 t.m 161

27 Noslēgarmatūra gab 17,00

28 Sistēmas nodošana cilv/st 1,9

29 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

30 K1

31 t.m. 51

32 t.m. 25

33 m2 18

34 vieta 1

35 Sistēmas  izmēģināšana t.m 76

Ūdensapgādes PE caurule  66x4,5 d50 iebūves dzīļums 
līdz 2,0m (tranšejas rakšana un aizbēršana)

Pamatu šķērsojums ar apvalkcauruli  L=5mun blīvējuma 
palīgmateriāliem

Kanalizācijas cauruļvadu aizsarg no mehāniskiem. 
bojajumiem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Caurumu izveidošana sienā iekšējas ūdensvada un 
ieksējas  kanalizācijas izveidošana 

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Caurules izolācija"PAROC" b=20 no čaulām d17 ar 
alumin. folijas parkl.

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D110   montāža

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D50   montāža

Reģipša kārbas ierīkošana  cauruļvadu nosegšanai no 
ugunsdrošā reģipša-2 kartas pa metāla karkasu  ar pilno 
apdari

Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem ārējiem  
tīkliem ,d110



36 Sanitārtehniskās ierīces

37 kompl 9

38 kompl 1

39 kompl 9

40 kompl 2

41 kompl 4

42 Elektroūdenssildītājs V100l kompl 2

43 PP kanalizācijas caurules veidgabali d50 kompl 1

44 PP kanalizācijas caurules veidgabali d75 kompl 1

45 PP kanalizācijas caurules veidgabali d100 kompl 1

46 Revīzija d100 gab 5

47 Tīrīšanas lūka d100 gab 2

16

1. k-ts 1

2. k-ts 1

3. EBB kopne k-ts 1

4 gb. 7

5 gb. 4

6 gb. 9

7 gb 3

8 gb 31

9 gb 3

10 gb 5

11 gb 2

Klozetpods ar skalojamo kasti,noslēgarmatūru,poda 
sēdrinķi ar vāku

Klozetpods invalīdiem ar skalojamo 
kasti,noslēgarmatūru,poda sēdrinķi ar vāku

Keramiskā izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

Keramiskā nvalīdiem  izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

Dušas kabīne ar akrila paliktni,dušas 
sifonu,maisītājkrānu,dušas stieni un rokas dušu 

Elektroinstalācija ,zibensaizsardzība un zemējuma 
kontūri

Grupas elektrosadale 1S, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod.

Grupas elektrosadale SM, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 24mod.

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 
1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu,

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa 
releju un barošanas bloku 1.st. kompl.

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar 
dekoratīvu stiklu

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. 
IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un 
kontaktligzdu

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu



12 gb 2

13 gb 4

14 gb 1

15 gb 7

16 gb 12

17 Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;zem/apm gb 7

18 Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm. gb 8

19 gb 4

20 Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb 7

21 Regulators gb 2

22 gb 10

23 gb 6

24 gb 13

25 VP lifts gb 1

26 Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb 2

27 Kabelis šķ. 3x1,5 mm2  m 480

28 Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 m 570

29 Kabelis šķ. 5x4,0mm2 m 145

30 Kabelis šķ. 5x6,0mm2  m 20

31 Kabelis šķ. 5x16mm2 m 30

32 Plastmasas caurule ø 20 mm m 240

33 Plastmasas caurule ø 32 mm 80

34 Plastmasas caurule ø 40 mm m 40

35 Plastmasas caurule ø 50 mm m 20

36 Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm m 280

37 Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5mx4 gb 32

38 m 440

39 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 6

40 Savienojuma un mērījumu klemmas gb 8

41 Antikorozijas lente m 280

42 Plastmasas caurule ø 110 mm,saliekamā m 20

43 Esošās elektroinstalācijas demontāža kompl. 1

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 
1.st. kompl

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
1x26W, a.p. IP54, ar elektronisko balastu

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm.

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20 
;zem/apm 

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu ) 



44 kompl 1

45 Elektromērīšana un pārbaude kpl 1,00

17

1.1 Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab 1

1.2. Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab 2

1.3 Termoelementa akumulatoriem PROBETH ustādīšana gab 1

1.4 Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana gab. 2

1.5 Starpreleja uzstādīšana (Skatīt. UAS 7) gab. 1

1.6 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana gab 1

1.7 Dūmu detektora NB-338-2 uzstādīšana gab 53

1.8 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana gab 9

1.9 Galas rezistors R 3K9 kompl. 18

1.10 Gaismas indikators RI17j kompl. 11

1.11 Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents uzstādīšana gab 28

1.12 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents uzstādīšana gab 1

1.13 Kabelis Eurosafe1x2x0.8+1, 30min m 596

1.14 Kabeļa KLM 2x0,8  30min, ieguldīšana m 259

1.15 m 65

1.16 Montažas materiāli kompl. 1

1.17 Mērījumi kompl. 1

1.18 Sistēmas regulēšanas darbi kompl. 1

1.19 Sistēmas programēšanas darbi kompl. 1

1.20 Izpilddokumentācijas izgatavošana kompl. 1

18  Labiekārtošana

1 Asfaltbetona brauktuve

2 m3 315,00

3 m3 344

4 m3 209,84

5 m3 92,88

6 m3 61,92

7 m2 430

8 Starpkārtu gruntēšana m2 430

9 m2 430

10 Betona bruģa ietve

11 m3 66,3

Kabeļu rievu kalšana  ķieģeļu sienā un  aizdarināšana pēc 
kabeļu montāža

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma(UAS)

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30    30min ugunsizturīgs vai 
ekvivalents ieguldīšana

Esošās  melnzemes  kārtas noņemšana un planēšana  ar 
liekās  grunts  izvešanu(ierakums)

Gultnes veidošana un planēšana brauktuvei  ar liekās  
grunts  izvešanu

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   400mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 180mm  biez (ar K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Asfaltbetona apakškārtas izbūve remontzonā no a/b Acb 
22  60mm biezumā  

Asfaltbetona virskārtas izbūve remontzonā no a/b AC 11 
40mm biezumā 

Gultnes veidošana un planēšana ietvei ar liekās  grunts  
izvešanu



12 m3 47,58

13 m3 18,72

14 m2 130

15 Šķembu klājums (brauktuve-10m2/nomale-50m2)

16 m3 35,50

17 m3 29,28

18 m3 11,2

19 m3 2,64

20 m 120

21 m 26

22 m 5

23 m 165

24 m2 1410

25 m2 370

26 m 65

27 Drenāžas caurule dn 65 160/145 ar kokosa filtru m 68,25

28 kompl 1,00

29 Ieejas lieveņu  montāža (internāta korpusā) kompl 2,00

30 Mazās  arhitektūras  formas

31 Velostatīvs spirālveida,nerūsējošā veida gb 1

32 gab 4

33 Atkritumu urnu uzstādīšana gab 4

Kopā: Ls

Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Sert. Nr. 20-6263

Pārbaudīja  _____________________

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   300mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-32mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Bruģakmeņu   60mm    segums   pa   rupjās  smilts    
pamatni  30mm  biez  

Gultnes veidošana   ar liekās  grunts  izvešanu(h-
800mm/550mm)

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve    400mm  biez (ar  K-
1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  brauktuvei 180mm  biez/nomalei-150mm biez. (ar 
K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  btauktuvei 220mm  biez (ar K-1,20)

Betona  apmaļu  BR 100.30.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata  

Betona  apmaļu  BR 100.22.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata 

Slīpo  betona  apmaļu  BR 100.30.15  lab.  uzstādīšana  
uz  betona   B15 pamata

Betona apmaļu BR 100.20.8  uzstādīšana uz betona B15 
pamata

Zālāja ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, 
zāles  sēšanu

Nogāzrs stiprināšana ar pretkorozijas paklāju un  zālāja 
ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, zāles  
sēšanu

Drenāžas cauruļu D160/145 montāža un pieslēgšana  pie  
esošām  akām ,Izlaides ierīkošana

Pandusa (invalīda uzbrauktuvi )  izveide uz esošajām 
augstuma atzīmēm ar  pamatnes sagatavošanu. (skolas 
korpusā))

Atpūtas soliņu BRIMAX QUATRO UM377 izbūve ar 
pamatnes  iebetonēšanu



Darbu apjomu saraksts 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

6 7

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas sporta 

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 

Vienības 
izmaksas 

(Ls)

Summa 
(Ls)











































































Sastādīja  _____________________G.Zeļenska
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