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	Rēzeknes novada Čornajas pagastā
	   2014.gada 29.septembrī 


Rēzeknes novada pašvaldības Čornajas pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000014601, pārvaldes vadītāja Oļega Kvitkovska personā, kurš rīkojas uz Nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), un sabiedrība ar ierobežotu atbildību „WONDERFULL”, reģistrācijas Nr.44103066473, valdes locekļa Jāņa Boriseviča personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk – Izpildītājs), abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde” (identifikācijas Nr. ČPP 2014/3) rezultātiem, noslēdz šo līgumu (turpmāk  – Līgums) par sekojošo:
1. Līguma priekšmets 

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt un saskaņot Čornajas pirmsskolas izglītības iestādes ēkas rekonstrukcijas tehnisko projektu, saskaņā ar projektēšanas uzdevumu un Izpildītāja piedāvājumu (pielikums Nr.1), turpmāk  – Darbs.
1.2. Tehniskā projekta izstrādi Izpildītājs veic atbilstoši Būvniecības likumam, Vispārīgajiem būvnoteikumiem, Latvijas Būvnormatīviem (LBN) un citiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē Līgumā paredzētā projekta izstrādi.

1.3. Tehniskais projekts pāriet Pasūtītāja īpašumā brīdi, kad Pušu pilnvaroti pārstāvji ir parakstījuši pieņemšanas – nodošanas aktu, saskaņā ar Līguma 4.1.punktu. 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība
2.1. Kopējā līguma summa ir EUR 11737,00 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit septiņi euro  00 centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 21% –            EUR 2037,00. Kopējā Līguma summa bez PVN – EUR 9700,00 (deviņi tūkstoši septiņi simti euro 00 centi). 

2.2. Avansa maksājumu 30% apmērā no kopējās līguma summas, kas sastāda EUR 3521,10 (trīs tūkstoši pieci simti divdesmit viens euro  10 centi), tajā skaitā PVN 21% –          EUR 611,10 (seši simti vienpadsmit euro 10 centi) Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas.
2.3. Galīgo norēķinu ar Izpildītāju Pasūtītājs veic ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina iesniegšanas.

2.4. Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Līgumā noteiktie Pasūtītāja maksājumi tiek uzskatīti par veiktajiem brīdī, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un banka to ir pieņēmusi izpildei.

3. Darba izpildes termiņš

3.1. Tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas termiņš ir 4 (četri) mēneši no Līguma parakstīšanas brīža. 
3.2. Tehnisko projektu Izpildītājs sagatavo un nodod Pasūtītājam 6 (sešos) izdrukātos eksemplāros un 2 (divus) eksemplārus digitālā formātā (DWG).
4. Tehniskā projekta pieņemšana – nodošana

4.1. Tehniskā projekta nodošana Pasūtītājam notiek ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kuru paraksta Pušu pilnvaroti pārstāvji.

4.2. Ja tehniskā projekta pieņemšanas – nodošanas laikā tiek konstatēti defekti vai neatbilstība Līguma un/vai normatīvo aktu prasībām, Pasūtītājs par to sastāda aktu un nosaka defektu vai nepilnību novēršanas kārtību un termiņus, kas nav ilgāki par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad šajā punktā paredzēto aktu ir saņēmis Izpildītājs. Pasūtītāja sastādītajā aktā noteiktos defektus un/vai nepilnības tehniskajā projektā Izpildītājs novērš ar saviem spēkiem, materiāliem un uz sava rēķina. Šajā gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par tehniskā projekta izstrādāšanas nokavējumu, ja trūkumu vai nepilnību novēršana pārsniedz Līguma 3.1.punktā noteikto tehniskā projekta izstrādes termiņu. 
4.3. Ja Izpildītājs izvairās no trūkumu un/vai defektu novēršanas, Pasūtītājam ir tiesības tos novērst uz sava rēķina, pieprasot no Izpildītāja visu ar to saistīto izdevumu segšanu. Šie izdevumi tiek atrēķināti no Līguma 2.1.punktā paredzētās Līguma summas.
5. Pušu pienākumi un tiesības
5.1. Izpildītājs, izstrādājot tehnisko projektu, apņemas:

5.1.1. nodrošināt tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu atbilstoši Līguma un normatīvo aktu prasībām Līgumā noteiktajā termiņā;

5.1.2. ievērot un pildīt Līguma un tā pielikumu nosacījumus, attiecīgos spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas attiecināmi uz Līgumā paredzētā tehniska projekta izstrādi un reglamentē tā izstrādei izvirzītās prasības;

5.1.3. nekavējoties informēt Pasūtītāju par neparedzētajiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, kas ietekmē vai var ietekmēt projekta izstrādi;

5.1.4. veikt Plānošanas un arhitektūras uzdevumā paredzētos projekta saskaņojumus pirms tehniskā projekta nodošanas Pasūtītājam;

5.2.Izpildītajs ir tiesīgs:
5.2.1.neskaidrību gadījumā par prasībām, kas tiek izvirzītas attiecībā uz pasūtīto Darbu, vērsties pie Pasūtītāja pēc papildu paskaidrojumiem, bet to nevar uzskatīt par iemeslu Tehniskā projekta nodošanas nokavējumam.

5.3. Pasūtītājs apņemas:
5.3.1.iepazīstināt Izpildītāju ar prasībām, kuras tiek izvirzītas pasūtītajam Darbam un nodrošināt Izpildītājam brīvu piekļuvi komunālās saimniecības objektiem nepieciešamo apsekošanu veikšanai;

5.3.2.nodot Izpildītājam plānošanas un arhitektūras uzdevumu un citus Darba izpildei nepieciešamos dokumentus; 

5.3.3. pieņemt no Izpildītāja atbilstoši Līguma nosacījumiem izstrādāto un saskaņoto tehnisko projektu Līgumā noteiktajā kārtībā;

5.3.4. samaksāt Izpildītājam Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, ja tas ir izpildījis visas līguma saistības.
5.4. Pasūtītājs ir tiesīgs:
5.4.1.  jebkurā tehniskā projekta izstrādes stadijā veikt projekta atbilstības pārbaudi Līguma un normatīvo aktu prasībām;

5.4.2.nepieņemt tehnisko projektu, kas neatbilst normatīvo aktu prasībām un Līguma noteikumiem.  

6. Pušu atbildība

6.1. Līgumā noteikto maksājumu veikšanas termiņu nokavējumu gadījumos Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma summas.

6.2. Ja Izpildītāja vainas dēļ tiek nokavēts Līguma 3.1.punktā noteiktais tehniskā projekta izstrādes pabeigšanas, saskaņošanas un nodošanas termiņš, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu1% (viena procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopumā ne vairāk kā 20% (divdesmit procenti) no kopējās līguma summas.

7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1. Pušu atbildība neiestājas, ja līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (dabas stihija, plūdi, ražošanas avārijas, valsts varas institūciju lēmumi).

7.2. Puse, kurai saistību izpildi traucē nepārvaramas varas apstākļi, ne vēlāk kā 3 (triju) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas par to rakstveidā paziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un paredzamo izbeigšanos.
7.3. Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma termiņa pagarināšanu vai tā izbeigšanu, ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā       2 (divus) mēnešus.

8. Strīdu izskatīšanas kārtība

8.1. Visus strīdus, kas radīsies starp Pusēm, sakarā ar Līguma izpildi, Puses mēģinās atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, sagatavojot un parakstot attiecīgu vienošanos. 
8.2. Ja strīdus un domstarpības neizdodas atrisināt sarunu un vienošanās ceļā, tie nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
9. Līguma izbeigšanās
9.1. Ja kāda no Pusēm pārkāpj Līguma noteikumus, otra Puse par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu nosūta rakstisku brīdinājumu, vai arī minēto brīdinājumu nodod personīgi pret parakstu, norādot termiņu (kurš nedrīkst būt īsāks par 15 (piecpadsmit) dienām, skaitot no dienas, kad brīdinājums nodots pastā vai 10 (desmit) dienām, ja brīdinājums nodots pret parakstu) konstatēto pārkāpumu novēršanai. Ja brīdinājumā norādītajā termiņā Līguma pārkāpumi netiek novērsti, Līgums var tikt izbeigts vienpusējā kārtā, rakstiski paziņojot par to vainīgajai Pusei ar ierakstītu pasta sūtījumu.

9.2. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs nokavē Līguma 2.2.punktā noteiktā maksājuma termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

9.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, ja konstatē, ka tehniskā projekta izstrāde neatbilst Līguma nosacījumiem.

9.4. Ja Līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc tehniskā projekta izstrādes Darbus, par ko tiek sastādīts izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akts, un saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanās brīdim kvalitatīvi izpildītajiem projektēšanas darbiem, izņemot gadījumu, kad Līgums tiek izbeigts Izpildītāja vainas dēļ.

9.5. Gadījumos, ja Līgums tiek izbeigts kādas Puses vainas dēļ, kas izpaudās kā Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai Pusei, tad Pusei, kura ir vainojam Līguma izbeigšanās, ir jāatlīdzina otrai Pusei zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar Līguma izbeigšanos.

10. Pārējie noteikumi

10.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai Līgumā noteikto darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar būvobjekta autoruzraudzību un būvniecību.

10.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējami rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tos parakstījušas abas Puses. Visi Līguma papildinājumi, grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

10.3. Pušu kontaktpersonas Līguma darbības laikā:

10.3.1. no Pasūtītāja puses – Oļegs Kvitkovskis, tālr. nr. 26136507;
10.3.2. no Izpildītāja puses – Jānis Borisevičs, tālr. nr. 20284140.
10.4. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja un viens – pie Izpildītāja. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
11. Pušu rekvizīti un paraksti 
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