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1. Vispārīgā  informācija.

1.1. Atklāta konkursa mērķis – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/078 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā” ietvaros. Iepirkuma mērķis ir sasniegts, ja tiek noslēgts līgums par iepirkuma priekšmetu.
1.1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs: RNP 2011/10ERAF.

1.2. Pasūtītājs.

1.2.1. Pasūtītājs ir Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679. 
Adrese: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601.
Tālruņi: 64622238, 64607171; fax: 64625935.

Kontaktpersona: Eduards Grišuļonoks, tālrunis: 64644683, e-pasts: info@silmala.lv.
1.3. Iepirkuma priekšmets.

1.3.1. Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem (pielikumi Nr.1, Nr.2) un Tehnisko projektu.
1.3.2. Būvdarbu un materiālu garantijas termiņš nevar būt mazāks par 2 (diviem) gadiem.  

1.3.3. CPV kods: 45220000-5 (inženiertehniskie un celtniecības darbi).
1.3.4.Pretendenti var iesniegt piedāvājumu tikai par visu Darba apjomu.

1.4. Līguma izpildes laiks – 5 (pieci) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas brīža.
1.5. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.
1.5.1. Piedāvājumu iesniegšanas vieta: Rēzeknes novada pašvaldība, 17.kabinetā (pieņemamā telpa) – Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, līdz 2011.gada 24.martam plkst.14-00. Pēc šī termiņa piedāvājumi netiks pieņemti.

1.5.2. Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti 2011.gada 24.martā plkst.14-00 Rēzeknes novada pašvaldībā, kabinetā Nr.22 piedāvājumu atvēršanas sanāksmē, kurā ir tiesīgi piedalīties pretendentu pilnvaroti pārstāvji.
1.5.3. Pretendentiem piedāvājumi jānogādā personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā pēc adreses: Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne, LV-4601, vai jānosūta pa pastu ierakstītajā sūtījumā.

1.5.4. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt, labot vai papildināt tikai līdz 1.5.1.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 

1.6. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu.
1.6.1. Piedāvājums sastāv no:
1.6.1.1. pretendenta pieteikuma (pielikums Nr.3), informācijas par pretendentu (pielikums Nr.4), pretendenta reģistrācijas apliecības kopijas, pretendenta kvalifikāciju, finansiālo un saimniecisko stāvokli, profesionālās un tehniskās spējas apliecinošiem dokumentiem;
1.6.1.2. tehniskā piedāvājuma, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu;
1.6.1.3. finanšu piedāvājuma ar norādīto kopējo piedāvājuma summu, darbu izpildes termiņu un 
garantijas termiņiem (pielikums Nr.6).
1.6.2. Dokumentiem jābūt sakārtotiem 1.6.1.punktā noteiktajā secībā. Dokumentu kopijām jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
1.6.3. Piedāvājumam jābūt cauršūtam, apzīmogotam, ar satura radītāju. Pretendents  piedāvājuma oriģinālu vienā eksemplārā ievieto aploksnē, aizlīmē un apzīmogo. Uz aploksnes jābūt uzrakstam:
· Piedāvājums atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā”;
· identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· neatvērt līdz 2011.gada 24.marta plkst.14-00.

1.6.4. Piedāvājumam jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, lapām jābūt sanumurētam, uz uzlīmes, kas nostiprina diegu, jānorāda lapu skaits, uzlīme jāapzīmogo un jāparaksta ar paraksta tiesībām apveltītai vai pilnvarotai personai (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).
1.6.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citās valodās sagatavotajiem dokumentiem pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

1.6.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.6.7. Piedāvājumā cenas norāda latos (LVL).

1.7. Paredzamā līgumcena.

Līgumcena ir kopējā piedāvājuma summa bez PVN, kura paredzēta samaksai par nolikuma 1.3.punktā paredzēto darbu izpildi. 
2. Prasības pretendentiem attiecībā uz saimniecisko un finansiālo stāvokli.
2.1. Pretendentiem tiek izvirzītas šādas prasības:

2.1.1. pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām;  

2.1.2. uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētie izslēgšanas noteikumi;

2.2. Kvalifikācijas pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz sekojoši dokumenti:
2.2.1. informācija par pretendentu, saskaņā ar pielikumu Nr.4;
2.2.2. pretendenta reģistrācijas apliecības kopija; 
2.2.3. būvdarbu vadītāju būvprakses sertifikātu kopijas nolikuma 1.3.punktā paredzēto būvdarbu veikšanai.
3. Prasības pretendentiem attiecībā uz profesionālajām un tehniskajām spējam.

3.1. Profesionālo un tehnisko spēju pierādīšanai pretendentiem jāiesniedz:

3.1.1. peļņas un zaudējumu aprēķina par 2009.gadu (no gada pārskata) kopija;
3.1.2. 2008.-2010.gados realizēto ūdenssaimniecības projektu saraksts (pielikums Nr.5);
3.1.3. atsauksmju kopijas (ne mazāk par trim) par 2008.-2010.gados realizētajiem projektiem ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai.

4. Piedāvājumu vērtēšana.

4.1. No piedāvājumiem, kas atbilst šī nolikuma 1.6.punktā noteiktajām noformēšanas prasībām, kurus iesnieguši šī nolikuma 2. un 3.punktā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošie pretendenti, tiks izvēlēts piedāvājums ar zemāku cenu.
5. Iepirkuma līguma nosacījumi.

5.1. Iepirkuma  līguma projekts pielikumā Nr.7.
5.2. Iepirkuma līgumā tiek paredzēta priekšapmaksa 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējas līgumcenas. 
6. Pretendentu tiesības un pienākumi.

6.1. Pretendenta iesniegtais piedāvājums nozīmē pilnīgu piekrišanu atklāta konkursa noteikumiem un atbildību par to izpildi.

6.2. Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām pretendents var savu piedāvājumu atsaukt, iesniedzot iepirkuma komisijai parakstītu iesniegumu par sava piedāvājuma atsaukšanu.

6.3. Pretendents tiek izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja tiek konstatēts kaut viens no Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā paredzētajiem gadījumiem, kas atzīstams par pamatu pretendenta izslēgšanai no turpmākās dalības atklātā konkursā un pretendenta iesniegtā piedāvājuma neizskatīšanai.  
6.4. Ar atklāta konkursa nolikumu pretendenti var iepazīties Rēzeknes novada pašvaldības mājaslapā www.rezeknesnovads.lv sadaļā „Novada pašvaldība” – „Iepirkumi”. 
6.5. Pretendentam, kuram atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības,           10 (desmit) darbdienu laikā pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma papildu jāiesniedz:

6.5.1. ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdota kompetentas institūcijas izziņa, kas apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, nav pasludināts maksātnespējas process un tie neatrodas likvidācijas stadijā;

6.5.2. izziņa, kuru ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests vai pašvaldība Latvijā un kura apliecina, ka pretendentam un personai, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus; papildus šajā izziņā ietvertajai informācijai Valsts ieņēmumu dienests iekļauj arī informāciju par attiecīgās personas darba ņēmēju mēneša vidējiem darba ienākumiem pirmajos trijos gada ceturkšņos pēdējo četru gada ceturkšņu periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai. 
7. Piedāvājumu noformējuma pārbaude, pretendentu atlase, piedāvājumu atbilstības pārbaude un piedāvājumu vērtēšana.
7.1. Iepirkuma komisija nodrošina, lai piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai netiktu izpausta informācija par piedāvājumu vērtēšanas procesu.
7.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu komisija veic slēgtās sēdēs.
7.3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases, piedāvājumu atbilstības pārbaudes un piedāvājumu vērtēšanas laikā komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas iepirkuma procedūrā.
7.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents precizētu piedāvājumā iekļauto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu salīdzināšanai un vērtēšanai. Saņemot uzaicinājumu sniegt šādu informāciju, pretendentam tā jāiesniedz 3 (trīs) darbdienu laikā.
7.5. Ja komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa pretendentam uzrādīt dokumenta oriģinālu, nosakot oriģināla uzrādīšanas datumu. 
7.6. Ja pretendents noteiktajā laikā neiesniedz pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā. 
7.7. Komisija izvērtē piedāvājumu atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un pieņem attiecīgu lēmumu.
7.8. Komisija atlasa tos piedāvājumus, kuri atbilst visām nolikumā 1.6.punktā noteiktajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi netiek vērtēti.

7.9. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, komisija izslēdz šo pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
7.10. Pēc pretendentu atlases komisija veic piedāvājumu atbilstības pārbaudi. Ja pretendenta piedāvājums neatbilst atklāta konkursa nolikuma prasībām, komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
7.11. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Konstatējot šādas kļūdas, komisija tās izlabo. Par kļūdu labojumu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus. Ziņas par aritmētiskajām kļūdām komisija ieraksta protokolā atsevišķi katram piedāvājumam.
8. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi.

8.1. Iepirkuma komisija, turpmāk tekstā – komisija, organizē atklātu konkursu „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā”.
8.2. Komisija veic iesniegto piedāvājumu izskatīšanu slēgtās sēdēs.

8.3. Komisija pieņem lēmumu par līguma slēgšanu ar izraudzīto pretendentu.
8.4. Komisija darbu veic, saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu un šo nolikumu.

8.5. Ja atklātā konkursā ir iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma komisija lemj, vai šis piedāvājums ir atbilstošs un izdevīgs, un vai ir iespējama līguma slēgšana ar vienīgo pretendentu.
8.6. Ja no iesniegtajiem piedāvājumiem tikai viens ir atzīts par pasūtītāja prasībām atbilstošu un izdevīgu, iepirkuma līgums tiek noslēgts ar attiecīgo pretendentu.

8.7. Komisija informē visus pretendentus par iepirkuma procedūrā izraudzīto pretendentu triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

8.8. Lēmums tiek pieņemts iepirkuma komisijas slēgtā sēdē, balsojot, ar vienkāršu balsu vairākumu, ja sēdē piedalās vismaz divas trešdaļas komisijas locekļu, bet ne mazāk kā 3 (trīs) locekļi. 
8.9. Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem publicējams Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā internetā iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 3 (triju) darbdienu laikā pēc pretendentu informēšanas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 32.panta otro daļu. 
9. Informācijas saņemšana par iepirkuma procedūru.

9.1. Pretendenti nepieciešamo informāciju par iepirkuma procedūras dokumentiem un citiem viņus interesējošiem jautājumiem var saņemt pie Rēzeknes novada pašvaldības Silmalas pagasta pārvaldes vadītāja Eduarda Grišuļonoka, tel.64644683. 
9.2. Ar atklāta konkursa nolikumu un Tehnisko projektu var iepazīties, kā arī saņemt šos dokumentus Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95, kabinetā Nr.22 darbdienās no        plkst.8-00 līdz plkst.16-30. 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs                                                                            E.Grišuļonoks

Pielikums Nr.3
Atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Rēzeknes novada Silmalas pagasta

Vecružinas ciemā” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF
Pretendenta pieteikums
par piedalīšanos atklātā konkursā  „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā”
(identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF)

________________________ Nr. _____________                                                    
	                (datums)

	
	

	Rēzeknes novada pašvaldībai 




    Iepazinies ar atklāta konkursa noteikumiem, es, apakšā parakstījies, būdams attiecīgi pilnvarots <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> vārdā iesniegt piedāvājumu atklāta konkursā  „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā”, saskaņā ar atklāta konkursa nolikuma prasībām, piekrītu visiem iepirkuma procedūras noteikumiem un piedāvāju izpildīt būvdarbus par summu                 Ls <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).
    Ja <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājums tiks izvēlēts, apņemos noteiktajā laikā parakstīt iepirkuma līgumu, izpildīt būvdarbus, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem, Tehnisko projektu un Piedāvājumu Iepirkuma līguma projektā noteiktajā termiņā. 

    Ar šo apstiprinu, ka piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no atklāta konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa. 

    Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkuma procedūrā.

    Iesniedzot piedāvājumu, apliecinu, ka pretendentu tiesības un pienākumi ir skaidri un saprotami; atklāta konkursa noteikumi ir zināmi, atzīstami par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko pretenzijas par tiem netiks celtas; atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai ir skaidras un saprotamas, kā arī skaidrs un saprotams līguma priekšmets un Tehniskais projekts, līdz ar ko atzīstams, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

     Ar šo  iesniedzu <pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma un tam pievienotajiem dokumentiem, atbilstoši atklāta konkursa nolikuma 1.6.1.punkta prasībām. 

	
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


Pielikums Nr.4
Atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Rēzeknes novada Silmalas pagasta

Vecružinas ciemā” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF
Informācija par pretendentu

	Uzņēmuma nosaukums


	

	Dibināšanas datums


	

	Reģistrācijas numurs 


	

	Juridiskā adrese


	

	Faktiskā adrese


	

	Darbības virzieni


	

	Bankas rekvizīti


	

	Telefons


	

	Fakss


	

	e-pasts


	


	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: __________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ________________________________________

	z.v.


Pielikums Nr.5

Atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Rēzeknes novada Silmalas pagasta

Vecružinas ciemā” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF
2008.-2010.gados  realizēto  projektu

saraksts 

ūdenssaimniecības jomā  

	Nr. p.k.
	Projekta nosaukums
	Projekta summa
	Pasūtītājs un kontaktpersonas telefons
	Projekta realizēšanas laiks 
	Vai tas ir bijis ES fondu projekts (jā/nē)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: _________________________________________

	Pilnvarotās personas paraksts: ____________________________________

	z.v.


Pielikums Nr.6 
Atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Rēzeknes novada Silmalas pagasta

Vecružinas ciemā” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

atklātā konkursā „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā”
               (iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF)
	Pretendenta nosaukums
	Rekvizīti

	
	


Kontaktpersona

	vārds, uzvārds
	

	tālr./fax
	

	e- pasta adrese
	


<pretendenta – juridiskās personas nosaukums> piedāvā izpildīt būvdarbu apjomu sarakstos un tehniskajā projektā  noteiktos darbus par sekojošu cenu:
	Nr. p.k.
	
	Cena (latos)

bez PVN (summa norādāma arī vārdiem)
	Cena (latos)

ar PVN (summa norādāma arī vārdiem)

	1.
	Būvdarbu izpilde Vecružinas ciemā
	
	

	2.
	Būvdarbu izpilde Tiskādu internātskolā
	
	

	              Kopējā piedāvājuma cena
	
	


	Darba izpildes termiņš
	nepārsniedzot nolikuma 1.4.punktā paredzēto


Piedāvājuma derīguma termiņš. Šis piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no piedāvājuma atvēršanas dienas.

	Amats, vārds, uzvārds, 

	

	Paraksts, zīmoga nospiedums
	

	Datums
	


Pielikums Nr.7
Atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai

Rēzeknes novada Silmalas pagasta

Vecružinas ciemā” nolikumam,

iepirkuma identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF
PROJEKTS
LĪGUMS
Rēzeknē




                              2011.gada ___.______________
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679, domes priekšsēdētāja Monvīda Švarca personā, kurš rīkojas saskaņā ar Nolikumu, turpmāk šī līguma tekstā PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un <Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šī līguma tekstā arī PUSES, pamatojoties uz atklāta konkursa „Būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā” (identifikācijas Nr. RNP 2011/10ERAF), turpmāk šī līguma tekstā KONKURSS, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu: 
1. Apzīmējumi:

1.1. Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Būvuzraugs – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt darbu izpildes gaitu, tās atbilstību Līgumam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem un Pasūtītāja interesēm. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus no Būvuzņēmēja, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.

1.3. Darbu vadītājs – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto Darbuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.4. Darbi – visas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.5. Līguma cena – kopējā cena par visu Darbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4. punktā.

1.6. Būvobjekts – būvdarbu izpilde ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.

1.7. Piedāvājums – Līgumam pievienotais Tehniskais piedāvājums no Būvuzņēmēja iesniegtā piedāvājuma Konkursā.

1.8. Tāme – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja izmaksu aprēķins atbilstoši Piedāvājumam.

2.  Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līgumu un Piedāvājumu izpildīt būvdarbus ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstībai Rēzeknes novada Silmalas pagasta Vecružinas ciemā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem un Tehnisko projektu.
2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos Darbus veic ar savu darba spēku, darba rīkiem, ierīcēm un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

3. Līguma sastāvdaļas

3.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

3.1.1. Līgums;

3.1.2. Pielikums Nr.1 – Piedāvājums, tajā skaitā laika grafiks un garantijas;

 Pielikums Nr.2 – Tāme.

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas Līguma 3.1.punktā.

4. Līguma cena

4.1.  Līguma cena par šajā Līgumā noteikto darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) un pievienotās vērtības nodoklis (PVN) 22% LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), kas kopā sastāda LVL <summa skaitļos> (<summa vārdiem>). Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.
4.2. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai. 

4.3. Tāmē noteiktās darbu izmaksu cenas paliek nemainīgas, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

4.4. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja vai Būvuzrauga norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem, un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

5.2. Būvuzņēmējs Darbus apņemas uzsākt Laika grafikā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs Darbu izpildē ievēro Laika grafikā noteiktos termiņus. 

5.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu darbu izpildi un darbu nodošanu apņemas pabeigt  līdz 2011.gada ________________.

5.5. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Puses uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzraugs un Būvuzņēmējs darbu izpildes gaitā rīko darba sanāksmes. Sanāksmju biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties. Sanāksmes tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Būvobjektā, un tajās piedalās Būvuzraugs, Darbu vadītājs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Darba sanāksmju protokolus paraksta Pasūtītāja un Būvuzņēmēja pārstāvji.

5.8. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1.  nozīmēt savu pārstāvi – Būvuzraugu – Darbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Būvuzraugam ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi tam ir noteikti būvnormatīvos, citos normatīvajos aktos un Līgumā; 

6.1.2.  nodrošināt Būvuzņēmēju ar nepieciešamo dokumentāciju un saņemt ar būvdarbu veikšanu saistītās atļaujas;

6.1.3.  nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Būvobjektam Laika grafikā noteiktajos laikos vai citos Pušu saskaņotajos laikos;

6.1.4.  pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.5.  samaksāt par izpildītajiem darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvniecību gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2.  citas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās Pasūtītāja tiesības.

7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1.  veikt būvdarbu sagatavošanu;

7.1.2.  Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, ievērojot publiskos ierobežojumus;

7.1.3.  būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 

7.1.4.  nodrošināt katru darba dienu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, segto darbu un nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, aktu sastādīšanu un iesniegšanu Pasūtītājam parakstīšanai;
7.1.5.  nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.6.  nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

7.1.7.  nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un visā Būvuzņēmēja darbības zonā; 

7.1.8.  nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

7.1.9.  rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.10. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Pušu sākotnējās vienošanās;

7.1.11. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.12. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darba dienas garumā un izpildāmo darbu kontroli no minēto personu puses. 

Darbu vadītājs: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>.


Darbu vadītāja vietnieks: <vārds, uzvārds, būvprakses sertifikāta Nr.>

7.1.13. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.14. Darbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.15. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.).

7.1.16. ievērot un izpildīt Būvuzrauga likumīgās prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo darbu izpildi;

7.1.17. apmeklēt darba sanāksmes (saskaņā ar Līguma 5.7.punktu); 

7.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, Tehnisko projektu, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

8. Iekārtas drošums un atbilstība.

8.1. Iekārtas drošums nozīmē tādas prasības iekārtai, kas paredzamos tās lietošanas apstākļos nerada risku vai rada tādu minimālu risku, kurš atbilstoši Preču un pakalpojumu drošuma likumam un citiem normatīvajiem aktiem uzskatāms par pieļaujamu un savienojamu ar drošuma, dzīvības, veselības, īpašuma vai vides aizsardzības prasībām.

8.2. Iekārtas kvalitātei jāatbilst vispārpieņemtajām kvalitātes prasībām. 
9. Riska pāreja

9.1. Cilvēku traumu, Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot gadījumus, kad tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

10. Dokumentācija

10.1.
Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs sastāda un iesniedz Pasūtītājam, tiek sastādīti latviešu valodā un iesniegti pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas. 

11. Garantija

11.1.
Būvuzņēmējs garantē, ka Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.

11.2.
Augstāk minētās garantijas termiņš, saskaņā ar Piedāvājumu, ir <skaitlis> gadi no pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras tiek konstatētas garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

11.3. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu. Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

11.4. Defektu akts tiek sastādīts Pasūtītāja vai Pusēm vienojoties noteiktajā termiņā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam vienu defektu akta eksemplāru.
12. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

12.1.
Darbu nodošana notiek pēc visu Līgumā paredzēto būvdarbu izpildes. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītajiem Darbiem. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītajiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītajiem Darbiem un tehniskās dokumentācijas saņemšana ir pamats pieņemšanas – nodošanas akta sastādīšanai.

12.2.
Izpildītie Darbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto Darbu pieņemšanu. 

12.3. Ja pieņemšanas komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto Darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota pieņemšana. Būvobjekta pieņemšanu apliecina pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana.

12.4. Pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas.

13. Maksājumu kārtība

13.1. Pasūtītājs veic samaksu, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu, sekojošā kārtībā:

13.1.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas Pasūtītājs veic priekšapmaksu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējas līgumcenas (ieskaitot PVN); 

13.1.2. starpmaksājumus par faktiski izpildītājiem Darbiem Pasūtītājs veic 5 (piecu) darbdienu laikā pēc akta par faktiski izpildītajiem Darbiem parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja;
13.1.3. Galīgais norēķins tiek veikts 10 (desmit) darbdienu laikā pēc visu Darbu pabeigšanas, Būvobjekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un attiecīgā rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

14. Līguma grozījumi
14.1. Puses, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgas veikt grozījumus Līgumā (Līguma cena var tikt mainīta tikai Līguma 4.3. un 4.4.punktā noteiktajos gadījumos). Jebkuri Līguma grozījumi tiek noformēti rakstveidā. Pēc abu Pušu parakstīšanas tie kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

14.2. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā ir jāveic attiecīgie grozījumi Līgumā.
15. Līgumsods

15.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līguma 5.4.punktā noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Puses ir papildu vienojušās, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ. 

15.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes, vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas. 

15.3. Ja Pasūtītājs neveic maksājumus 13.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,05% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radušies tā vainas dēļ.
16. Līguma laušana

16.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

16.2. Pasūtītājs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu var lauzt šo Līgumu:

16.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi vai nav izpildījis savas līgumsaistības, vai neievēro normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt Darbus Līgumā noteiktajā termiņā – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darbdienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis pārkāpumu; 

16.2.2. ja Būvuzņēmējs tiek atzīts par maksātnespējīgu. 

16.3. Līguma laušana 16.2.punktā paredzētajos gadījumos neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

16.4. Ja Līgums tiek lauzts saskaņā ar Līguma 16.2.punktu, Būvuzņēmējs 5 (piecu) darbdienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas atmaksā Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto maksājumu, kā arī maksā līgumsodu atbilstoši Līguma 15.2.punktam.

16.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

16.6. Līguma laušanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj
Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

16.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darbdienām vai citādi traucē Būvuzņēmējam izpildīt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par vienpusēju pirmstermiņa Līguma laušanu. Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt Līgumu un saņemt no Pasūtītāja atlīdzību par zaudējumiem, kas radušies Līguma laušanas rezultātā.

17. Nepārvarama vara

17.1. Puses nav pakļautas zaudējumu atlīdzības pienākumam vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas apstākļu rezultātā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi saistību izpildi.

17.2. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu  ko attiecīgā Puse nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Pušu iespēju izpildīt Līgumu: ārkārtas situācija, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi, preču pārvadājumu embargo u.c.

17.3. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. Jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā 4 (četrus) mēnešus.

18. Nodokļi un nodevas

18.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un veikt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 
19. Strīdu atrisināšanas kārtība

19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

19.2. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek nodots tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

20. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

20.1. Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

20.2. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Puses to ir parakstījušas.

20.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad ir panākta Pušu vienošanās par Līguma laušanu, vai arī līdz brīdim, kad kāda no Pusēm lauž to vienpusēji. 

21. Informācijas apmaiņa
21.1. Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem un nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra Puse to atzīst) vai ierakstītā sūtījumā. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad tas ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītās vēstules saņemšanas dienā.

21.2. Gadījumā, ja kāda no Pusēm maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tā ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei.

21.3. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāda no Pusēm nosūta otrai Pusei, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā norādītu adresi. 

22. Pušu rekvizīti un paraksti
PASŪTĪTĀJS:                                                       BŪVUZŅĒMĒJS:

Rēzeknes novada pašvaldība                               <būvuzņēmēja nosaukums>
	reģ. Nr.90009112679
Atbrīvošanas alejā 95, Rēzekne,

LV-4601

Bankas rekvizīti:                 
Valsts kase

konts: LV07TREL980739D780200

kods: TRELLV22
	reģ. Nr. <reģistrācijas numurs>
adrese: <adrese>   

Bankas rekvizīti:      

______________________________________

______________________________________                             

	________________________________

M.Švarcs

z.v.
	______________________________________
____________________________
<paraksta atšifrējums>
z.v.
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