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TEHNISKAIS PROJEKTS 

„Ūdenssaimniecības attīstība Ratnieku ciemā Čornajas pagastā  
Rēzeknes novadā”  

PASKAIDROJUMA RAKSTS 

 

1.1. Darbu daĜas mērėis.  
Projekta kopējie mērėi saskaĦā ar precizēto darba uzdevumu ir sekojoši: 
- jauna urbuma izbūve, nodrošinot stabilu ūdens ieguvi;  
- veikt ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju, nodrošinot patērētājus  ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni 
atbilstoši ES direktīvas 98/83/EK Dzeramā ūdens kvalitātes prasībām, kā arī samazināt ūdens 
zudumu apjomus un nodrošinot patērētā dzeramā ūdens uzskaiti; 
- samazināt iespējamo lokālo vides piesārĦojumu un padarīt iedzīvotājiem pieejamus kanalizācijas 
pakalpojumus; 
-nodrošināt centralizētu notekūdeĦu savākšanu un attīrīšanu atbilstoši ES direktīvu 91/271/EEK 
Komunālo notekūdeĦu attīrīšana prasībām;  

1.2. Esošais stāvoklis 

1.2.1. Vispārīgi. 

Čornajas pagasta teritorijā vidē novadītā piesārĦojumu daudzumu un līdz ar to vides 
kvalitāti nosaka pagasta ăeogrāfiskais stāvoklis – pagasts atrodas salīdzinoši tālu no Rēzeknes 
pilsētas (neietekmē pilsētas radītais piesārĦojums), pagasta teritorijas daĜa atrodas nacionālā parka 
„Rāzna” teritorijā, pagasta teritoriju šėērso valsts nozīmes autoceĜi. 

Projekta ietvaros nav plānotas darbības, kas negatīvi ietekmētu aizsargājamās dabas teritorijas. 

Čornajas pagasta upes ietilpst Daugavas sateces baseinā (D 413 SP, 62,82 km2). Garā posmā 
robežu ar kaimiĦpagastu veido Rēzeknes upe, uzĦemot kreisā krasta pietekas Revu (garums 9 
km), VagaĜu strautu (8 km) un Geikina strautu. Rēzeknes upē atrodas 5 km garā, līdz 85 m dziĜā 
Spruktu ūdenskrātuve, kas izveidota sakarā ar Spruktu HES celtniecību 1957. g. (atrodas 
StoĜerovas pagastā). 

Lielākie ezeri: Rāznas (pagasta teritorijā iekĜauta tā ziemeĜu daĜa 1822 ha platībā ar Dukstigala 
līci, kurā atrodas vairākas saliĦas), Ismeru (Žogotu ezers; platība 147 ha, lielākais dziĜums 4,0 m, 
ezeram ir divas daĜas – Ismeru ezers un Žogotu ezers, ko šėir 200 m plata sažmauga ), Baltinovas 
ezers (12 ha). Pagastā ir daudz mazu ezeru, sevišėi tā rietumu daĜā. 

Čornajas pagasts atrodas Latgales augstienes augstākajā daĜā – Rāznavas paugurainē. Reljefā 
daudz zvoncu (platoveidu pauguru), sastopami arī morēnu pauguri, dauguĜi u.c. reljefa formas. 
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Daudzi pauguri, sevišėi pagasta dienvidu daĜā, pārsniedz 180 m vjl.; augstākais no tiem        
(198,5 m vjl.) atrodas pie Kaipiem. Pauguri ir izveidoti no akmeĦaina smilšmāla ar rupjgraudainas 
smilts un grants ieslēgumiem. 

Grunti veido vairāki slāĦi. Atbilstoši ăeoloăiskajam griezumam dziĜumā līdz apmēram 20 m ir 
smilšmāls, ar granti un oĜiem, dziĜāk - mālsmilts ar oĜiem, laukakmeĦiem un māla starpslāĦiem. 

Grunts ūdens līmenis Ratnieku ciema teritorijā atrodas vidēji ir 0,8-1,3 m dziĜumā, kā arī 
augstākās vietās atrodas dziĜumā lielākā par 4 m.  Gada laikā tā līmenis ir mainīgs. 

Čornajas pagasta teritorijā atrodas sekojoši valsts nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi: PuncuĜu 
senkapi, BalteĦu senkapi, Ladušu pilskalns, BalteĦu pilskalns. 

Bez tam pagasta teritorijā ir vietējās nozīmes kultūrvēsturiskie pieminekĜi: Melnā Dukstigala 
katoĜu baznīca, RečiĦas vecticībnieku kopienas lūgšanu nams, VagaĜu senkapi. 

Ratnieku ciemā atrodas valsts nozīmes kultūrvēsturisks piemineklis – Dukstigala romas katoĜu 
baznīca.  

 

1.2.2. Esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu apraksts  
 

      Ūdensapgāde 

Ratnieku ciema apbūvi veido daudzdzīvokĜu un vienăimenes mājas. Pieslēguma procents 
centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem ir augsts – pieslēgumu īpatsvars 
iedzīvotājiem ir 96%. 

Ūdensapgādes sistēma izbūvēta 70. gadu beigās. Dzeramo ūdeni iegūst no viena artēziskā urbuma 
LVĂMC DB 13960 (1966.g., dziĜums 80 m). Dzeramais ūdens urbumā neatbilst kvalitātes 
prasībām, ūdenī ir palielināta dzelzs, amonija koncentrācija un duĜėainība, tādēĜ 2009. gada beigās 
Ratnieku ciemā tika izbūvēta ūdens sagatavošanas stacija (ŪSS). Ūdens sagatavošanas iekārtu 
markas MAGNUM projektētā jauda ir 7,5 m3/h, Qmax=10 m3/h. ŪSS jaudas ir pietiekamas arī 
potenciālajam nākotnes patēriĦa pieprasījumam, ja ūdensapgādes sistēmai pievienosies jauni 
patērētāji. Filtru skalošanas ūdeĦi pēc šlamu atdalītāja tiek novadīti kanalizācijas sistēmā. Pēc 
attīrīšanas iekārtu uzstādīšanas ūdens pie patērētajiem atbilst normatīvu prasībām. 

Ūdens patēriĦa uzskaite ir nepilnīga – saražotā ūdens daudzumu nosaka pēc ūdens skaitītāja 
nolasījuma ŪSS ievadā, pie gala patērētājiem mērītāju nav. 

Ūdens spiediena nodrošināšanai un patēriĦa svārstību izlīdzināšanai tiek izmantots hidrofirs ar 
tilpumu V=300 m3. Pēc hidroforu uzstādīšanas sistēmā nav bijušas problēmas ar spiedienu un 
zudumiem. 2011.g. par pašvaldības līdzekĜiem iegādāts elektrības dīzeĜgenerators, tādēĜ ir 
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iespējams nodrošināt ūdensapgādi arī elektrības traucējumu gadījumos.   Blakus ŪSS ir izvietots 
no dzelzsbetona ОБ elementiem ūdenstornis ar darba tilpumu V=50 m3. ŪdenstorĦa tehniskais 
stāvoklis ir slikts un pašlaik ūdenstornis netiek izmantots. 

Ūdensvadu tīklu kopējais garums ir 2291 m. Ūdensapgādes sistēma izbūvēta 70. gadu beigās. 
Ūdensvada rekonstrukcija, izĦemot avāriju novēršanu, pēdējos gados nav veikta. 

Tīklu tehniskais stāvoklis vērtējams kā slikts, Ħemot vērā izbūves gadu un ūdens zuduma 
procentu (11,5 %), kā arī sliktais tīklu stāvoklis būtiski ietekmē ūdens kvalitāti līdz patērētājam. 
Ūdensapgādes tīklos būtiski remonta un rekonstrukcijas darbi teritorijā nav veikti kopš tīklu 
ekspluatācijā nodošanas brīža. Prioritāri būtu jāmaina esošie ūdensapgādes tīklu posmi, kuri ir 
izbūvēti no neatbilstoša materiāla caurulēm (tērauds vai ėets, bez speciāliem pārklājumiem), jo 
cauruĜvadi korodē un rada ūdens sekundāro piesārĦojumu. 

Atbilstoši LBN 222-99 pēc ūdens piegādes nodrošinājuma pakāpes ciems atbilst III centralizētās 
sistēmas kategorijai, kur drīkst samazināt dzeramā ūdens piegādi sadzīves vajadzībām un pārtikai 
par 30 % no aprēėina un ūdens samazināšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 15 diennaktis, ūdens 
piegādes samazināšana vai pārtraukšana uz laiku līdz 24 stundām ir atĜauta, lai veiktu remontu.  

Ugunsdzēsības prasības ciemā pašreiz tiek nodrošinātas no dīėiem (3. gab.). Viens no 
dīėiem ir izvietots starp daudzdzīvokĜu mājām Uzvaras iela Nr.4 un Nr.6. Otrs ugunsdzēsības 
dīėis ir izvietots starp krustojumu Uzvaras un Krasta ielas. Trešais no dīėiem ir izvietots SIA 
„VelteL”. Teritorijā. Ugunsdzēsības prasību nodrošinājumam ir iespējams izmantot Ratnieku 
ezeru. Sistēma ar hidroforiem nespēj nodrošināt ārējās ciema ugunsdzēsības prasības, tādēĜ ārējai 
ugunsdzēsībai izmantojamas esošās atklātās  vai slēgtās ūdenstilpnes. Ugunsdzēsības dīėu 
atjaunošana un aprīkošana nav iekĜauta darba uzdevumā un nav atbalstāma no ES fondu 
līdzekĜiem līdz ar to dīėu aprīkošana nepieciešamības gadījumā jāveic pašvaldībai par saviem 
līdzekĜiem.  

 

Kanalizācija  
 

Centralizētās kanalizācijas sistēmas sastāvdaĜas ir kanalizācijas tīkli un centralizētas NAI. 
Ratnieku ciema kanalizācijas sistēmai ir pieslēgts rūpnieciskais uzĦēmums SIA „Edgars” 
(Konditorejas izstrādājumu, saldumu ražošana) SIA „VelteL” (Pārtikas piedevas, garšvielas). 
Pašvaldība nepieciešamības gadījumā šiem uzĦēmumiem noteiks limitus, kādas koncentrācijas 
nedrīkst pārsniegt ievadot notekūdeĦus ciema centralizētājā kanalizācijas tīklā.  

Precīzs notekūdeĦu plūsmas apjoms uz šodien nav nosakāms, jo NAI nav uzstādīts plūsmas 
mērītājs.  
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Centralizēti kanalizācijas pakalpojumus saĦem 291 Ratnieku ciema iedzīvotāji jeb 85 %, kā arī 
visas ciemā esošās iestādes un uzĦēmumi. 

Tīkli ir tehniski nolietojušies un nenodrošina pietiekošu hermētiskumu. Kanalizācijas tīklu 
kopgarums 2532 m. Tīkli izbūvēti galvenokārt 70. gados, izĦemot atsevišėus māju pieslēgumus, 
kas ierīkoti vēlāk. 

Privāto māju iedzīvotāji, kuri nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, parasti izmanto 
izsmeĜamās kanalizācijas bedres. Vienas izsmeĜamās bedres vidējais tilpums ir 5 m3. Informācija 
par izsmeĜamo bedru skaitu un to tehnisko stāvokli, kā arī par izvešanas biežumu, nav pieejama. 
Visā ciema teritorijā notekūdeĦus no individuālajām mājām, kuras nav pieslēgtas pie 
centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, saimnieki apsaimnieko paši, vai tie tiek izvesti uz attīrīšanas 
iekārtām pēc iedzīvotāju pieprasījuma ar pagasta asenizācijas transportu. 

Ratnieku ciemā darbojas bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas BIO 100 ar vienu aerotenku 
un divpakāpju biodīėiem. NotekūdeĦu bioloăiskās attīrīšanas iekārtas nodotas ekspluatācijā 
1982.gadā. Pēcattīrīšana notiek divpakāpju bioloăiskajos dīėos ar projektēto darba tilpumu 2275 
m3. 2011.g. par pašvaldības līdzekĜiem ir veikta bioloăiskā dīėa tīrīšana. Teritorija ir nožogota, 
bet nožogojums ir sliktā tehniskā stāvoklī. Izplūdes vieta meliorācijas grāvis, kas pēc 3,5 km 
ieplūst Rēzeknes upē. 

 NAI tehniskā stāvokĜa un darbības novērtējums – neapmierinošs. Iekārtas ir fiziski un morāli 
nolietojušās. NAI avārijas gadījumā neattīrīti notekūdeĦi nonāks apkārtējā vidē, piesārĦojot 
apdzīvotās vietas teritoriju un tuvākās ūdensteces, apdraudot iedzīvotāju veselību.  

 

2. Veiktās izpētes.  

  Uzsākot projektu izpētīta un apsekota Ratnieku ciema ūdenssaimniecības sistēma. Izskatīta 
Rēzeknes novada Čornajas pagasta Ratnieku ciema ūdenssaimniecības attīstības investīciju 
projekta pamatojoša dokumentācija (TEP) un cita pagasta pieejamā informācija. Projektā ir 
iestrādātas visas projekta komponentes atbilstoši precizētajam darba uzdevumam. Darba 
uzdevums precizēts pēc Projekta skiču versijas iesniegšanas pasūtītājam. Nolietojuma dēĜ urbuma 
rekonstrukcija aizvietota ar urbuma izbūvi.  LīdzekĜu trūkuma dēĜ no projekta izĦemta tīrā ūdens 
rezervuāru izbūve, ūdenstorĦa demontāža, papildus ūdensvada trases rekonstrukcija un veikti 
izbūvējamo tīklu apjomu precizējumi. 

Projekta izstrādes gaitā tika veikta trašu vietu apsekošana. Tīklu un pieslēgumu izvietojums ir 
saskaĦots ar Čornajas pagasta pārvaldi un ciema iedzīvotajiem, t.i. zemju īpašniekiem, kuru 
īpašumi Projekta ietvaros tiek skarti.  

Izstrādājot projektu izmantoti sekojoši Pasūtītāja iesniegti izpētes dokumenti: 
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1. Topogrāfiskā izpēte Baltijas augstumu koordinātu sistēmā. Tehniskā projekta izstrāde 

veikta uz saskaĦotiem topogrāfiskajiem plāniem, kurus izstrādāja SIA „VINOKO” 2012.g. 

ziemas-pavasaras periodā. 

2. Ăeotehnisko izpēti veica SIA „I.A.R.” 2012.g. pavasara periodā. Kopumā ciema teritorijā 

veikti 5 izpētes urbumi. Pārskats par ăeotehniskajiem izpētes darbiem pievienots projekta 

vispārējā daĜā, kā arī urbumu izvietojums uzrādīts ăenerālplānos, bet griezumi 

garenprofilos.  

3. Darbu apraksts. 

Projekts izstrādāts atbilstoši Pasūtītāja precizētajam darba uzdevumam, vietējo iestāžu un dienestu 
tehniskajiem noteikumiem un  atbilst LBN 222-99 „Ūdensapgādes ārējie tīkli un būves”,  LBN 
223 -99 „Kanalizācijas ārējie tīkli un būves” ,  MK noteikumiem Nr.1069 „Noteikumi par ārējo 
inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un lauku teritorijās”, MK noteikumiem Nr.112 
„Vispārīgie būvnoteikumi”, LR 05.02.1997  „Aizsargjoslu likums” u.c. 

Projekta darbu apraksts 
Atbilstoši pieejamajam finansējumam tiek realizēta TEP norādītā īstermiĦa investīciju 
programma. Pastāv iespēja, ka pieejamā finansējuma trūkuma dēĜ projekta realizācija varētu būt 
apdraudēta, tādēĜ projekta darbi sadalīti kārtas, kas ir saskaĦotas ar Pasūtītāju. Projekta dalījums 
kārtās ir norādīts projekta specifikācijās un darbu apjomos, tas var tikt precizēts saskaĦā ar 
Pasūtītāja prasībām.  

Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

1. Jauna ūdensapgādes 
urbuma Nr.2 izbūve  

1 kompl. Jauna artēziskā urbuma ierīkošana. Darbos iekĜauta: 
jauna artēziskā urbuma Nr.2 izbūve dziĜumā ap 80m, tā 
debits ap 2.1 l/s un noslēgarmatūras uzstādīšana, sūkĦa 
(Q=5.5m3/h, h~82 m, 3.0 KW) komplektā ar spiediena 
sensoru, vadības bloku ar skapi un visām motora 
aizsardzībām, kabeĜiem, drošības trosi un montāžu, 
paraugu krāna uzstādīšana u.c. darbi (būves kods 

12510106), esošā un jaunā urbuma pieslēgšana pie esošās 

ūdens sagatavošanas stacijas caurules De75 un 

elektroapgāde pēc uzskaites (ieskaitot līdz esošam 

urbumam). 
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Nr. Pasākuma 
nosaukums 

Daudz. Darba īss raksturojums 

2. Ūdensapgādes tīklu 
rekonstrukcija un 
izbūve  

1096,0 m Projektā paredzēta maăistrālā ūdensvada ar pievadiem 
rekonstrukcija un izbūve De110 mm, L = 441,0 m;  
De75 mm, L = 174,5 m; De63 mm, L = 417,0 m; De40, 
L=12,5 m, De32, L=51,0 m (būves kods 22220301). 

3. Ūdensplūsmas 
skaitītāju pieslēgšana 
pie ēku 

15 kompl. Projektā paredzēta uzstādīšana atzariem ielu sarkano 
līniju robežās. Siltinātas ūdens mērīšanas aka s- 10 
kompl. un ūdens uzskaites mezgli daudzdzīvokĜu mājas 
- 5 kompl.  
 

4. Kanalizācijas tīklu 
izbūve  

811,0 m Projektā paredzēta maăistrālā kanalizācijas tīklu ar 
pievadiem izbūve De160 mm, L = 101,0 m; De200 
L=559,0 m; De250 L=151,0 m (būves kods 22230103). 
 

5. Kanalizācijas sūkĦu 
stacijas un spiedvada 
izbūve  

1 kompl./ 
149,0 m 

Kanalizācijas sūkĦu stacijas KSS-1 DN1200 mm ar 
dziĜumu H=4,25 m, izbūve ar ražību Q=1,69 m3/st, 
celšanas augstums H=9,258 m, P2=1,0 kW 
elektroapgāde un zemējums (būves kods 22230103).  
Kanalizācijas spiedvada izbūve De63, L=149,0 m  
(būves kods 22230103).  
 

6. NAI izbūve ar kopējo 
ražību 60 m3/dnn 

 

1 kompl. NAI tehnoloăiskās iekārtas ar kopējo ražību 60 m3/dnn, 
komplektā ar apsaisti, kompresoriem, elektroapgādi, 
sadales akas, kontrolakas un teritorijas vertikālā 
planēšana, labiekārtošana, pašteces kanalizācijas tīklu 
De200 mm izbūve L=82.0 m, notekūdeĦu pieĦemšana 
aka ar aprīkojumu (spiediena kanalizācijas tīklu izbūve 
(spiedvads un tehniskais ūdens) De63 L=22,5 m), 
notekūdeĦu plūsmas mērītājs, un izplūdes esošā 
kanalizācijas sistēmā ierīkošanai (esošos bioloăiskos 
dīėos) (būves kods 22230103).  
 

 
Šajā projektā atbilstoši precizētajam darba uzdevumam paredzēts iekĜaut sekojošas 

komponentes: 
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Jauna urbuma izbūve  

Jaunais urbums Nr.2 izurbjams aptuveni 15 m attālumā no esošā urbuma Nr.1 LVĂMC DB Nr. 

13960. Projektētā urbuma dziĜums ap 82 m, urbumam jānodrošina debets ap 2,1 l/s. Veicot 

urbuma izbūvi artēziskā sūkĦa tips, marka jauda, kā arī urbuma precīzs dziĜums, apvalkcaurules 

diametrs, aizsargjoslas lielums, tiks noskaidrots urbuma ierīkošanas gaitā veicot priekšizpētes 

darbus un tas ir potenciālā licenzētā urbuma ierīkotāja kompetencē. Artēziskās akas projektu, kā 

arī artēziskā urbuma tehniskos datus pasūtītājs saĦems no licenzētas urbšanas firmas pēc urbuma 

izveides. Pēc ūdensapgādes urbuma izurbšanas, pārbaudes atsūknēšanas un pases noformēšanas 

var precīzi noteikt nepieciešamo sūkni, Ħemot vērā pieĜaujamo debitu, dinamisko līmeni, spiediena 

zudumus sistēmā un nepieciešamo ăeometrisko pacelšanas augstumu. Atbilstoši Latvijas Vides, 

Ăeoloăijas un meteoroloăijas centra vēstulei Nr. 4-7/449 no 07.06.2012.g. ūdensapgādei 

rekomendēts augšdevona PĜaviĦu-Salaspils (D3pl+slp) ūdens horizonts. Aizsargjoslas rādiusu un 

aptuveno urbuma dziĜumu skatīt LVĂMC izsniegtajā izziĦā Nr. 4-7/450 no 07.06.2012.g. „IzziĦa 

par iespējamo stingra režīma aizsargjoslu ap ūdens Ħemšanas vietu”. Pēc aprēėina perspektīvais 

ūdens patēriĦš ciemā sastādīs līdz 60 m3/dnn. Jaunā artēziskā urbuma darbības nodrošināšanai 

nepieciešams uzstādīt noslēgarmatūru, dziĜurbuma sūkni pēc aprēėina ar ražību 5,5m3/h, spiedienu 

82 m, un elektromotora jaudu 3,0kW, nodrošināt urbumu ar elektroapgādi. Jaunā artēziskā urbuma 

elektroapgāde, tiek risināta tehniskā projekta elektroapgādes sadaĜā. Vadības un automātikas bloks 

ir jāpiegādā kopā ar artēzisko sūkni. Urbums jāpieslēdz atdzelžošanas stacijai, t.i. jāizbūvē jauns 

ūdensvads no PE materiāla De75 mm caurulēm. Urbuma galvas daĜu paredzēts izvietot pazemes 

akā DN1500, kas pacelta virs esošā zemes līmeĦa. Ap urbumu jāierīko apbērums ar minerālo 

grunti un mitrumu vāji caurlaidīgo māla slāni. Jāatjauno stingrā režīma iežogojums atbilstoši esošā 

urbuma, ūdens atdzelžošanas stacijas un jauna urbuma stingrā režīma aizsargjoslas prasībām.   

Ūdensvada un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Ratniekus ciemā (atbilstoši iepriekš 
izstrādātam TEP, pēc ūdenssaimniecības paplašināšanas) 

 Projekta pamatrādītāji 

Aprēėina patēriĦš Sistēmu nosaukums 

m3/dnn m3/h l/s 

Piezīmes 

Dzeramais ūdens (ŪSS) 54,0 5,3 1,47  

Kanalizācijas K1 (NAI) 54,0 5,3 6,70  

Ūdensvada tīklu rekonstrukcija un  izbūve Ratnieku ciemā 

Ūdensvada rekonstrukciju un izbūvi paredzēts uzsākt no jaunizbūvējamā urbuma un ūdens 
sagatavošanas stacijas (ŪSS) virzienā uz ciema centra Krasta un Uzvaras ielām.  
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Ūdensvada vidējais iebūves dziĜums ir 1,8 – 2,5 m. Visi mezgli un noslēgarmatūra, kas atrodas uz 
maăistrālā ūdensvada tīkliem, tiks izvietota akās. Pieslēguma vietās pievadiem tiek paredzēti  
pazemes tipa aizbīdĦi ar kapi. Uz ūdensvada maăistrālēm paredzētas dzelzsbetona akas DN1500 
ar noslēgarmatūru. CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši 
izgatavotājfirmas prasībām un atbilstoši Latvijas normām. Pēc darbu pabeigšanas paredzēta bojātā 
virsmas seguma atjaunošana pilnā apjomā. 
Patērētaji, kuri ir pieslēgti ciema centralizētiem ūdensvada tīkliem, projekta realizacijas laikā, 
nevar palikt bez dzeramā ūdens ilgāk, kā noteikts LBN 222-99. Gadījumā, ja esošajā 
ūdensapgades tīklā būvniecības laikā tiek pārtraukta dzeramā  ūdens padeve, tad būvuzĦēmējam 
jāpiegādā dzeramais ūdens ar cisternām vai veicot pārslēgumus. Piegādātajam ūdenim jābūt 
normatīviem atbilstošam dzeramajam ūdenim. Atbilstoši MK noteikumu Nr.606.  „Noteikumi par 
darbības programmas “Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.1.aktivitāti 
“Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” 
visiem esošajiem ūdens patērētajiem ir jānodrošina pārslēgumi uz jauno ūdensvadu.  Projekts 
nevar pasliktināt situāciju esošajiem patērētājiem kāda tā bija pirms projekta, pieprasot par pašu 
līdzekĜiem pieslēgties pie akām. Par pašu līdzekĜiem pieslēgumi jānodrošina tikai projektā 
plānotajiem jaunajiem patērētājiem, kuriem projekta ietvaros būs iespēja izmantot augstākas 
kvalitātes pakalpojumus, nekā pirms projekta. Šādā gadījumā tiek paredzēts ūdensvada pievads 
līdz zemes gabala robežai. Tehniskā projekta stadijā visu pievadu izvietojums ir saskaĦots ar 
Pašvaldību un iespējamajiem jaunajiem patērētājiem.  

Ūdensvadu paredzēts izbūvēt slapjās gruntīs.  CauruĜvadus ir atĜauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. 

Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt 

tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Ja tiek noteikts īss 

projekta realizācijas (būvdarbi) laiks, tad , lai izbūvētu cauruĜvadus (ūdens vai kanalizācija) 

mitrās māla un smilšmāla gruntīs, tad nepieciešams šo mitro grunti izvest un nomainīt ar smilti 

(vai citu grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas pakāpei Dr≥ 95 %. Ūdensvada tīkliem jāparedz 
ekspluatācijas aizsargjosla 3 metri katrā pusē, ja caurules atrodas līdz 2 m dziĜumam un 5m, ja 
caurules atrodas dziĜāk par 2m. 

Kanalizācijas tīklu izbūve Ratnieku ciemā 

Kanalizācijas tīklu paplašināšanu (jauno tīklu izbūve) paredzēts Nākotnes ielā no dzīvojamām 
mājaām „ZiemeĜi” un „MāliĦi” līdz jaunizbūvējāmai kanalizācijas sūkĦu stacijai KSS-1.  

Pašteces kanalizācijas kolektori ir ieprojektēti no SN8 stinguma klases (8kN/m2) dubultsienu 
polipropilēna (PP) uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma caurulēm De160 
- De250 mm. Pašteces kanalizācijas iebūves dziĜumi projekta teritorijā svārstās no 1.3 līdz 3.30 m. 
Vienlaicīgi paredzēts izbūvēt atzarojumus jauniem abonentu pieslēgumiem no ielas kolektora līdz 
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ielas sarkanai līnijai vai īpašuma robežai ar diametriem De160, no dubultsienu polipropilēna (PP) 
uzmavu, SN8 caurulēm. Pieslēgumu skaits 11 gab.  

Atbilstoši reljefam ieprojektēta jauna kanalizācijas sūkĦu stacija KSS-1 (Nākotnes ielā). Ir 
noslēgts līgums ar zemes īpašnieku par KSS izvietošanu un apkalpošanu šajā zemes gabalā.   
Kanalizācijas spiedvada izbūve paredzēta no projektējamās sūkĦu stacijas KSS-1 līdz spiediena 
dzēšanas akai ar PE100, SDR17 De63mm caurulēm. Projektētā kanalizācijas spiedvada garums ir 
149,0m. Kanalizācijas spiedvada vidējais iebūves dziĜums svārstās no 1.80 m līdz 3.00 m. 
Kanalizācijas spiedvada izbūve plānota slapjās gruntīs. Projektā paredzēta rūpnieciski izgatavota 
pastiprināta polietilēna cilindriskā sūkĦu stacija (KSS-1) DN1200, H=4.25 m, kura aprīkota ar: 
apkalpošanas kāpnēm, lūku un citu tehnoloăisko aprīkojumu (aizbīdĦi, pretvārsti u.c.), 
automātikas bloku un dzelzsbetona pamatni ar enkurojošiem elementiem izvietošanai zaĜajā zonā. 
SūkĦu stacijā ir ieprojektēti iegremdējamie kanalizācijas sūkĦi (2.gab.) ar griezējinstrumentu. 
Atbilstoši aprēėinam sūknim ir sekojoši  parametri Q=1,69 l/s, H=9,258m, P2=1,0 kW (marka 
MTS 40/21-3-400 firmas WILO vai analogs), kas nodrošināts ar aizsardzību, komplektā ar :  
kabeĜiem, vadulām, izcelšanas ėēdēm, līmeĦa devējiem, vadības iekārtam. Kā arī KSS aprīkojumā 
jābūt nažveida tipa aizbīdnim  un izceĜamam atkritumu grozam. 
SūkĦu stacijā paredzēts uzstādīt divus iegremdējamā tipa kanalizācijas sūkĦus ar 
griezējinstrumentu. Paredzēts viens darba, otrs rezerves sūknis, bet katram sūknim  jānodrošina 
100% sūkĦu stacijas ražību. SūkĦu stacijas darbība paredzēta pilnīgi automatizētā režīmā. Darba 
režīmā sūkĦi strādā ieslēdzoties pamīšus. Rezerves sūkĦa ieslēgšanās avārijas līmeĦa gadījumā 
notiek automātiski. SūkĦi paredzēti ar “mīksto” startu. SūkĦu stacijas noslēgšanai avārijas vai 
remonta gadījumā uz ienākošā pašteces vada sūkĦu stacijās ir paredzēts nažveida tipa aizbīdnis ar 
kāta pagarinātāju, darbināms no virszemes līmeĦa. SūkĦu tehniskie rādītāji un parametri norādīti 
arī projekta TN daĜā. Vadības skapi paredzēts izvietot blakus sūkĦu stacijai (ielas malā) uz 
atsevišėi stāvoša balsta. Projektā paredzēts izbūvēt ārējos elektroapgādes tīklus pēc uzskaites. 
Elektroapgādes paskaidrojumus skatīt projekta EL un ELT daĜās. 

SūkĦu stacijas darbības laikā sūkĦi neradīs paaugstinātu trokšĦa līmeni. SūkĦu darbības laikā 
radītais trokšĦa līmenis nedrīkst pārsniegt MK noteikumos Nr. 597 no 13.07.2004. „Vides trokšĦa 
novērtēšanas kārtība” noteiktās prasības: pie māzstāvu dzīvojamo ēku, slimnīcu, bērnu iestāžu u.c. 
rajonos dienas laikā sastāda 50 dB A, vakarā 45 dB A, naktī 40 dB A; daudzstāvu dzīvokĜu 
dzīvojamo ēku, kultūras, izglītības, pārvaldes un zinātnes iestāžu rajonos dienas laikā sastāda 55 
dB A, vakarā 50 dB A, naktī 45 dB A. 
Arī kanalizācijas pašteces un spiedvada cauruĜvadus ir atĜauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. 

Vietās, kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt 

tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Kanalizācijas tīkliem 
jāparedz ekspluatācijas aizsargjosla 3 metri katrā pusē, no cauruĜvada gar pašteces kanalizācijas 
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vadiem vai kanalizācijas spiedvadiem, ja tie atrodas līdz 2m dziĜumam un 5 m, gar kanalizācijas 
spiedvadiem, ja tie atrodas dziĜāk par 2m.  Projektā paredzēts atjaunot visus būvdarbu laikā 
bojātos segumus (un apmales) un zālienu pilnā apjomā, lai atjaunotu situāciju, kāda bija pirms 
darbu uzsākšanas.  

NAI izbūve ar attīrīšanas biobloku-aerotenku (2.gab.) ar kopējo ražību 60 m3/dnn uzstādīšanu 
(slēgta tipa) 

Projektā paredzēts izbūvēt slēgta tipa bioloăiskās notekūdeĦu attīrīšanas iekārtas  ar kopējo ražību 
60 m3/dnn (SIA „August Latvia” vai analogs). NAI izvietošanas vieta ir paredzēta esošo aerotenka 
BIO-100  vietā. ĥemot vērā plānoto pieslēgto iedzīvotāju skaitu, perspektīvos pieslēgumus, ūdens 
patēriĦu, infiltrāciju, ievedamo notekūdeĦu daudzumu ir plānots, ka vidējais notekūdeĦu 
daudzums perspektīvā sastādīs līdz 60 m3/dnn.  

NotekūdeĦu daudzuma aprēėins 

Vidējo notekūdeĦu daudzumu no sateces baseina aprēėina saskaĦā ar LBN 223-99 34., 35.,36.,38. 
punktu. 

P.34. Projektējot apdzīvoto vietu kanalizāciju, dzīvojamo māju sadzīves notekūdeĦu vidējo 
daudzumu diennaktī nosaka vienādu ar ūdens patēriĦu diennaktī saskaĦā ar normatīvajiem aktiem 
par ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju projektēšanu, atskaitot ūdens patēriĦu teritoriju un zālāju 
laistīšanai. 
LBN 222-99, 11.punkts. 
 

Qdviedz = q N/1000 (m3/dnn) 
 

kur: 
q – notekūdēĦu apjoms (l/dnn) – saskaĦā ar TEP Čornajas pagasta Ratnieku ciema teritorijā 
pieĦemts 120 l/dnn; 
N - iedzīvotāju skaits (340 cilv.) ; 
 

Qdviedz = 120 x 340 = 40,80 m3/dnn. 
                     1000 
 
P.35. NotekūdeĦu daudzumu no atsevišėām dzīvojamām un publiskām ēkām (Qdvpub , m

3/dnn), ja 
nepieciešams Ħemt vērā koncentrētas pieplūdes, nosaka saskaĦā ar normatīvajiem aktiem par 
ūdensapgādes ārējo tīklu un būvju projektēšanu 

Qdvpub = 0 

P.36. Ražošanas notekūdeĦu vidējo aprēėina daudzumu diennaktī (Qdvraž, m
3/dnn), kā arī to 

pieteces nevienmērības koeficientu nosaka, pamatojoties uz tehnoloăiskajiem datiem. 
 
Qdvraž =  7,36 m3/dnn (pēc TEP datiem) 
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P.38. Apdzīvotās vietas vidējais notekūdeĦu aprēėina daudzums diennaktī (Qdvsadz, m
3/dnn), ir 

būvnormatīva 34., 35., 36. un 37.punktā noteikto daudzumu summa. NotekūdeĦu daudzumu no 
iedzīvotājus apkalpojošiem ražošanas uzĦēmumiem, kā arī neuzskaitītos notekūdeĦu daudzumus 
drīkst pieĦemt papildus piecu procentu apmērā no summārā apdzīvotās vietas vidējā notekūdeĦu 
daudzuma diennaktī. 
Tātad, Qdvsadz = (Qdviedz + Qdvpub + Qdvraž)*1.05 (m3/dnn) 
 

Qdvsadz = (40,80 + 7,36 + 0) * 1,05 = 50,57 m3/dnn 
 
Qdvinfil = 2,43 m3/dnn (pēc aprēėina jauniem un veciem tīkliem) 
 
Qdvsept. = 1,0 m3/dnn 
 
Tad kopējais notekūdeĦu daudzums sastāda : 
Qdvkopā. = Qdvsadz + Qdvinfil + Qdvsept. = 50,57 +2,43 + 1,0 = 54,0 m3/dnn 

 

NAI izbūvei projektā iekĜautas vairākas daĜas: 

Celtniecības daĜa.  

Kompresoru uzstādīšanai ieprojektēts rezervuārs DN1500 SIA „August Latvia” vai analogs. 
Ieprojektēts uzbērums NAI elementu pacelšanai, kā arī teritorijas labiekārtošana.  

Elektroapgādes nodrošināšana. Projektā paredzēta projektējamo iekārtu elektroapgāde pēc 
uzskaites, skatīt EL un ELT daĜu. 

Tehnoloăiskā daĜa. Pirms un pēc NAI ir ieprojektētas kontrolakas, kurās būs iespējams noĦemt 
notekūdeĦu paraugus.  NotekūdeĦu uzskaitei ieprojektēts teknes tipa (ar sensoru tipa MJK713 vai 
analogs) notekūdeĦu plūsmas mērītājs. NotekūdeĦu izlaide ieprojektēta uz esošiem bioloăiskiem 
dīėiem. 

NAI tehnoloăisko iekārtu apraksts un iekārtu ekspluatācija 

Iekārtu veido anaerobi - anoksiskā, aerācijas zona un otriezējais nostādinātājs. Visas zonas 

iemontētas vienā cilindra formas iekārtā, kura ražota no prolipropilēna.    

NotekūdeĦi pa pašteces kanalizācijas vadiem ietek caur manuāli tīrāmām redelēm anaerobi- 

anoksiskajā zonā.      

Ar ērliftu palīdzību recirkulācijas dūĦas no otreizējā nostādinātāja tiek atgrieztas atpakaĜ uz 

redelēm, šādi izšėīdinot un noārdot daĜu no redelēs aizturētajām sanesām, tādējādi redeles vajag 

tīrīt retāk. Attīrāmo notekūdeĦu un recirkulācijas dūĦu maisījums (dūĦu maisījums) no redelēm 

nokĜūst anaerobi- anoksiskajā zonā, kas ar vertikālām sieniĦām sadalīta atsevišėās kamerās tā, lai 

plūsmas svārstību (ūdens pacelšanās un nolaišanās) ietekmē netiktu nostādinātas aktīvās dūĦas.   
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DūĦu maisījums no anaerobi- anoksiskās zonas nokĜūst aerācijas zonā, kurā oksidējami organiskie 

piesārĦojumi, savukārt amonija slāpeklis tiek oksidēts līdz nitrātiem. Šajā zonā tiek šėīdināts 

skābeklis, kas ir nepieciešams organisko piesārĦotājvielu un amonija slāpekĜa oksidēšanai. 

Saspiests gaiss tiek piegādāts no gaisa kompresoriem un aeratoriem. Mainot aerācijas un ne-

aerācijas etapus (no 2/3 aerācijas un 1/3 ne-aerācijas līdz ½ uz ½), noris amonija slāpekĜa 

oksidēšanās līdz nitrātiem un nitrātu denitrifikācija par slāpekĜa gāzi. DūĦu maisījums no aerācijas 

zonas plūst uz sekundārā nostādinātāja apakšējo daĜu, kurā maisījums tek caur suspendējošu dūĦu 

slāni, tādējādi samazinot suspendējošo vielu koncentrāciju tīrāmajos notekūdeĦos. Nostādinātās 

un sablīvētās dūĦas atgriežamas uz iekārtas ieteci, savukārt liekās dūĦas, aerobiski stabilizētas, 

periodiski tiek izvāktas no iekārtas (4-6 reizes gadā).  

Tehnoloăiskie parametri un tehnoloăiskais režīms 

Ūdens patēriĦa norma – 120 l/iedzīv./d. 

PiesārĦojuma normas: BSP5 – 60 g/iedzīv./dnn, SV – 70 g/iedzīv./dnn, kopējais slāpeklis – 12 

g/iedzīv./dnn, kopējais fosfors– 1,8 g/iedzīv./dnn (ATV-DVWK-A-131E). Aktīvo dūĦu 

koncentrācija noturama robežās no 3 g/l (pēc lieko dūĦu izvadīšanas) līdz 7,5 g/l. Aktīvo dūĦu 

slodze mainās no 0,07 gBSP5/g*dnn līdz 0,03 gBSP5/g*dnn, kas atbilst dūĦu vecumam (no 14 līdz 

33 diennaktīm). Pastāvot šādiem dūĦu vecuma rādītājiem, nodrošināma ne tikai organiskā 

piesārĦojuma likvidācija, bet arī amonija slāpekĜa oksidēšanās līdz nitrātiem, kad dūĦu maisījuma 

temperatūra ≥100C. TādēĜ tīrītu notekūdeĦu vidējais gada piesārĦojums (dūĦu maisījuma 

temperatūrai sasniedzot ≥100C) saskaĦā ar: 

- BSP5 - 15 mg/l, 

- Suspendētajām vielām (SV) - 15 mg/l. 

Gaisa kompresora darbība automatizēta ar programmējamu taimeri. Pēc taimera 

uzstādījumiem, gaisa kompresors strādā no 2/3 līdz ½ laika, un ir izslēgtā režīmā no 1/3 līdz ½ 

laika (intervāli uzstādāmi, uzsākot ekspluatāciju). Tātad, denitrifikācijas apjoms veido 0,3 ÷ 0,5 

daĜu no kopējā aerācijas zonas darba tilpuma, tādēĜ likvidējamais nitrātu slāpekĜa apjoms (ar 

vienlaicīgās vai pārtrauktās denitrifikācijas tehnoloăijām) -     0,09 ÷ 0,15 N/g BDSP5, t.i.,  no 

36 mg N līdz 60 mgN/l. Tā kā recirkulējošās dūĦas tiek atgrieztas anaerobi- anoksiskajā zonā, 

tiek likvidēts ne mazāk kā 30% kopējā slāpekĜa (ieskaitot arī 5% no BSP5 aktīvo dūĦu šūnu 

veidošanai), tādēĜ atlikusī kopējā slāpekĜa koncentrācija attīrītā notekūdenī nepārsniedz 20mg/l. 

Izšėīdinātā skābekĜa koncentrācija: aerācijas laikā– 2-3 mg/l, denitrifikācijas laikā - ≤ 0,5 mg/l. 

Bioloăiskā fosfora likvidēšanas efektivitāte atkarīga no BSP5 attiecības ar kopējo fosforu un 

no nitrātu slāpekĜa koncentrācijas recirkulācijas dūĦās, taču garantētā attīrīšanas efektivitāte ir ne 
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mazāka par 50%. Ja saskaĦā ar attīrīto notekūdeĦu novadīšanas nosacījumiem attīrītos 

notekūdeĦos kopējai fosfora koncentrācijai jābūt 2 mg/l, tad fosfors papildus likvidējams 

ėīmiski -  ar dzelzs vai alumīnija sāĜiem, devu apjoms attiecīgi – 2,7 mg Fe/mg PO43- P vai 1,3 

mg Al/mg PO43 – P.  

Aktīvo dūĦu slodzei samazinoties no 0,05 g BSP5/g*dnn līdz 0,03 g BSP5/g*dnn, sākas 

aerobā dūĦu stabilizācija, tādēĜ dūĦu pieaugums samazinās līdz 40%. Tādējādi pieaugums 

atkarībā no dūĦu vecuma (25 – 33 d.) veido 0,5 – 0,6 g/g likvidētā BSP5.  Tātad, novērtējot dūĦu 

izplūdi kopā ar attīrīto notekūdeni, dūĦu pieaugums AT iekārtās veidos 0,15 – 0,2 kg/m3/dnn, 

tādēĜ liekās dūĦas tiks izvāktas apmēram reizi 4-6 mēnešos, atkarībā no attīrāmā notekūdens un 

tā piesārĦojuma izmaiĦām, kā arī ekspluatācijas laikā noteikto dūĦu koncentrāciju un to līmeni 

sekundārajā nostādinātājā (līmenis attiecībā pret ūdens virsmu).   
 

                                             Tehnoloăiskā shēma 
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A Aktivācijas kamera IR 
Iekšējā 

recirkulācija 
M
P 

Mehāniskā tīrīšana AD Aerācijas difuzors 

A
F 

Anaerobās 
fermentācijas zona 

AM 
Aerācijas un 

jaukšanas ietaise 

D 
Denitrifikācijas 

zona 
ADS 

Gaisa sadales 
sistēma 

N Nitrifikācijas zona V Vārstulis 
S Separācijas kamera AL Ērlifts 

Attīrīšanas efektivitāte šāda tipa ietaisēs sastāda, %: 
BSP5 – 97,2 %  
ĖSP – 88,1%  
SV – 94,0%  
NH4 – 96,7 %  
N kopējais – 75 %  
P kopējais – 70%  

NAI jānodrošina normatīvā notekūdeĦu attīrīšana atbilstoši Ministru kabineta noteikumu 
Nr.34 „Noteikumi par piesārĦojošo vielu emisiju ūdenī” prasībām.  

4. Pielietoto materiālu tehniskās prasības 

Ūdensapgādes un pašteces kanalizācijas cauruĜvadus tranšejā guldīt uz 10-15 cm biezas smilšu 
pamatnes, kas nedrīkst saturēt akmeĦu (cietas) frakcijas lielākas par 20 mm. Smilšu pamatne, 
apbērums un grunts, kas paredzēta tranšejas aizbēršanai, blietējamas pa kārtām.  

 Atbilstoši veiktajai inženierăeoloăiskajai izpētei darbi plānoti slapjā būvgrāvī.  Atkarībā no 
laika un dabas apstākĜiem var rasties nepieciešamība novadīt, atsūknēt ūdeni no tranšejas vai 
izmantot ūdens pazemināšanas iekārtas. Grunts ūdens pazemināšanas metode ir jāprecizē uz vietas 
būvdarbu laikā.  Inženierăeoloăiskās izpētes dati liecina, ka ciemā ir vietas, kur būvniecība var būt 
apgrūtinoša nestabilās grunts pamatnes dēĜ. Projekta darbu apjomos šajās vietās ir iekĜauta grunts 
nomaiĦa. Paredzēt nelabvēlīgās (mālaina un uzbērta) grunts nomaiĦu (sk. Pārskatu par 
inženierăeoloăiskajiem izpētes darbiem) pret smilts apbērumu līdz nelabvēlīgās grunts slāĦa 
beigām. 

Rokot tranšeju tuvāk par 2,0 m no elektrības gaisvadu stabiem, paredzēt to aizsardzības 
konstrukcijas. Nepieciešamā dziĜuma tranšeju izbūvei izmantot aizsargsienas un cita veida 
palīglīdzekĜus, lai nodrošinātu tranšejas malu nenobrukšanu un tranšejas neaizbiršanu. Atbilstoši 
ieinteresēto institūciju nosacījumiem (ST, Lattelecom) esošie kabeĜi to šėērsojumu vietās 
ievietojami apvalkcaurulēs.  
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Esošo cauruĜvadu pieslēgšanas vietas, cauruĜvadu materiālu un cauruĜvadu virsas atzīmes, 
kā arī citu komunikāciju iebūves dziĜumus precizēt būvniecības laikā uz vietas. Būvniecības laikā 
nodrošinot to aizsardzību, bojājuma gadījumā atjaunot iepriekšējā kvalitātē. 

Visām sistēmām būvniecības laikā ir pilnvērtīgi jāfunkcionē. Pēc būvniecības pa trasi jāparedz 
seguma atjaunošana ar līdzvērtīgu materiāla kārtu. Būvniecības laikā atjaunot bojātos vai 
nojauktos žogus, kā arī atjaunot vai aizvietot bojātos stādījumus.  

4.1.Ūdensvads 

4.1.1. Caurules 

Visiem materiāliem, kas tiek pielietoti projekta teritorijā ir jāatbilst Latvijas valsts un 
Eiropas standartiem. Ūdensvada caurules paredzēts izbūvēt no PE100, SDR 17 materiāla 
caurulēm. Caurulēm jāatbilst LVS EN 12201-2:2012. Ūdensvada izbūve veicama saskaĦā ar 
tipveida rasējumu un cauruĜu ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic 
cauruĜvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām.  

Valsts autoceĜu plānots šėērsot ar caurdūruma metodi, ūdensvada tīklus De32-110 mm, 
plānots izbūvēt no PE caurulēm SCGR Ultrastress vai atbilstošas kvalitātes analogs. Atbilstoši 
ražotāja datiem šāda tipa caurules ir krietni labāk pasargātas no dažāda veida ārējo faktoru 
iedarbības, t.i., gan spiede, gan dažāda veida akmeĦi un šėembas. 

CauruĜu un fasondaĜu transportēšana, uzglabāšana un montāža atbilstoši izgatavotājfirmas 
prasībām un atbilstoši Latvijas normām.  

4.1.2. Akas 

Visām akām jābūt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. Saliekamo dzelzsbetona 

elementu kamerām, kas paredzētas aizbīdĦu  uzstādīšanai jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 

13369.  

Projektā ūdensvadu akas tiek izbūvētas no saliekamiem dzelzsbetona elementiem – grodiem 

DN1500. Maăistrālā ūdensvada iztukšošanai trases zemākajos posmos paredzētas ūdens 

iztukšošanas akas DN1000 ar 1 m metra padziĜinājumu. Ūdensvadu atgaisošana paredzēta caur 

privātmāju dzeramā ūdens Ħemšanas krāniem un maisītājiem. Rūpnieciski ražotie aku 

dzelzsbetona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona pamatnes.  
Paredzēti sekojošie veidu aku vāku tipi, atkarībā no akas iebūves vietas: aka iebūvēta zem 
grantētiem ceĜiem un ietvēm. Akas vākam ir jābūt zem ar ceĜa seguma līmeĦa ap 200mm, lai būtu 
iespējams veikt ceĜa remonta un uzkopšanas darbus. CeĜam jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 40 t. 
Akas vāki grantētās ielās jāapbetonē, lai ielu uzkopšanas laikā novērstu to nostumšanu. Aka 
iebūvēta zem asfaltētiem ceĜiem un ietvēm. Akas vāks ir vienā līmenī ar ceĜa segumu. 
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Savienojumam starp pārseguma vāku un ielas vai ceĜa segumu ir jābūt pēc iespējas šaurākam. 
CeĜam jāizmanto peldošā tipa ėeta vāki ar nestspēju 40 t. Aka iebūvēta zaĜajā zonā. Akas 
pārseguma vākam ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 12,5 t. 
Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124 prasībām. 

4.1.3. Armatūra 

Ūdensvadu akās paredzēti atloku veidgabali un noslēgarmatūra ar spiediena klasi PN16. AizbīdĦu 

korpusam jābūt veidotam no GG400 klases ėeta, kas pārklāts ar epoksīda pulvera pārklājumu. Visi 

veidgabali un savienojošās detaĜas paredzētas no kaĜamā ėeta jāatbilst LVS EN 545:2011 prasībām. PE 

veidgabali un savienojošās detaĜas jāatbilst LVS EN 12201-3:2012 prasībām. Paredzēts uzstādīt tikai 

rūpnieciski izgatavotus, augstas kvalitātes aizbīdĦus, kuru ražošanas prasības un prasības attiecībā 

uz pielietojamajiem materiāliem atbilst BS DIN vai ISO normatīviem.  

Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski 

izgatavota aizsargčaula. Ūdensvada trases pagriezieni ūdens izlaižu atzari, privātmāju pieslēgumi 

un atsevišėi citi mezgli (plānos un garenprofilos skatīt „ŪM”) izbūvējami kā pazemes risinājumi. 

Pazemes risinājumos paredzēti elektrometināmie (EM) veidgabali un noslēgarmatūras 

savienojošie elementi ar spiediena klasi PN16. Pazemes tipa aizbīdĦi paredzēti ar teleskopisko 

kātu un kapi. AizbīdĦu kapes zaĜajā zonā un grants segumā izbūvējamas betona nostiprinājumā.  

Zem projektētiem veidgabaliem (aizbīdĦiem, trejgabaliem, krustgabaliem) nepieciešams paredzēt 

betona balstu (betona klase ne mazāka kā B15), savukārt betona atbalstu nepieciešams uzstādīt 

trases pagrieziena vietās un pret projektētiem trejgabaliem, kā arī gala noslēgtiem, lai nodrošinātos 

pret cauruĜvadu horizontālo nobīdi. Betona apjoms materiālu specifikācijās un darbu apjomu 

tabulās ir norādīts ietverot tā izvietošanu zem visiem iepriekš minētajiem objektiem. 

Būvniecības laikā ar Pasūtītāju precizēt visas pieslēgumu vietas esošajam ūdensvadam. Pēc jaunā 

ūdensvada izbūves, esošās turpmāk neizmantojamās, demontējamās ūdensvada caurules, kuras iet 

pa jauno ūdensvada tīklu trasi, ir jāizrok laukā no zemes, bet atsevišėās vietās, kur tiek šėērsotas 

šādas caurules, tiek izgriezts posms un caurules gali aizbetonēti.  

4.1.4. Patērētāju pieslēgumi 

Katrai dzīvojamai ēkai paredzēts atsevišės ūdensvada pievads līdz gruntsgabala (privātīpašuma) 

robežai vai sarkanai līnijai vai līdz pieslēguma pie esošiem ūdensvada tīkliem. Ūdensvada 

pieslēgumi izbūvējami saskaĦā ar tipveida rasējumu. Ēku pievadi paredzēti no polietilēna (PE) 

PE100, PN10 ūdensvada caurulēm. Pievienojuma vietā pie maăistrālā vada vai pie zemes gabala 

robežas paredzēts uzstādīt servisa ventili, kā arī katram patērētājam tiek paredzēta ūdens uzskaites 

aka (apz. ăenerālplānā AŪS).  
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Katrā vietā pievada garums ir noteikts balstoties pēc vietējiem un ierobežojošiem apstākĜiem, t.i. 

pievads jānoslēdz aiz ceĜa braucamās daĜas zonas, vai dažādām esošām komunikācijām (el.kabeĜi, 

žogs u.c.).  Pievads noslēdzams ar gala noslēgu. 

Pirms būvniecības darbu uzsākšanas precizēt ūdensvada aku novietojumu trasē (saskaĦojot to ar 

īpašniekiem), lai pēc iespējas izdevīgāk varētu izveidot jaunos māju pieslēgumus. 

4.1.5. Ūdens mērītāju akas  

Pie privātīpašuma robežas paredzēts uzstādīt ūdens mērītāja aku. Ūdens mērīšanas akai ir jābūt 

izolētai, bezdibena akai, kurā paredzēta ūdens mērītāja uzstādīšana. Akas dubultsienu karkasam 

jābūt augsta blīvuma polietilēna. Akai ir jābūt izgatavotai atbilstoši Latvijas klimatiskajiem 

apstākĜiem. Akas augstums 1,8 - 2,0 m. Akas augšdaĜai jābūt kustīgai, regulējamai uz augšu līdz 

200 mm. Izolācijas vākam jābūt no  ėeta un jāiztur 12,5 t slodze. Lūkas attaisīšana jāparedz ar 

speciālu atslēgu. Skaitītāja akā jābūt pieslēdzamai un noĦemamai ūdens mērīšanas iekārtai. 

Mērīšanas iekārtai jāietver: ūdens mērītāja pievienojums, pagrieziena lodes vārsts ar misiĦa 

rokturi, iebūvēts vienvirziena darbības vārsts ūdens mērītāja izejā, ūdens mērītājs.   

 

4.2. Pašteces kanalizācija 

4.2.1. Caurules 

Pašteces kanalizācija ar diametru De160-De250 mm izbūvējama no SN8 stingruma klases 
dubultsienu polipropilēna (PP) uzmavu caurulēm vai atbilstošas kvalitātes analoga ražojuma, kas 
paredzētas saimnieciskajai kanalizācijai un kuras atbilst LVS EN 13476-3. 

 Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaĦā ar cauruĜu ražotāja instrukcijām. Kanalizācijas 
tīklu pārbaudes pēc izbūves jāpārbauda saskaĦā ar Pasūtītāja prasībām.  

Tā kā daĜu (Valsts autoceĜu plānots šėērsojums) kanalizācijas tīklu projektā paredzēts izbūvēt ar 
beztranšejas metodi (caurdūrums), kanalizācijas tīklus De160-200 mm plānots izbūvēt no PE 
caurulēm SCGR Ultrastress vai atbilstošas kvalitātes analogs, kas ir paredzētas cauruĜvadu 
iebūvei ar caurdūruma metodi. Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaĦā ar cauruĜu ražotāja 
instrukcijām. 

 

4.2.2. Skatakas 

Visām skatakām, ja nav norādīts savādāk, jābūt no rūpnieciski izgatavotiem dzelzsbetona 
elementiem. Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 
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13369. Kanalizācijas tīklu izbūvei paredzētas saliekamo dzelzsbetona elementu akas  DN1000, 
DN1500. Akas grodiem, pamatnēm un pārsegumiem ir jābūt no rūpnieciski ražotiem dzelzsbetona 
elementiem. Rūpnieciski ražotie aku dzelzsbetona grodi ir jābalsta uz 150 mm biezas dzelzsbetona 
pamatnes. Vietas starp cauruli un aku grodiem ir jāhermetizē un uz cauruĜvada jāuzliek rūpnieciski 
izgatavota aizsargčaula. 
Teknes betonēt no B25, W8 markas betona.  
Paredzēti trīs veidu aku vāku tipi, atkarībā no akas iebūves vietas: aka iebūvēta zem grantētiem 
ceĜiem un ietvēm. Akas vākam ir jābūt zem ar ceĜa seguma līmeĦa ap 200mm, lai būtu iespējams 
nodrošināt veikt ceĜa remonta un uzkopšanas darbus. CeĜam jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 40 t. 
Akas vāki grantētās ielās jāapbetonē, lai ielu uzkopšanas laikā novērstu to nostumšanu. Aka 
iebūvēta zem asfaltētiem ceĜiem un ietvēm. Akas vāks ir vienā līmenī ar ceĜa segumu. 
Savienojumam starp pārseguma vāku un ielas vai ceĜa segumu ir jābūt pēc iespējas šaurākam. 
CeĜam jāizmanto peldošā tipa ėeta vāki ar nestspēju 40 t. Aka iebūvēta zaĜajā zonā. Akas 
pārseguma vākam ir jābūt 50-70 mm virs zemes virsmas, jāizmanto ėeta vāki ar nestspēju 12,5 t. 
Aku lūkām jāatbilst LVS EN 124 prasībām. 

 4.2.3. Patērētāju pieslēgumi 

Veicot kanalizācijas ielu tīklu izbūvi, vienlaicīgi paredzēts izbūvēt arī pievadus ēkām līdz zemes 

īpašuma robežai. Pievads noslēdzams ar gala noslēgu.  Patērētāju pieslēgumi izbūvējami pēc 

iespējas dziĜāk, lai nodrošinātu iespēju pieslēgties ar pašteci.  Vietās, kur pievienojuma atzīme 

kanalizācijas ielas vadam ir vairāk par 0.5 m augstāka nekā ielas vada teknes atzīme - jāizbūvē 

krītcaurules. 
 

4.3.Kanalizācijas spiedvadi 

4.3.1. Caurules 

Kanalizācijas spiedvadi iepriekšminētajās vietās izbūvējami no polietilēna PE100, SDR 17 
materiāla caurulēm, kuras atbilst LVS EN 12201-2:2012.  Spiedvada izbūve veicama saskaĦā ar 
tipveida rasējumu un cauruĜu ražotāja instrukcijām. Pirms nodošanas ekspluatācijā jāveic 
cauruĜvada dezinficēšana un hidrauliska pārbaude atbilstoši LVS EN 805:2001 prasībām. 
Visi veidgabali un savienojošās detaĜas paredzētas no PE caurulēm. PE veidgabali un savienojošās 

detaĜas jāatbilst LVS EN 12201-3:2012 prasībām. PE cauruĜu metināšanu veikt saskaĦā ar ražotāja 
instrukcijām.  

Tā kā daĜu (Valsts autoceĜu plānots šėērsojums) kanalizācijas tīklu projektā paredzēts izbūvēt ar 
beztranšejas metodi (caurdūrums), kanalizācijas tīklus De63 mm plānots izbūvēt no PE caurulēm 
SCGR Ultrastress vai atbilstošas kvalitātes analogs, kas ir paredzētas cauruĜvadu iebūvei ar 
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caurdūruma metodi. Pašteces kanalizācijas izbūve veicama saskaĦā ar cauruĜu ražotāja 
instrukcijām. 
 

4.3.2. Spiediena dzēšanas akas 

Visām spiediena dzēšanas akām jābūt no rūpnieciski  izgatavotiem dzelzsbetona elementiem. 
Saliekamo dzelzsbetona elementu skatakām jāatbilst LVS EN 1917 un LVS EN 13369. Teknes 
betonēt no B25, W8 markas betona. Skatakas lūkām jāatbilst LVS EN 124. 

4.3.3. Armatūra 

Ieplūdes kanalizācijas sūkĦu stacijās aprīkojamas ar nažveida aizbīdĦiem (uzstādīšanai sūkĦu 
stacijā). AizbīdĦa korpusam jābūt no GG25 jeb augstākas klases ėeta, kas pārklāts ar epoksīda 
pulvera pārklājumu.  

5. Vides aizsardzības pasākumi 

Būvniecības laikā būvuzĦēmējam jāparedz un jānodrošina visi likumdošanā noteiktie vides 

aizsardzības pasākumi attiecībā uz būvmateriāliem, to uzglabāšanu, būvdarbiem, atkritumiem. 

Vides aizsardzības pasākumu plāns pievienojams būvuzĦēmēja būvdarbu līgumam. 

Kanalizācijas tīklu skalošanā izmantotie ūdeĦi novadāmi atbilstoši RVP prasībām. 

Kolektoros savāktie atkritumi atkarībā no to konsistences izvedami uz citu ciemu notekūdeĦu 

attīrīšanas ietaisēm vai atkritumu apsaimniekošanas poligonu. 

Rakšanas darbu zonas tiešā tuvumā esošo koku stumbri jāpasargā, nodrošinot tos ar 

stiprinātu dēĜu aizsargbarjeru. 

Būvlaukumā BūvuzĦēmēja personāla vajadzībām uzstādāmas pārvietojamās tualetes ar 

notekūdeĦu savākšanu konteineros, ja nav iespējams, lietot pie kanalizācijas tīkla pieslēgtas 

tualetes.  

Gruntsūdens pazemināšanas iekārtu ūdeĦi novadāmi tā, lai neveidotos grunts izskalojumi.  

Demontēto konstrukciju būvgruži izvedami uz būvmateriālu apsaimniekošanas poligonu 

vai būvgružu pārstrādes vietu. 

Tīklu rekonstrukcijas laikā iedzīvotāji jānodrošina ar dzeramā ūdens piegādi, bet ūdens 

kvalitāte nedrīkst pasliktināties.  
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6. CauruĜvadu pārbaudes 

Veicot tīklu izbūvi jāveic visas pārbaudes kādas noteiktas Latvijas normatīvajos aktos 

(spiedvadcauruĜu sistēmas hidrauliskā pārbaude un dezinfekcijas tiek veikta saskaĦā ar LVS EN 

805:2001 prasībām). Pēc pārbaudes pabeigšanas BūvuzĦēmējam rūpīgi jāiztīra visa cauruĜvadu 

sistēma, skalojot (u.tml.) ar ūdeni vai citiem līdzekĜiem, lai aizvāktu visus netīrumus, akmeĦus, 

koka gabalus u.c., kas varētu būt iekĜuvuši caurulēs. CauruĜvadus vēlams skalot ar ātrumu 0,8 m/s 

tik ilgi, cik nepieciešams. 

Kad pabeigta dzeramā ūdens cauruĜvada vai jebkura tā posma izbūve, pēc skalošanas 

cauruĜvads jātestē, veicot tikai darba drošībai un stabilitātei nepieciešamo aizbēršanu. Pirms 

savienojumu un armatūras aizbēršanas cauruĜvads vēlreiz jātestē. 

Katrs cauruĜvadu posms lēnām jāpilda ar ūdeni, un no testējamajām caurulēm un visas 

cauruĜvadu armatūras pilnībā jāizspiež gaiss. Sūknēšana jāveic pie norādītā testēšanas spiediena, 

kas balstīts uz testējamā posma zemākā punkta pacēlumu. BūvuzĦēmējam jānodrošina, lai visi 

testēšanā izmantojamie manometri tiktu atsevišėi pārbaudīti, un inženierim jāiesniedz derīgs to 

precizitātes sertifikāts. 

Neatkarīgi no rezultātiem inženiera klātbūtnē jāveic cauruĜvadu vizuālā pārbaude un 

jālikvidē visi defekti, dezinficējot ar hlora šėīdumu ūdenī. Ėimikālijas jāpievieno tādā daudzumā, 

lai hlora atlikuma saturs būtu 50 mg/l visā dezinficējamās caurules garumā, kad tā ir piepildīta. 

Spiedienam cauruĜvados dezinfekcijas laikā jābūt pozitīvam, augstākam par atmosfēras spiedienu. 

Šėīdums jātur cauruĜvadā 24 h, pēc kurām hlora atlikuma saturam jābūt 25 mg/l. Pretējā gadījumā 

procedūra jāatkārto. Pēc sekmīgas dezinfekcijas hlorētais ūdens rūpīgi jāizskalo no cauruĜvada, 

līdz hlora atlikums nepārsniedz 1 mg/l un ūdenim nav hlora smakas. 

Veicot dezinfekcijas procedūras, ir jāievēro piesardzība, lai nodrošinātu, ka stipri hlorēts 

ūdens nevarētu iekĜūt esošajā ūdens pārvades un sadales sistēmā. 

Hlorētā ūdens utilizāciju veic Būvētājs. Ja hlorēto ūdeni Būvētājs vēlas iepludināt ielu 

novadgrāvjos, tad ir jāsaĦem atĜauja no Reăionālās vides pārvaldes.  
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7. Būvdarbu veikšanas kārtība 

Jāveic pasākumi krūmu, košumkrūmu, koku un zālāju aizsardzībai pret iespējamajiem 

bojājumiem. Celmu bedres ir jānolīdzina. Rokot būvgrāvī, virsējā grunts kārta ir jānoĦem un 

jānober atsevišėi, lai nesajauktu grunts slāĦus. Tālāk var veikt būvgrāvja rakšanu un izrakto grunti 

atbērt grunts atbērtuvē, ja tas ir nepieciešams. CauruĜvadus ir atĜauts izbūvēt tikai sausā būvgrāvī. 

Vietās kur ir augsts gruntsūdens līmenis būvniekam pašam jāprecizē metode ar kādu nosusināt 

tranšeju: veicot grunts ūdeĦu atsūknēšanu vai gruntsūdens pazemināšanu. Lai izbūvētu 

cauruĜvadus nelabvēlīgas gruntīs (saskaĦā ar ăeoloăiskās izpētes datiem), tad nepieciešams šīs 

nelabvēlīgās gruntis izvest un nomainīt ar smilti (vai citu grunti) kuru var sablietēt līdz blīvēšanas 

pakāpei Dr≥ 95 %. Veicot būvdarbus ir jānodrošina iedzīvotāju piekĜūšana savai dzīvesvietai, kā 

arī neatliekamās palīdzības un ugunsdzēsēju piekĜūšana kur tas nepieciešams. Rakšana katrā 

posmā jāveic pēc to māju īpašnieku informēšanas, kuru iebrauktuves atrodas šajā posmā. Pirms 

projektējamo ūdensvada tīklu izbūves citu inženierkomunikāciju tiešā tuvumā, jāveic to 

atšurfēšana un novietnes precizēšana. Ielu nelielā platuma dēĜ, iespējams, ka izraktā grunts ir 

jāizved uz pagaidu uzglabāšanas vietu, un tranšeju aizbēršanai nepieciešamā grunts daĜa 

jātransportē atpakaĜ. Grunts atbērtĦu izvietojums darbuzĦēmējam jāsaskaĦo ar zemes īpašniekiem 

un pašvaldību.  Informāciju par tuvumā esošām grunts karjerām nomaināmajai gruntij tranšejām 

būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības rekomendācijām. Informāciju par tuvumā esošām 

būvgružu izgāztuvēm būvuzĦēmējam jāizvēlas saskaĦā ar pašvaldības rekomendācijām. Tranšejas 

rakšanas darbus jāveic ievērojot visus nepieciešamos esošo komunikāciju aizsardzības pasākumus. 

Tur kur tas nepieciešams, tranšejas rakšana jāveic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprināšanas 

paĦēmienu. Būvlaukumu nepieciešams norobežot ar atstarojošu lentu, papildus uzstādot 

nepieciešamās brīdinājuma zīmes. Būvdarbu veicējam jānodrošina, lai būvdarbu veikšanas zonā 

neiekĜūtu nepiederošas personas. Būvdarbu veikšana jāveic pa etapiem, slēdzot vienu ielas daĜu 

(piem. 50m garumā) un organizējot piebraukšanu no vienas vai otras ielas puses.  Būvgrāvis ir 

jānostiprina tā, lai būvniecības gaitā nepieĜautu nobrukumus, kas var izjaukt dabīgo grunts 

sablīvējumu ap sakaru un elektrokabeĜiem. Būvgrāvja nostiprināšanai izmantot hidrauliskās 

atbalstsienas vai rievsienas. Vietās, kur būvgrāvja dziĜums ir mazāks par 2 m var izmantot dēĜu 

atbalstsienas. Vietās, kur būvgrāvis šėērso komunikācijas, cauruĜvadu un kabeĜu nostiprināšanu ir 

jāveic saskaĦā ar atbildīgo tīklu dienestu speciālistu norādījumiem. Ja nepieciešams rakšanas darbi 

šajās vietās ir jāveic ar rokām. Ūdensvada un kanalizācijas cauruĜvadu izbūves secību un virzienu 

jāplāno būvuzĦēmējam, saskaĦā būvuzĦēmēja ar izstrādāto laika grafiku un darbu veikšanas 

grafiku. Ieteicams: ūdensvada tīklu būvniecību veikt izbūvējot vispirms ielu tīklus un māju 

pieslēgumus, tad pieslēdzot tīklu esošajai sistēmai. Savukārt kanalizācijas tīklu izbūvi uzsākt 

zemāka punkta uz augstāko.  
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8. Pasākumi kvalitātes nodrošināšanai būvlaukumā 

Rekomendējams, ka BūvuzĦēmējam izstrādājot Būvdarbu veikšanas projektu jāizstrādā arī 

kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kurā iekĜaujamas izmantojamās tehnikas un materiālu 

lietošanas instrukcijas. 

Visi rakšanas darbi veicami ievērojot Pasūtītāja, Vispārīgās tehniskās prasības un 

ieinteresēto organizāciju prasības. Tranšejas aizbēršana caurules zonā veicama ar vidēji rupju 

smilti, virs caurules zonas var lietot ekskavēto smilti, ja tajā nav organisku piemaisījumu un 

būvgružu. 

Grunts blīvējuma laboratoriskā pārbaude jāveic gan caurules apbēruma zonā, gan tranšejas 

zonā virs tā, jo darbi notiek zem ielas brauktuves. Grunts blīvējuma pakāpei caurules apbēruma 

zonā jāatbilst cauruĜu izgatavotāja prasībām, virs tās ceĜu izbūves prasībām.  Blīvējuma pakāpi 

jāpārbauda akreditētai laboratorijai. 

Visiem materiāliem, kuri tiks lietoti jābūt jauniem, izĦemot tos, kurus Pasūtītājs savās prasībās 

atĜāvis lietot atkāroti. 

Veicot PE cauruĜu metināšanu, jānodrošina procesa parametru fiksēšana un izdruku 

pievienošana izpilddokumentācijai. 

Betonēšanas un asfalta seguma atjaunošanas darbus drīkst veikt, ja arējā gaisa temperatūra 

nav zemāka par +5ºC. 

Pirms materiālu iebūves UzĦēmējam ir jāiesniedz Būvuzraugam materiālu sertifikātu un 

atbilstības deklarāciju kopijas, kā arī ražotāja instrukcijas materiālu izbūvei, lai pārliecinātos, ka 

būvniecības tehnoloăija nodrošina kvalitātes prasības. 
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