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Objekts: “Skolas ielas rekonstrukcija (0.3km)” 

 
Adrese:  Rogovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads, LV-4615 
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I. GT – CEĻU DAĻA 
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Būvprakses sertifikāts 
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Plānošanas un arhitektūras uzdevums 
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Projektēšanas uzdevums
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Tehniskie noteikumi – AS „Sadales tīkls” 
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Zemesgrāmatas apliecība
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PASKAIDROJUMU RAKSTS 

 

„Skolas ielas rekonstrukcija Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā”, tehniskais projekts 

izstrādāts saskaņā ar Latvijas likumiem, noteikumiem, būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem. 

Būvprojektēšana veikta, ievērojot Latvijas standartus:  

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”,  

LVS 190-2:2007 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”,  

LVS 190-3:2009 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”,  

LVS 190-5:2002/A1:2007 „Ceļa projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”,  

LVS 77 „Ceļa zīmes”;  

LVS 85 „Ceļa apzīmējumi”. 

Autoceļu specifikācijas 2012, MK 01.04.1997. noteikumus Nr.112 “Vispārīgie būvnoteikumi”, MK 

26.05.1998. noteikumus Nr. 198 “Noteikumi par ūdensvadu un kanalizācijas tīklu ekspluatācijas  aizsargjoslu 

noteikšanas metodiku”, MK 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciemos un 

lauku teritorijās”. 

 Izmantots topogrāfiskais plāns mērogā M 1:500, koordinātu sistēmā – LKS 92, Baltijas augstumu 

sistēmā. Būvprojekta ceļu daļu izstrādāja inž. Ivars Kājiņš, Latvijas Būvinženieru savienības  Būvniecības 

speciālistu sertifikācijas institūcijas izsniegts būvprakses sertifikāts Nr.20-6788. 

 

Projekta pamatrādītāji: 

1) Ielas kategorija – D; 

2) Ielas funkcija – nodrošina piekļūšanu apkārtējām teritorijām; 

3) Projektētā posma sākums – Krustojums ar Dzirnavu ielu; 

4) Projektētā posma garums – 301.4m; 

5) Atļautais braukšanas ātrums – 50 km/h; 

6) Projektētais braukšanas ātrums – 50km/h; 

7) Normālprofils – NP 6.5; NP5.5; 

8) Brauktuves platums – 5.5m; 4.5m; 

9) Braukšanas joslu skaits – 2; 

10) Brauktuves segums – asfaltbetons; 

11) Nobrauktuvju, noeju skaits – 10gb. 
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TEHNSIKĀ PROJEKTA SKAŅOJUMU SARAKSTS 

 

Nr. Saskaņotāja institūcija  Saskaņojuma  

p.k.  datums termiņš atrašanās vieta 

1. Rēzeknes novada dome  Nav norādīts GP-1 

2. Nautrēnu pagasta pārvalde  Nav norādīts GP-1 

3. A/S “Sadales tīkls”  Nav norādīts GP-1 

4. VAS “Latvijas Valsts ceļi”  Nav norādīts GP-1 

 

 

 

 

OBJEKTA NOVIETOJUMS UN VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS 

Projektētā iela atrodas Rogovkā, Nautrēnu pagastā, Rēzeknes novadā. Rekonstruējamās ielas garums 

0.3km.  

Esošajā situācijā rekonstruējamās ielas posms ir ar grants segumu vai bezseguma. Gar ielas malām 

izveidoti izteikti koku stādījumi. Iela atrodas nelielā uzbērumā attiecībā pret apkārtējo teritoriju. Esošajā situācijā 

virsūdens novade tiek risināta, novadot lieko ūdeni reljefā. Reljefs kopumā raksturojams kā līdzens. 

Rekonstruējamā posma vidusdaļā atrodas Nautrēnu vidusskola. Rekonstruējamā posma beigās iela sašaurinās 

un grants segums pāriet uz bezseguma ielu. Uz ielu ir izveidotas atsevišķas nobrauktuves un noejas, kas 

tehniskā projekta ietvaros tiek saglabātas. Rekonstruējamā ielas posmā atrodas jau esošās komunikācijas UKT 

un vairākās vietās ielu šķērso ELT 0.4kV gaisvadu līnijas. 

 

PLĀNS 

Rekonstruējamais ielas Skolas ielas posms tiek projektēts ar NP 6.5 un pēc PK 2+40 NP 5.5 ar 0.5m 

platām nomalēm. Kopējais trases garums ir 301.4m. Iela raksturojama ar D grupas kategoriju, jo tās galvenā 

funkcija ir nodrošināt piekļūšanu blakus esošajām teritorijām. Trase tiek veidota lineāra maksimāli iekļaujoties 

esošās ielas trajektorijā. Aprēķina automobilis 3-asu atkritumu vedējs. 

Visas ielas garumā tiek paredzētas nobrauktuves un noejas uz pieguļošajiem zemes īpašumiem. 

Horizontālo plānu sk rasējumā GT-1. Rasējumā GT-1 tiek parādīts punktu koordinātas ielas ass nospraušanai. 

 

VERTIKĀLAIS PLĀNS 

Objektā virsūdeņu novade tiek organizēta ar atvērta tipa sistēmu. Iela tiek projektēta ar divpusēju kritumu 

2.5% sk. ras. GT-4. Virsūdeņu novade tiek paredzēta apkārtējā reljefā. Ielas kopējais gareprofils tiek veidots 

nelielā uzbērumā vidēji 10-20cm, lai nodrošinātu liekā virsūdens novadi no brauktuves. Rekonstruējamā posma 

vertikālais plāns tiek parādīts rasējumā GT-2 un GT-3 (Garenprofils).  
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ŠĶĒRSPROFILI 

Brauktuves konstrukcija: 

1) Asfaltbetona AC 11 (surf) virskārta   H=4cm; 

2) Asfaltbetona AC 22 (base/bin) apakškārta  H=6cm; 

3) Dolomīta šķembu maisījums 0/45   H=12cm; 

4) Dolomīta šķembu maisījums 0/56   H=18cm; 

5) Salt. drenējošas smilts slānis kf>1m/dnn  H=40cm; 

6) Esošā grunts. 

 

  Nogāzu nostiprināšanu un teritorijas labiekārtošanu, paredzēts veikt ar augu zemi H=10cm apsējot 

ar daudzgadīga zālāja sēklām. Projektētais nogāžu slīpums 1:1.5, projektā paredzēts izveidot nomales 0.5m 

nostiprinot ar gransts maisījumu 0/32s. Izmantojamie materiāli un tehnoloģijas atbilstoši „Ceļu specifikācijas 

2012”.  

SATIKSMES ORGANIZĀCIJA 

Skolas ielā tiek organizēta divvirzienu satiksme. Tā kā ielai pieguļošā īpašumā atrodas Nautrēnu 

vidusskola, tiek paredzēts uzstādīt brīdinājuma zīmes „Uzmanību bērni!”, kā arī paredzēts uzstādīt 

nepieciešamās priekšrocības un brīdinājuma zīmes. Tā kā nesen ir izbūvēta jauna 0.4kV gaisvadu līnija Pk 

2+70 tiek saglabāts esošais balsts, kas atrodas nomalē, līdz ar to tiek paredzēti vertikālie apzīmējumi Nr. 907 

un 906 ar izmēriem 250x750mm. Projektā tiek saglabāta esošā ceļa norādes zīme – Nautrēnu kultūrvēstures 

muzejs 0,1. Satiksmes līdzekļu organizāciju skatīt rasējumā GT-1.  

VIDES AIZSARDZĪBA 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu Vides aizsardzības likumu un 

noteikumu izpildi visā būvniecības laikā.  

Veicot būvdarbus jāierobežo trokšņa līmenis, izmantotajās būvniecības metodes nedrīkst kaitēt vai 

pasliktināt apkārtējās vides stāvokli. Būvniecības laikā nedrīkst pieļaut nekādu videi bīstamu vielu  noplūdi dabā, 

kas saindētu vai iznīcinātu kādu no ekosistēmas sastāvdaļām. Nedrīkst pieļaut grunts ūdeņu saindēšanu ar 

kaitīgām vielām. Būvniecības procesa laikā ir jāseko līdz tam, lai nenotiktu  nekādas eļļas vai citu apkārtējai 

videi kaitīgu vielu noplūdes no darba procesā iesaistītajiem mehānismiem.   

Projektā paredzētā noņemamā derīgā augsnes kārta  izmantojama objektā apzaļumošanas darbos, 

piemēram, nogāžu nostiprināšanai.  

BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmējs drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie 

izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektu ( DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina 

visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī celtniecības normu un 

noteikumu „Drošības tehnika būvniecībā” ievērošana. 

           Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas, kuras apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem pēc 

noteiktas formas. Lai izvairītos no cilvēku iekļūšanas bīstamās zonās, tās jānorobežo ar spilgtām signāllentām 

atbilstoši VS 23407-78. Strādāt šajās zonās atļauts atbilstoši DVP, kurā norādāmi konkrēti risinājumi 

strādājošo būvnieku aizsardzībai. 

 Pie būvobjekta izvieto skaidri redzamas un atpazīstamas norādes par būvdarbu veikšanu (būves 

simbolika un būvējamā objekta raksturojums).  

 Apmeklētāji, pārbaudītāji u.c. būvobjektu drīkst apmeklēt tikai darbu vadītāju pavadībā. 
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DARBA DROŠĪBA 

Būvdarbi objektā jāveic atbilstoši tehniskiem risinājumiem, ievērojot darba drošības noteikumus, 

mehānismu apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas.  

Būvdarbi objektā jāveic sertificēta atbildīgā būvdarbu vadītāja vadībā saskaņā ar akceptētu šo tehnisko 

projektu, ievērojot darba drošības, mehānismu ekspluatācijas un veselības aizsardzības  organizēšanas un 

darba vietu iekārtošanas prasības, kā arī būvniecības dalībnieku pienākumus un atbildību par šo prasību 

neievērošanu, ko nosaka MK noteikumu Nr.318 „Noteikumi par darba  drošības un veselības aizsardzības 

organizēšanas un darba vietu iekārtošanas prasībām būvlaukumā” un MK noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus” prasības.  

 Būvdarbu laikā jāievēro MK noteikumi Nr. 421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz LR ceļiem 

un ielām”.  

 

Sastādīja:                         I.Kājiņš 
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PIELIKUMI 

Ģeoloģiskā atskaite 

 


