
Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

Būves adrese:             Rāznas iela 17,  Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.:  REM_1313

Tāmes izmaksas (Ls) _______________

Kods Darba nosaukums Daudz.

1 2 3 4 5

9 Jumta seguma atjaunošana un bēniņu siltināšana

1 1. Demontāžas darbi

2 m2 415

3 Retinātā latojuma  demontāža m2 415

4 Būvgružu iekraušana   autotransportā 100m3 0,65

5 Būvgružu  aizvešana    30

6 m3 65

7 3. Bēniņu siltināšana

8 Bēniņu tīrīšana m2 240

9 Tvaika izolācija m2 240

10 Tvaika izolācija m2 264

11 m2 240

12 Akmens  vate  UNS 37 200mm m2 240

13 Vēja aizsardzības plāksne WAS35 - 50mm m2 240

14 PAROC WAS35 - 50mm m2 276

15 Bēniņu laipas seguma montāža m3 1,10
16 zāģmateriāli m3 1,19
17 stiprinājumi kg 22,00

Objekta nosaukums:  " Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija  ”

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 
materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

N.p.k. Mēra 
vien.

Vecā jumta sguma  demontāža un utilizācija

t/km

Būvgružu  utillizācija

 Bēniņu pārseguma siltināšana  ar  PAROC UNS37 
akmens  vates  paklājiem   200mm



18 Bēniņu lūka  900x900 ar stacionārām kāpnēm 1

19 Bēniņu lūka 900x900 gab. 1

20 Kāpnes jumta lūkām 1

21 4. Jumts

22 m3 1,9

23 m3 2,05

24 Antiseptiskā  pasta kg 4,75

25 Metāla  stiprinājumi kg 36,1

26 m3 2,5

27 m3 2,7

28 Antiseptiskā  pasta kg 6,25

29 Ruberoīds m2 8,5

30 Metāla  stiprinājumi kg 47,5

31 m2 450

32 Ugunsdrošā  krāsa kg 99

33 m2 450

34 m2 495

35 Latas  22x50mm m3 0,74

36 Naglas kg 4,50

37 m2 450

38 Latas  32x100mm m3 5,35

39 Naglas kg 36,00

40 m2 445

41 m2 511,75

42 Skrūves gab. 3115

43 Kores  elementi m 61

44 Plakanās  loksnes m2 110

45 m2 145

46 m2 152,25

47 gab. 2

48 Sniega  barjeras  piestiprināšana  jumta  konstrukcijai m 68

49 23,00

50 Cilvēku  drošības  barjeras  piestiprināšana m 62

51 gab. 11

52 Stiprinājumi gab. 372

53 m2 40,3

54 Apdares dēļi m3 1,11

gab

gab

Spāru  konstrukcijas pagarināšana ar 60x175mm no   
antiseptētiem  zāģmateriāliem

Antiseptētie  zāģmateriāli

Spāru  konstrukcijas dāļējs remonts no   antiseptētiem  
zāģmateriāliem

Antiseptētie  zāģmateriāli

Jumta  koka  konstrukciju  krāsošana  ar ugunsdrošo  
krāsu

Pretkondensāta  plēves JUTACON-130 ieklāšana  pa  
esošām  spārēm, piestiprinot  to  ar  latām  22x50mm

Pretkondensata  plēve   JUTACON-130 

Šķērslatojuma 32x100mm montāza solis 300mm

Jumta  segšana  ar  metāla ;oksnēm , pārklājuma veids 
RUUKI  CLASSIK b=0,65mm ar Pural pārklājumu 

RUUKKI Classic b=0,6mm

Jumta papildelementu montāža  no cinkota skārda 
(kore,karnīze,pieslēgumi pie izvadkanaliem,jumta 
piekļāvun pie sienām)

Rannilla  specelementi

Jumtinš izvadkanāliem-400x800mm

Sniega  barjera  l=3,00m gab

Drošības  barjera  l=6,00m

Jumta malu apšūšana ar  Pinotex krāsotiem 25mm biez, 
dēļiem



55 Naglas kg 3

56 kg 16,2

57 Esošo skursteņu remonts ( 4m2) 1

58 m 3,00

59 1

10 Fasādes apdare
1 1. Demontāžas darbi

1 m2 530,00

2 Sastatņu noma m2 530,00

3 m 48,00

4 m 107,00

5 Logu un durvju nosegšana ar plēvi m2 60,00

6 Apmetuma noņemšana no sporta zāles cokola m2 76,84

7 2. Fasādes apdare

8 m2 423,75

9 Cietā  akmens  vates  plātne  FAS 4  -100mm m2 444,94

10 Līme  plātņu  pielīmēšanai kg 2330,63

11 Armējošais  siets m2 466,13

12 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 1906,88

13 gab. 2118,75

14 63,56

15 kg 1822,13

16 84,75

17 139,84

18 cokola profils m 130,00

19 m 110,00

20 Loga palodžu ķieģeļu izvirzījumu nokalšana m 48,00

21 m2 32,30

22 Akmens vates plātnes FAB 3 20mm vai ekvivalents m2 33,92

Pinotex 

gab

Ārējo ugusdzēsibas kāpņu 700mm  platumā (tērauda 
kvadratveida caurules  RAL 7023) ar papildelementiem  un 
platformu augšēja daļa montāža -1gab

Nojumes , virs ieejas durvīm, izveidošana no vieglām 
konstrukcijām

kompl

Sastatņu  montāza un demontāža

Ārejo palodžu demontāža

Ūdens teknes,notekcaurules demontaža

 Ārsienu  siltināšana  ar  100mm  biezām  cietām  akmens 
 vates   plāksnēm PAROC FAS4 (vai 
analogiem),pielīmējot ar līmjavu un stiprinot ar dībeļiem 
vates stiprināšanai, staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar 
iestrādatu stikla šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar 
dekoratīvo  apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  
silikatkrāsu(pirms tam siltināmo sienu izlīdzinot 
nepieciešamajās vietās un aizšpaktelējot plaisas ar visiem 
šiem darbiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem

Dībeli

Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l

Polimērminerālais  struktūrapmetums

Grunts  zem  silikatkrāsas l

Silikatkrāsa  ar  tonējumu l

dažādi stura profili

Logu un durvju ārējo ailu malu apdare ar fasādes 
akmensvates  plātnēm PAROC FAB3 20mm pielīmējot ar 
līmjavu un stiprinot ar dībeļiem vates stiprināšanai, 
staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar iestrādatu stikla 
šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar dekoratīvo  
apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  silikatkrāsu



23 Līme plātņu pielīmēšanai kg 177,65

24 Armējošais  siets m2 35,53

25 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 145,35

26 m 3,88

27 gab. 161,50

28 4,85

29 kg 138,89

30 6,46

31 10,66

32  Ārējo  palodžu  montāža m 48,00

33 Palodze m 48,00

34 Skrūves gab. 240,00

35 m 70,00

36 m 35,00

37 Caurule m 35,00

38 Piltuve 5,78

39 Līkums gab. 5,95

40 Lejas  gals gab. 5,95

41 Stiprinājumi   mūra  sienas  gab. 35,00

42 m 72,00

43 m 72,00

44 gab. 10,80

45 Teknes  gals gab. 10,80

46 Āķi gab. 72,00

47 3.Cokola siltināšana

48 Atrakt ēkas cokolu 0,5m dziļumā m3 42,00

49 Cokola  virsmas  notīrīšana m2 91,00

50 Cokola izlīdzināšana  ar javu  m2 91,00

51 cementa java m3 1,82

52 m2 91

53 m2 95,55

54 līme kg 500,5

55 455

56 Cokola apmešana un krāsošana  virs zemes  līmeņa m2 7,34

57 armējošais  siets 7,707

58 līme,armējošā sieta pielīmēšanai kg 29,36

59 kg 36,7

60 krāsa un grunts kg 2,42

61 m2 76,84

62 m3 15,00

Leņķītis ar sietu

Dībeli

Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l

Polimērminerālais  struktūrapmetums

Grunts  zem  silikatkrāsas l

Silikatkrāsa  ar  tonējumu l

Vates nesošā profila virs cokola kopā  ar lāseni montāza

Ūdensnoteces  cauruļu   d=125mm RUUKKI  iebūve

gab

Ūdenstekņu    d=150mm  iebūve

Ūdensteknes  d=150mm

Konektors

Cokola siltināšana ar almens vate Paroc GRS20 
b=50mm,vai analogs

almens vate Paroc GRS20 b=50mm,vai analogs

dībeļi gab

m2

līmmassas izlīdzinošā  kārta

Sporta zāles cokola atjaunošana (gruntēšana,izlīdzināšana ar  
līmjavu un krāsošana)

Tranšeju  atpakaļ aizbēršana ar smilti   pēc cokola 
siltināšanas 



63 Smilts m3 16,50

64 m2 63,00

65 Pēc apmales izbūves blakus esošā zālāja atjaunošana  m2 70,00

11

1 Demontāžas darbi

2 Logu bloku ar palodzēm demontāža 30,00

3 Ķieģeļu starpsienu nojaukšana m3 1,40

4 Ailu kalšana ķieģeļu sienās m3 3,15

5 m2 152,00

6 1,00

7 m3 80,00

8 m² 110

9 Pamati

10 Grunts izņemšana pamatiem m3 19,50

11 m3 2,96

12 šķembas m3 3,55

13 Veidņu noma m2 24,66

14 Veidņu uzstādīšana/nojaukšana m2 24,66

15 Pamatu betonēšana ar stiegrošanu m3 6,12

16 betons m3 6,43

17 betona sūknēšana min 70,00

18 metāla stiprinājumi kg 88,00

19 m2 9,34

20 betons C20/25 m3 3,42

21 armatūras siets 10AIII (150x150mm) kg 26,64

22 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

23 m3 9,65

24 smilts . m3 11,77

25 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

26 Pamatu siltināšana m2 13,0

27 Pārsedzes

28 0,141

29 0,070

30 0,045

31 0,026

32 cementa java M100 m3 0,21

33 Metāla savienojošie elementi un sijas stiprinājumi 1,00

Apmaļu izveidošana no bruģakmeņa 60mm biez.. ar 
pamatnes sagatavošanu (Gultnes veidošana,drenējošās 
smilts pamatnes -300mm ,  blietēto dolomita šķembu fr.0-
32mm pamatnes- 120mm  biez, ,betons B15-100mm 
birz.betona bruģakmens -60mm biez. Uz līmes kārtu.) 

 Vispārbūvniecības darbi

gab

Veco  grīdu  konstrukciju  demontāža līdz dzelzsbetona 
pārseguma paneļiem

Būvgružu konteineru, ar ievadcauruli, noma gab

Būvgružu izvākšana no telpām, iekraušana, aizvešana uz 
izgāztuvi

Inventārsastatņu montāža , demontāža; noma

Šķembu (fr.0-45) 200mm kārtas uzbēršana pamatiem 

Grīdas im betona atbalsta plātme liftām betonēšana ar 
stiegrošanu

Pamatu atpakaļaizbēršana ar smilti

Metāla ailu pārsedžu izbūve esošās sienās                         
     

t
metāla pārsedze(U profila sija nr.12   L=1600mm)-4gb       

           
t

metāla pārsedze(U profila sija nr.14 L=1800mm)-2gb         
          

t

metāla pārsedze(Lenkis 50x50x4  t

kompl



34 Metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana 2 kārtās m2 8,00

35 Metāla pārsedžu apmetums pa sietu m2 12,00

36 metāla siets m2 12,60

37 cementa  java m3 0,60

38 Dzelzsbetona pārsedžu 8PB13-1 noklāšana 2,00

39 Dzelzsbetona pārsedžu 9PB16-37P noklāšana 2,00

40 m2 13,85

41 0,053

42 armatūras siets  d8AIII kg 38,88

43 betons  -80mm m3 1,40

44 m3 1,93

45 palīgmateriāli 1,00

Durvis,logi

1 m2 42,89

5,00
2,00
1,00

5,00

6,00

4,00

1,00

Celtniecības putas 21,00

2 m2 2,42

1,00
Celtniecības putas 1,20

3 m2 7,56

2,00
1,00

gb

gb

Monolītais posmu MP-1 izveidošana atstājot   ventilācijas  
caurumu  

dubuli T profila sija nr.14B1 L=2020mm)-10gb                   t

Fibokeramzīts-140mm

kompl

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 1000x1950 kreisās gab

D-1 1000x1950 labās gab

D-2 1250x1950 kreisās gab

D-5 800x2000 kreisās gab

D-5 800x2000 labās gab

D-6 900x2000 kreisās gab

D-7 100x2000 kreisās gab
gab

Alumīnija rāmja durvis ar daļēju stiklojumu,  krāsotas 
RAL - 9010, ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, 
eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā 
tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / 
drošībasaizslēgs ar rokturi durvju bloku Schuco ADS 
75 SI  (vai ekvivalents) montāža

D-4 1100x2200, labās gab
gab

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1300x2100, kreisās gab

UD-2  EL 30 1000x2100,  labā gab



Celtniecības putas 3,78

4 m2 4,40

1,00

1,00
Celtniecības putas 2,00

5 Durvju apmales izveidošana m 155,10

6 m2 32,35

L-1 900x1320 gab. 20,00

L-1*  900x1320 gab. 4,00

L-2 1800x1320 gab. 1,00

L-5  1100x1320 gab. 1,00

Celtniecības putas balons 16,00

Stiprinājumi gab. 258,80

7 m2 4,85

L-3 1100x1100 gab. 1,00

L-4 1820x1100 gab. 1,00

L-6 900x900 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 39

8 m2 3,92

L-7 1000x1950 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 31

9 m2 1,62

Logu aizsarg ar sietu m2 1,81

Logu palodzes m 30,00

Sienas

1 Durvju ailu un lodziņa aizmūrēšana m3 2,09

2 m3 16,70

3 ķieģeļi 1000gb 6,68

4 mūrēšanas java m3 3,84

5 d10AIII enkurs kg 187,04

6 m2 68,65

gab

Alumīnija durvis ar daļēju stiklojumu Schuco ADS 
75.Sl (vai ekvivalents) montāža,  siltumvadības koef. 
1.72 W/m2K, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010 

ĀD-1 1100x2200, labā gab

ĀD-2 1250x2200, kreisā gab

gab

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi,  
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  .verenāmie  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010 

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi 
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  dāļeja .neverams  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010

Paketlogs plastmasas rāmjos ar rudīta paketi .neverams  
un atgāžamie logu bloki RAL 9010

Matētu līmplēvi līmēšana uz loģiem L-6 900x900

Ķieģeļu  sienu    mūrēšana  no  celtniecības  ķieģeliem  ar 
enkurošanu

Rīģipša  starpsienu  izbūve  100 mm  biezumā  1. tips  - 
rīģipsa    GKFI  plātnes  no  abām  pusēm -2 kartas  ar 
nedegošas akmens  vates  izolāciju, ieskaitot visus 
palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju



7 m 54,92

8 CW  profils m 151,03

9 112,59

10 stūra elements m 171,63

11 137,30

12 m 140,05

13 ģipškartona plāksne  12,5mm m2 288,33

14 skrūves 2746,00

15 akmens vate m2 68,65

16 šuvju siets m 178,49

17 šuvju tepe kg 41,19

18 m2 137,30

19 šuvju špaktele ģipškartonam kg 205,95

20 smilšpapīrs m 6,87

21 m2 786,40

22 262

23 apmetuma java kg 14155

24 smilšpapīrs m 39,32

25 m2 786,40

26 grunts 197

27 špaktele kg 629,12

28 m 12,00

29 m2 653,00

30 Emulsijas krāsa un grunts kg 261,20

31 Hidroizolācijas ierīkošana m2 270,68

32 plēve m2 297,75

33 Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm ar šuvju aizdari m2 187,40

34 apdares flīzes m2 196,77

35 flīžu līme kg 937,00

36 šuvju aizpildītājs kg 65,59

37 palīgmateriāli m2 187,40

38 m2 83,28

39 Emulsijas krāsa un grunts kg 33,31

40 Logu ailu malu pilna apdare m2 22,40

41 Griesti

42 Griestu  pārsegumu paneļu  tīrīšana m² 196,95

43 m2 196,95

44 grunts kg 39,39

UW-profils

U-skava gab

dībeļi gab

amortizējoša blīvlenta 

gb.

Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un slīpēšana

Sienu un starpsienu gruntēšana ar  kontakt-grunti  
(betonkontakts ), izlīdzināšana ar izlīdzinošo apmetumu 
javu 

betonkontakt l

 Izlīdzināto sienu un starpsienu špaktēlēšana un 
slīpēšana (ieskaitot durvju ailas)

l

smilspapīrs

Sienas emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu (ieskaitot logu 
un durvju ailas malas)

Sienas ūdensizturīg.emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu 
(ieskaitot logu un durvju ailas malas)

Griestu  pārsegumu paneļu  gruntēšana, izlīdzināšana, 
špaktelēšana un slīpēšana 



45 ģipša apmetums kg 590,85

46 špaktele kg 157,56

47 smilšpapīrs m 19,70

48 Griestu gruntēšana un krāsošana ar  emulsijas krāsu. m2 196,95

49 Emulsijas krāsa un grunts kg 78,78

50 Piekārtie griesti m2 203,10

51 m2 203,10

52 609,30

53 Grīdas

54 m² 335,44

55 kg 1509,48

56 G-1 (I stāvs)

57 m² 60,00

58 Betons B15 m³ 1,98

59 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 60,00

60 Hidroizolācijas ierīkošana m2 60,00

61 plēve m2 66,00

62 m2 60

63 grunts kg 13,20

64 Flīžu  līme kg 300

65 m2 63,00

66 kg 24

67 palīgmateriāli m2 60

68 G-2 (II stāvs)

69 m² 122,60

70 m² 128,73

71 m² 122,60

72 Betons B15 m³ 11,92

73 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 122,60

74 m2 122,6

75 grunts kg 26,97

76 kg 36,78

77  nodilumizturīgais      linolejs m2 140,99

78 m2 152

79 grunts kg 33,44

80 Flīžu  līme kg 760

"Armstrong"  tipa piekārtie griesti kompl.

Skrūves, dībeļi
komplekt

s

Grīdu izlīdzinošā kārta ar Vetonit 5500 -3mm biez.

Vetonit 5500

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 30mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-30mm biez.

Akmens masas grīdas flīzes 1.šķ. R10.TAURUS 
GRANIT,RACO ,flīžu līme,šuvju aizpildījums

Akmens masas grīdas flīzes 1.šķ. R10.TAURUS 
GRANIT,RACO 

Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs

Skaņas izolācijas plātņu ieklāšana  ar PAROC SSB  
30mm biez.

Skaņas izolācija  PAROC SSB  30mm biez.

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 50mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-50mm biez.

Gumijotasplāksnes1x1m,b=0.009m. 
AEROBIKA,PAVIGYM                                    Gumijotas 
plāksnes pl=1.25,b=0.008m.          EVERROL 
IMPACT,BSW

lLinoleja  līme

Akmens masas grīdas flīzes 1.šķ. R10.TAURUS 
GRANIT,RACO ,flīžu līme,šuvju aizpildījums



81 m2 159,60

82 kg 60,8

83 palīgmateriāli m2 152

84 Kāpnes flīzēšana kāpņu laukumā (no 1st. līdz 2.st.) m2 25

85 Kāpņu metāla margas  piestiprināšana 1

86 Zviedru siena 8

87 1.00

88 2

89 1

90 2,00

91 Polimērbetona pamatne 2,00

92 cinkotā tērauda režģis 2,00

93 Apavu žāvējamais skapis 1.00

94 Ieejas nojume 1.00

95 Lifta montāža 1,00

12  Apkure

1 vara cauruļvadi d15 263

2 vara cauruļvadi d18 22

3 vara cauruļvadi d22 84

4 vara cauruļvadi d28 110

5 vara cauruļvadi d35 86

6 vara cauruļvadi d42 6

7 6

8 5

9 2

10 8

11 3

12 2

13 14

Akmens masas grīdas flīzes 1.šķ. R10.TAURUS 
GRANIT,RACO 

Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs

kompl

kompl

Spoguļu siena *5600x2300(h) kompl

Iebūvēti skapji (*600x2800(2800)(h)x3000(4000)(pl)mm) kompl

Radiātorus sporta zālē norobežot ar koka resti kompl

Kājslauķis  (700x1200 -1gab un 600x1000-1 gab. 
(Polimērbetona pamatne un cinkotā tērauda režģis) 
ierīkošana grīdā

kompl

kompl

kompl

kompl

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4006 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4007 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4008 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4012 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4010 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4012 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4020 vai 
ekvivalents

kompl.



14 1

15 1

16 balansējošais vārsts STAD-15/14 gab. 4

17 termostats RADITRIM A-15 gab. 42

18 lodveida vārsts STS-15 gab. 4

19 1

20 montāžas komplekts 1

21 Sistēmas hidrauliskā pārbaude, palaišana, regulēšana 1

22 Demontāžas darbi 1

Aukstumapgādes sistēmas 

1

Mīkstie pievienojumi gab. 2

Noslēgvārsts, dn32 gab. 3

Noslēgvārsts, dn15 gab. 2

Pretvārsts dn15 gab. 1

Filtrs, dn32 gab. 1

Filtrs, dn15 gab. 1

gab. 2

Termometrs gab. 2

Tērauda caurule DN32 m 22,0

1

montāžas komplekts (krāsošana un gruntēšana) 1

gab. 1

vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

gab. 1

lodveida vārsts ø20 gab. 3

filtrs ø20 gab. 1

manometrs P=0-5 bar gab. 4

termometrs T=0-100 'C gab. 2

termometra čaula gab. 2

atgaisotājs ø20 gab. 1

izlaides ventilis ø20 gab. 1

cauruļvadi Dn32 4

4

automātikas bloks gab. 1

etilēnglikols 40.00% 120

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4516 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-5016 vai 
ekvivalents

kompl.

fasondaļas kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

Aukstā ūdens stacija (čilleris), Q=42kW ar iebūvēto sūkņu 
staciju - sūknis, filtrs, plūsmas slēdzis, izplēšanas trauks, 
drošības vārsts, CHA/K Aqualight Qa=42kW

kompl.

Monometrs

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

PN-2 dzesēšanas spoles apsaistes mezgls 

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=15.

balansējošais vārsts DN32 kv-15.1

t.m.

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm, vai 
ekvivalents

t.m.

l



1

13 montāžas komplekts 1

1.

2 m 156

3 Rūpnieciski izolētais līkums 90°, 89/180 gab. 16

4 gab. 2

5 vieta 1

6 vieta 1

7 vieta 1

8 Brīdinājuma lente m 78

9 Signalizācijas kaste (termināls) gab. 1

10 vieta 1

11 Mājas ievada aizdare vieta 1

12 vieta 1

13 Gala uzmava gab. 2

14 Cauruļvadu metināto šuvju kontrole ar ultraskaņu, 89/180 m 156

15 m 156

16 m 156

17 Zemes darbi

18 Tranšejas izrakšana ar mehānismu palīdzību. m3 116

19 Tranšejas izrakšana bez mehānismu palīdzību. m3 30

20 m3 30

21 m3 27

22 80

23 Smilts atvešana ar automašīnām no 15 attāluma 40

24 145

25 Demontāža

26 m 20

27 Siltummezgls

28 gab. 1

29 gab. 1

30 gab. 1

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

Siltumapgādes ārejie tīkli

Firmas Poliurs rūpnieciski izolētas turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvads ar signālvadi, DN89/355

Izolētie T-atzari perpendikulārie, 133/225x89/180 

Jaunprojektēti rūpnieciski izolēti turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø50/Ø140 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø200/Ø355

Jaunprojektētu rūpniecisku izolētu turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø89/Ø180 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø133/Ø225

Elastīgais ievads baseina ēkā no divam caurulem. T1, T2, 
89/180

Mājas ievada ierīkošana turpgaitas un atpakaļgaitas 
rūpnieciski izolētu cauruļvadu

Ēsoša kanāla aizdare

Tranšējās savietotu cauruļu didgitālā uzmērīšana

Cauruļvadu skalošana, hidrauliska izmēģināšana un 
ultraskāņas pārbaude.

Tranšejas smilšu pamatnes ierīkošana un blīvēšana ar 
mehenismu palīdzību zem cauruļvadiem

Cauruļvadu apbēršana ar smilti un blīvēšana bez 
mehānismu palīdzības

Atlikušais tranšejas aizpildījums ar grunti līdz ielas 
segumam ar blīvēšanas mehanismu

Zāļuma atjaunošana uzberot melnzemi 15 cm un iesējot 
zāli.

Esošo siltimtrašu demontāža paredzēta krustojumu vietās 
ar jauno siltimtrasi

Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), 55 kW; Danfoss, XB 
37H-1-36

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 76 kW; Danfoss, XB 37H-
1-50

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 120 kW; Danfoss, XB 
37M-1-36



31 gab. 1

32 gab. 1

33 gab. 1

34 gab. 1

35 gab. 2

36 gab. 1

37 gab. 3

38 gab. 1

39 gab. 1

40 gab. 1

41 gab. 1

42 gab. 3

43 1

44 Karstā ūdens skaitītājs, Dn15, 90 ºC, 10bar gab. 2

45 Aukstā ūdens skaitītājs, Dn25, 30 ºC, 10bar gab. 1

46 gab. 1

47 gab. 1

48 Lodveida krāns piemetināts, Dn80 gab. 2

49 Lodveida krāns piemetināts, Dn65 gab. 2

50 Lodveida krāns piemetināts, Dn50 gab. 10

51 Lodveida krāns piemetināts, Dn32 gab. 2

52 Lodveida krāns vītņu, Dn25 gab. 2

53 Lodveida krāns vītņu, Dn20 gab. 16

54 Lodveida ventilis, Dn32 gab. 2

55 Pretvārsts, Dn50 gab. 2

56 Pretvārsts, Dn32 gab. 1

57 Pretvārsts, Dn20 gab. 2

58 Filtrs atloku, Dn80 gab. 1

59 Filtrs atloku, Dn50 gab. 2

60 Filtrs atloku, Dn32 gab. 1

61 Filtrs vītņu, Dn20 gab. 2

62 Drošības vārsts, Dn20, 10bar gab. 1

63 Drošības vārsts, Dn25, 6bar gab. 2

64 Manometrs. 0 - 16 bar gab. 2

65 Manometrs. 0 - 10 bar gab. 7

66 gab. 2

67 gab. 6

68 Manometra krāns gab. 9

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60N

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 40-100F

Spiediena aizsardzības relejs, Danfoss, KP 35; 1/4"

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn15, Kvs4.0

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn20,Kvs 6.3

Izpildmehānisms, 220 V; Danfoss, AMV 435

Laika apstākļu kompensators (procesors), Danfoss, ECL 
310

Elektroniskais programmēšanas atslēga, Danfoss, A376

Ārgaisa temperatūras sensors, Danfoss, ESMT

Iegremdes sensors, 100 mm, nerūs.tēr.; Danfoss, ESMU-
100

Iegremdes sensors, 100 mm, vara, ar aizsargčaulu; 
Danfoss, ESMU-100

Siltumenerģijas skaitītājs ar procesoru Multical 602, 
Kamstrup, temp.sensori Pt500 (2 gab.), Ultraflow Dn50, 
Gnom 15m3/st.

kompl.

Izplešanās trauks 50 l, 100°, 8 bar; Elbi

Izplešanās trauks 80 l, 100°, 8 bar; Elbi

Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 120º C

Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 100º C



69 Automātiskais atgaisotājs gab. 8

70 Tērauda caurule, 89x4.0 m 15

71 Tērauda caurule, 60.3x3.0 m 20

72 Tērauda caurule, 33.7x2.8 m 8

73 Tērauda caurule, 26.9*2.8 m 8

74 Cinkota tērauda caurule, d32 m 2

75 Tērauda caurule, d32 m 2

76 Tērauda caurule, d20 m 2

77 m 15

78 m 20

79 Gruntējums (1 kārta), URF-0110 m2 1,0

80 Krāsa (2 kārtas) m2 2,0

81 Veidgabalu komplekts cauruļvadu montāžai 1

82 Cauruļu montāžas palīgmateriāli 1

83 Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli 1

84 Marķēšanas materiāli 1

14 Ventilācija

1 PN-2

1,1 1

1,2 gab. 1

1,3 gab. 1

1,4 cinkota skārda gaisa vads 400 14

1,5 cinkota skārda gaisa vads 500 36

1,6 cinkota skārda gaisa vads 630 42

1,7 cinkota skārda gaisa vads 1000x1000 1

1,8 līkums-90, ø500 gab. 8

1,9 līkums-90, ø630 gab. 10

1,10 gab. 4

1,11 gab. 1

1,12 gab. 1

1,13 gab. 1

1,14 pāreja, 500/400 gab. 2

1,15 pāreja, 630/400 gab. 2

1,16 pāreja, 1000x1000/630 gab. 1

1,17 gaisa sadalītājs KH-500 gab. 8

1,18 gab. 4

1,19 trokšņu slāpētājs 800x800x1200 gab. 2

1,20 gab. 2

1,21 m2 195

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
89-50

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
60-40

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

gaisa apstrādes agregāts PN-2 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): L

p
=6150m³/h; 

H
p
=300Pa; L

n
=6150m³/h; H

n
=300Pa; N

el
=6kW; 400/3

kompl.

izmešanas konfuzors HF 630

ieņemšanas reste RIS1000x1000

t.m

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 500/400

T-gabals-90, 500/500

sedlsavienojums, 630/500

sedlsavienojums, 630/630

droseļvārsts IRIS-400

uguniaizturošie vārsti EI-30, ø630

gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm



1,22 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

2 PN-1

2,1 1

2,2 gab. 1

2,3 gab. 1

2,4 cinkota skārda gaisa vads 100 15

2,5 cinkota skārda gaisa vads 125 12

2,6 cinkota skārda gaisa vads 150 15

2,7 cinkota skārda gaisa vads 200 36

2,8 cinkota skārda gaisa vads 250 14

2,9 cinkota skārda gaisa vads 315 18

2,10 cinkota skārda gaisa vads 400 17

2,11 cinkota skārda gaisa vads 500 7

2,12 cinkota skārda gaisa vads 300x100 2

2,13 cinkota skārda gaisa vads 300x150 2

2,14 cinkota skārda gaisa vads 300x200 74

2,15 cinkota skārda gaisa vads 400x150 2

2,16 cinkota skārda gaisa vads 500x200 2

2,17 cinkota skārda gaisa vads 500x300 3

2,18 cinkota skārda gaisa vads 600x200 3

2,19 cinkota skārda gaisa vads 600x600 3

2,20 līkums-90, ø100 gab. 6

2,21 līkums-90, ø125 gab. 3

2,22 līkums-90, ø150 gab. 1

2,23 līkums-90, ø200 gab. 12

2,24 līkums-90, ø315 gab. 1

2,25 līkums-90, ø400 gab. 7

2,26 līkums-90, 200x300 gab. 2

2,27 līkums-90, 300x200 gab. 3

2,28 līkums-90, 300x500 gab. 2

2,29 līkums-90, 500x300 gab. 2

2,30 gab. 1

2,31 gab. 1

2,32 gab. 2

2,33 gab. 1

2,34 gab. 1

2,35 gab. 1

2,36 gab. 1

2,37 gab. 1

2,38 gab. 1

kompl.

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): Lp=3190m³/h; 
Hp=300Pa; Ln=3540³/h; Hn=300Pa; Nel=8kW; 400/3 
RISR4000HW

kompl.

izmešanas konfuzors HF 630

ieņemšanas reste RIS1000x600

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 150/100

T-gabals-90, 150/125

T-gabals-90, 200/200

T-gabals-90, 250/125

T-gabals-90, 315/100

T-gabals-90, 315/125

T-gabals-90, 150/315

T-gabals-90, 400/315

T-gabals-90, 300x200/500x200



2,39 gab. 1

2,40 gab. 1

2,41 gab. 1

2,42 gab. 1

2,43 gab. 2

2,44 gab. 3

2,45 gab. 1

2,46 gab. 1

2,47 gab. 2

2,48 pāreja 125/100 gab. 1

2,49 pāreja 150/100 gab. 1

2,50 pāreja 200/150 gab. 1

2,51 pāreja 200/160 gab. 3

2,52 pāreja 250/200 gab. 2

2,53 pāreja 315/100 gab. 1

2,54 pāreja 315/250 gab. 2

2,55 pāreja 400/315 gab. 1

2,56 pāreja 300x200/300x300 gab. 2

2,57 pāreja 600x600/400 gab. 1

2,58 gab. 3

2,59 gaisa sadalītājs KH-100 gab. 5

2,60 gaisa sadalītājs KH-125 gab. 2

2,61 gaisa sadalītājs KH-160 gab. 3

2,62 gaisa sadalītājs KH-200 gab. 2

2,63 gaisa sadalītājs GAG-300x100 gab. 2

2,64 gaisa sadalītājs GAG-300x150 gab. 3

2,65 gaisa sadalītājs GAG-400x150 gab. 2

2,66 gaisa sadalītājs GAG-500x200 gab. 1

2,67 gaisa sadalītājs GAG-600x200 gab. 2

2,68 gab. 2

2,69 gab. 1

2,70 gab. 4

2,71 trokšņu slāpētājs 500x500x1000 gab. 2

2,72 gab. 1

2,73 gab. 1

2,74 m2 42

2,75 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

3

3,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-60 gab. 1

3,2 gab. 1

3,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

3,4 gab. 2

T-gabals-90, 300x2300/500x300

sedlsavienojums 250/200

sedlsavienojums 315/200

sedlsavienojums 400/200

sedlsavienojums 300x100

sedlsavienojums 300x150

sedlsavienojums 300x200

sedlsavienojums 400x150

sedlsavienojums 600x200

Plug 300x200

droseļvārsts IRIS-010

droseļvārsts IRIS-012

droseļvārsts IRIS-020

uguniaizturošie vārsti EI-30, ø400

uguniaizturošie vārsti EI-30, 300x200

gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm

kompl.

PN-1 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=3.9

balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6



3,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

3,6 filtrs ø20 gab. 1

3,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

3,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

3,9 termometra čaula gab. 2

3,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

3,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

3,12 tērauda cauruļvadi Dn25 16

3,13 14

3,14 1

3,15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

4

4,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-90 gab. 1

4,2 gab. 1

4,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

4,4 gab. 2

4,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

4,6 filtrs ø20 gab. 1

4,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

4,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

4,9 termometra čaula gab. 2

4,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

4,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

4,12 tērauda cauruļvadi Dn32 33

4,13 tērauda cauruļvadi Dn25 12

4,14 50

4,15 lodveida vārsts STS-25 gab. 1

4,16 lodveida vārsts STS-32 gab. 1

4,17 balansējošais vārsts STAD-25 gab. 1

4,18 balansējošais vārsts STAD-32 gab. 1

4,19 etilēnglikols 40.00% 120
4,20 1

4,21 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

5 N-3

5,1 1

5,2 cinkota skārda gaisa vads 100 9

5,3 cinkota skārda gaisa vads 250 6

5,4 cinkota skārda gaisa vads 315 6

5,5 līkums-90, ø100 gab. 11

5,6 gab. 7

t.m.

cauruļvadu izolācija"Armaflex" SH b=19mm t.m.

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

PN-2 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=4.3

balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6

t.m.

t.m.

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm t.m.

l
cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=1000m³/h; H

n
=100Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC

kompl.

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 250/100



5,7 gab. 1

5,8 gab. 1

5,9 pāreja 250/100 gab. 1

5,10 pāreja 315/100 gab. 2

5,11 gaisa sadalītājs KSO-100 gab. 10

5,12 gab. 9

5,13 montāžas komplekts 1

6 N-4,5

6,1 4
6,2 cinkota skārda gaisa vads 100 6

6,3 cinkota skārda gaisa vads 125 9

6,4 līkums-90 100 gab. 4

6,5 gab. 2

6,6 pāreja 125/100 gab. 4

6,7 gaisa sadalītājs 100 gab. 4

6,8 montāžas komplekts 1

15 Ūdensapgāde un kanalizācija 

1 ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli

2 U1

3 m 50,00

4 1

5  vietas 2

6 Šķērsojums ar  esošiem tīkliem vietas 2

7 Pieslēgums pie esošā ūdensvada vietas 1

8 Ūdensvada hidrauliskā pārbaude reize 1

9 K1

10  vietas 2

11 Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana m2 15,00

12 Esošo ūdensvada d20demontāža m 50,00

13 ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli

14 m 122

15 m 14

16 m 18

17 m 136,00

18 17,00

19 Sistēmas nodošana 1,9

20 vieta 11

21 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

T-gabals-90, 315/250

T-gabals-90, 315/315

droseļvārsts IRIS-010

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru) K200EC

kompl.

t.m

t.m

T-gabals-90 125/125

kompl.

Ūdensapgādes PE caurule  66x4,5 d50 iebūves dzīļums 
līdz 2,0m (tranšejas rakšana un aizbēršana)

Ūdensapgades cauruļvadu fasondaļas kompl

Pamatu šķērsojums ar apvalkcauruli  L=5mun blīvējuma 
palīgmateriāliem

Kanalizācijas cauruļvadu aizsarg no mehāniskiem. 
bojajumiem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Izolācija no akmens vati "PAROC" biez.30

Noslēgarmatūra gab

cilv/st

Caurumu izveidošana sienā iekšējas ūdensvada un 
ieksējas  kanalizācijas izveidošana 



22 S3/S4

23 m 122

24 m 39

25 m 18

26 161

27 17,00

28 Sistēmas nodošana 1,9

29 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

30 K1

31 51

32 25

33 m2 18

34 vieta 1

35 Sistēmas  izmēģināšana 76

36 Sanitārtehniskās ierīces

37 9

38 1

39 9

40 2

41 4

42 2

43 PP kanalizācijas caurules veidgabali d50 1

44 PP kanalizācijas caurules veidgabali d75 1

45 PP kanalizācijas caurules veidgabali d100 1

46 Revīzija d100 5

47 Tīrīšanas lūka d100 2

16

1. 1

2. 1

3. EBB kopne 1

4 7

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Caurules izolācija"PAROC" b=20 no čaulām d17 ar 
alumin. folijas parkl.

t.m

Noslēgarmatūra gab

cilv/st

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D110   montāža

t.m.

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D50   montāža

t.m.

Reģipša kārbas ierīkošana  cauruļvadu nosegšanai no 
ugunsdrošā reģipša-2 kartas pa metāla karkasu  ar pilno 
apdari

Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem ārējiem  
tīkliem ,d110

t.m

Klozetpods ar skalojamo kasti,noslēgarmatūru,poda 
sēdrinķi ar vāku

kompl

Klozetpods invalīdiem ar skalojamo 
kasti,noslēgarmatūru,poda sēdrinķi ar vāku

kompl

Keramiskā izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

kompl

Keramiskā nvalīdiem  izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

kompl

Dušas kabīne ar akrila paliktni,dušas 
sifonu,maisītājkrānu,dušas stieni un rokas dušu 

kompl

Elektroūdenssildītājs V100l kompl

kompl

kompl

kompl

gab

gab

Elektroinstalācija ,zibensaizsardzība un zemējuma 
kontūri

Grupas elektrosadale 1S, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod.

k-ts

Grupas elektrosadale SM, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 24mod.

k-ts

k-ts

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 
1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;

gb.



5 4

6 9

7 3

8 31

9 3

10 5

11 2

12 2

13 4

14 1

15 7

16 12

17 7

18 Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm. 8

19 4

20 7

21 Regulators 2

22 10

23 6

24 13

25 VP lifts 1

26 2

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu,

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu,

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa 
releju un barošanas bloku 1.st. kompl.

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar 
dekoratīvu stiklu

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu

gb

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. 
IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un 
kontaktligzdu

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu

gb

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu

gb

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl

gb

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 
1.st. kompl

gb

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
1x26W, a.p. IP54, ar elektronisko balastu

gb

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm.

gb

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;zem/apm gb

gb

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20 
;zem/apm 

gb

Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44

gb

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20

gb

gb

Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb



27 m 480

28 m 570

29 m 145

30 m 20

31 m 30

32 m 240

33 80

34 m 40

35 m 20

36 m 280

37 32

38 m 440

39 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 6

40 8

41 m 280

42 m 20

43 Esošās elektroinstalācijas demontāža 1

44 1

45 1,00

17

1.1 1

1.2. 2

1.3 1

1.4 gab. 2

1.5 gab. 1

1.6 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana 1

1.7 Dūmu detektora NB-338-2 uzstādīšana 53

1.8 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana 9

1.9 18

1.10 Gaismas indikators RI17j 11

1.11 28

1.12 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents uzstādīšana 1

1.13 Kabelis Eurosafe1x2x0.8+1, 30min m 596

1.14 Kabeļa KLM 2x0,8  30min, ieguldīšana m 259

1.15 m 65

1.16 1

1.17 Mērījumi 1

1.18 Sistēmas regulēšanas darbi 1

1.19 1

Kabelis šķ. 3x1,5 mm2  

Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 

Kabelis šķ. 5x4,0mm2 

Kabelis šķ. 5x6,0mm2  

Kabelis šķ. 5x16mm2

Plastmasas caurule ø 20 mm

Plastmasas caurule ø 32 mm

Plastmasas caurule ø 40 mm

Plastmasas caurule ø 50 mm

Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm

Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5mx4 gb

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu ) 

Savienojuma un mērījumu klemmas gb

Antikorozijas lente

Plastmasas caurule ø 110 mm,saliekamā

kompl.

Kabeļu rievu kalšana  ķieģeļu sienā un  aizdarināšana pēc 
kabeļu montāža

kompl

Elektromērīšana un pārbaude kpl

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma(UAS)

Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab

Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab

Termoelementa akumulatoriem PROBETH ustādīšana gab

Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana

Starpreleja uzstādīšana (Skatīt. UAS 7)

gab

gab

gab

Galas rezistors R 3K9 kompl.

kompl.

Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents uzstādīšana gab

gab

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30    30min ugunsizturīgs vai 
ekvivalents ieguldīšana

Montažas materiāli kompl.

kompl.

kompl.

Sistēmas programēšanas darbi kompl.



1.20 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1

18  Labiekārtošana

1 Asfaltbetona brauktuve

2 m3 315,00

3 m3 344

4 m3 209,84

5 m3 92,88

6 m3 61,92

7 m2 430

8 Starpkārtu gruntēšana m2 430

9 m2 430

10 Betona bruģa ietve

11 m3 66,3

12 m3 47,58

13 m3 18,72

14 m2 130

15 Šķembu klājums (brauktuve-10m2/nomale-50m2)

16 m3 35,50

17 m3 29,28

18 m3 11,2

19 m3 2,64

20 m 120

21 m 26

22 m 5

23 m 165

24 m2 1410

25 m2 370

26 m 65

kompl.

Esošās  melnzemes  kārtas noņemšana un planēšana  ar 
liekās  grunts  izvešanu(ierakums)

Gultnes veidošana un planēšana brauktuvei  ar liekās  
grunts  izvešanu

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   400mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 180mm  biez (ar K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Asfaltbetona apakškārtas izbūve remontzonā no a/b Acb 
22  60mm biezumā  

Asfaltbetona virskārtas izbūve remontzonā no a/b AC 11 
40mm biezumā 

Gultnes veidošana un planēšana ietvei ar liekās  grunts  
izvešanu

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   300mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-32mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Bruģakmeņu   60mm    segums   pa   rupjās  smilts    
pamatni  30mm  biez  

Gultnes veidošana   ar liekās  grunts  izvešanu(h-
800mm/550mm)

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve    400mm  biez (ar  K-
1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  brauktuvei 180mm  biez/nomalei-150mm biez. (ar 
K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  btauktuvei 220mm  biez (ar K-1,20)

Betona  apmaļu  BR 100.30.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata  

Betona  apmaļu  BR 100.22.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata 

Slīpo  betona  apmaļu  BR 100.30.15  lab.  uzstādīšana  
uz  betona   B15 pamata

Betona apmaļu BR 100.20.8  uzstādīšana uz betona B15 
pamata

Zālāja ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, 
zāles  sēšanu

Nogāzes stiprināšana ar pretkorozijas paklāju un  zālāja 
ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, zāles  
sēšanu

Drenāžas cauruļu D160/145 montāža un pieslēgšana  pie  
esošām  akām ,Izlaides ierīkošana



27 m 68,25

28 1,00

29 Ieejas lieveņu  montāža (internāta korpusā) 2,00

30 Mazās  arhitektūras  formas

31 1

32 4

33 Atkritumu urnu uzstādīšana 4

Kopā: Ls

Pārbaudīja  _____________________

Drenāžas caurule dn 65 160/145 ar kokosa filtru

Pandusa (invalīda uzbrauktuvi )  izveide uz esošajām 
augstuma atzīmēm ar  pamatnes sagatavošanu. (skolas 
korpusā))

kompl

kompl

Velostatīvs spirālveida,nerūsējošā veida gb

Atpūtas soliņu BRIMAX QUATRO UM377 izbūve ar 
pamatnes  iebetonēšanu

gab

gab

Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Sert. Nr. 20-6263



Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

6 7

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 

Vienības 
izmaksas 

(Ls)

Summa 
(Ls)













































Pārbaudīja  _____________________



Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

Būves adrese:             Rāznas iela 17,  Kaunata, Kaunatas pagasts, Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.:  REM_1313

Tāmes izmaksas (Ls) _______________

Kods Darba nosaukums Daudz.

1 2 3 4 5

1 Griestu un sienu apdares darbi

Griesti

1 D 5 - 60c m2 132,80

2 D 9 - 26d m2 34,10

3 D 8 - 28d m2 10,23

1,53
kg 81,84

Siets m2 11,25
4 D 9 - 34d Griestu gruntēšana  telpās 103,109,110 m2 34,10

6,14
5 D 9 - 35b Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

kg. 10,23
kg. 40,92

Smilšpapīrs m 3,41

Objekta nosaukums:  "Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 
materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

N.p.k. Mēra 
vien.

   I stavs

Piekārto griestu montāža "ARMSTRONG PRIMA" 
telpās 101,102,104,105,106,107,108

Vecās krāsas noņemšana no griestiem telpās 
103,109,110

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Grunts  "Tiefengrund" l.

špaktele "Uniflot"
špaktele Vetonit "LR"



6,82
6 D 9 - 10d Griestu krāsošana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

10,23

Sienas

7 D 5 - 34b m2 53,30

m2 234,52
m/karkas KNAUF m2 58,63

m2 54,90
54,90

skrūves 1333,00
šuvju lenta m 79,95

amortizējoša lente m 63,96
kg 42,64

8 D 8 - 27d m2 110,31

16,55
kg 882,48

Siets m2 121,34
9 D 8 - 46d Sienu gruntēšana  telpās 101,102,103,108,109,110 m2 421,00

75,78

10 D 9 - 35b m2 421,00

kg. 126,30
kg. 505,20

Smilšpapīrs m 42,10
84,20

11 D 9 -12d m2 421,00

126,30

12 D 8 -47c Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 104,105,106,107 m2 73,10
Grunts KNAUF 21,93

m2
80,41

Flīžu līme KNAUF kg. 511,70
Šuve pildviela KNAUF kg 43,86

2,00

Griesti

Grunts  "Tiefengrund" l

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Starpsienas konstrukcijas b=125mm ar reģipša 
dubulto kārtu  uz metāla karkasa ar akmens vates 
pildījumu (b=75) ierīkošana 

reģips GKB KNAUF

minerālvate PAROC b=75mm 
dībelis gab

gab

 špaktele"Uniflot"

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Grunts  "Tiefengrund" l.

Sienu špaktelēšana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

 špaktele"Uniflot"
špakteleVetonit "LR"

Grunts  "Tiefengrund" l

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

l

Keramiskās flīzes 198x198x6,5mm COLOR 
ONE,RAKO

Krustini flīzēm 2 мм iep

II stavs



13 D 5 - 60c m2 91,40

14 D 9 - 26d m2 248,50

15 D 8 - 27d m2 74,55

11,18
kg 596,40

Siets m2 57,40

16 D 9 - 34d m2 248,50

44,73

17 D 9 - 35b m2 248,50

kg. 74,55
kg. 298,20

Smilšpapīrs m 24,85
49,70

18 D 9 - 10d m2 248,50

74,55

Sienas

19 D 11 - 97b gab. 17,00

20 D 11 - 9d Ķieģeļu sienu nojaukšana m3 9,07
21 D 2 - 71b Durvju ailu paplašināšana m3 2,14
22 D 2 -73 25,00
23 D 2 - 26d Sienu aizmūrēšana ar ķieģeļu m3 1,05

24 D 8 - 27d m2 74,55

11,18
kg 596,40

Siets m2 82,01

25 D 8 - 46d m2 723,80

130,28

26 D 9 - 35b m2 723,80

kg. 217,14
kg. 868,56

Piekārto griestu "ARMSTRONG PRIMA" montāža  
telpās 201, 211, 212, 213, 214, 215

Vecās krāsas noņemšana no griestiem  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošānu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Griestu gruntēšana  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Grunts  "Tiefengrund" l.

Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

špaktele "Uniflot"
špaktele Vetonit "LR"

Grunts  "Tiefengrund" l

Griestu krāsošana 2 kārtas   telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Izkalot atverumus 400x400

Metāla pārsedžu montaža tn

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Sienu gruntēšana  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Grunts  "Tiefengrund" l.

Sienu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

špaktele "Uniflot"
špaktele Vetonit "LR"



Smilšpapīrs m 72,38
144,76

27 D 9 -12d m2 723,80

217,14

28 D 8 -47c m2 90,00

Grunts KNAUF 27,00

m2
99,00

Flīžu līme KNAUF kg. 630,00
Šuve pildviela KNAUF kg 54,00

4,00

2 Grīdas apdares darbi

Grīdas

1 D 6 - 23 m2 33,70

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 15,17
D 6 - 22 119,46

m2 37,07
Hidroizolācijas mastika KNAUF kg. 33,70

2 D 6 - 16a
m2

33,70

kg 202,20
3 D 6 - 19 m2 33,70

Grunts KNAUF 10,11
4 D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 104,105,106,107,110 m2 33,70

m2
37,07

Flīžu līme KNAUF kg. 202,20
Šuve pildviela KNAUF kg 20,22

3,00

5 D 6 - 45a m2 116,80

m2 128,48
100gb. 2,60

6 D 6 - 16b Grīdu špaktelēšana  telpās 101,102,108,109 m2 116,80
D 6 - 43a kg. 140,16

Grunts "Tiefengrund" l

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 
209,210,211,212,214,215

l

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO

Krustini flīzēm 2 мм iep

   I stavs

 Grīdas hidroizolācijas ierīkošana telpās 
104,105,106,107,110

Stiklšķiedras lente tm
Stiklšķiedras siets 

Grīdu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu  
b=20mm telpās 104,105,106,107,110

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF
Virsmas gruntešana telpās 104,105,106,107,110

l

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Krustini flīzem 2 мм iep

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas  telpās 
101,102,108,109

Špunteto OSB dēļus  Duralis b = 18mm
Stiprinajumi 

špaktele "Uniflot"



m 17,52
7 D 6 - 56c m2 116,80

40,88

m2 85,00

m2 31,80

8 D 6 - 33b 117,05

128,76

gab. 234,10

9 D 6 - 55 54,30

59,73

Flīžu līme KNAUF kg 27,30

D 6 - 16a m2 16,40
D 6 -13 kg 98,40
D 6 -60 m2 16,40

5,74

m2 18,04

D 6 - 33b 13,60

14,96

gab. 27,20
10 D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

Grīdas

11 D 6 - 23 m2 33,00

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 14,85
D 6 - 22 m2 36,30

104,06
Hidroizolācija  mastika KNAUF kg. 33,00

D 6 - 16a
m2

33,00

Smilšpapirs
Linolejsēguma uzklāšana  telpās 101,102,108,109

Linolejsēguma līme Tarket l

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase, pārklāts ar 
poliuretānu, R-9,IQ OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana ,H=70mm, telpās 
101,102,108,109 tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H tm

Stiprīnajumi 

Grīdlistes uztādīšana H=80mm,  telpās 
104,105,106,107,110 tm

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO tm

Pakāpieņi - 1 stavs

Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu
Pašilīdinošs sastāvs KNAUF

Linolejsēguma uzklāšana
Linolejsēguma līme Tarket l

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi

   II stavs

Hidroizolācijas ierīkošana grīdai telpās 
211,212,214,215

Stiklašķiedras siets
Stiklašķiedras lente tm

Grīdu izlīdināšna ar pašizlīdzinošo sastāvu  telpās 
211,212,214,215



kg 198,00
D 6 - 19 Virsmas gruntēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

9,90
D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

m2
36,30

Flīžu līme KNAUF kg. 198,00
Šuve pildviela kg 19,80

3,00

12 D 6 - 45a m2 290,50

m2 319,55
100gb. 6,40

13 D 6 - 16b m2 290,50

D 6 - 43a kg. 348,60
m 43,58

14 D 6 - 56c m2 290,50

101,68

m2 249,26

m2 70,29

15 D 6 - 33b 212,10

233,31

gab. 424,20
D 6 - 55 47,30

52,03

Flīžu līme KNAUF kg 20,81
D 11 - 91 Esošo grīdu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

16 D 6 - 16a m2 16,40
D 6 -13 kg 98,40

17 D 6 -60 m2 16,40
5,74

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF

Grunts  "Tiefengrund" l

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Krustini flīzem 2 мм iep

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

         Špunteto OSB dēļus 18mm
Stiprinajumi

Grīdu špaktelēšana telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

špaktele "Uniflot"
Smilšpapirs

Linolejsēguma uzklāšāna telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Linolejsēguma līme Tarket l

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase,    R-9,IQ 
OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana telpas 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

t/m

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi
Grīdlistes uztādīšana telpās 211,212,214,215 tm

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO tm

Pakāpieņi - 2 stavs
Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF
Linolejsēguma uzklāšana

Linolejsēguma līme Tarket l



m2 18,04

18 D 6 - 33b 13,60

14,96

gab. 27,20
D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

3 Durvju uzstādīšana

DURVIS
1 D 11 -55c Durvju bloku  demontāža m2 18,00
2 Durvju sliekšņu demontāža 18

3 S 6 - 44 m2 28,91

4,00
3,00
2,00
1,00

1,00

15,00

4 S 6 - 45 m2 6,10

1,00
1,00
3,00

5 S 6 - 42 m2 4,68

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi

gab

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 900x2100 kreisās gab

D-1 900x2100 labās gab

D-3 1800x2000, durvis ar daļēju stiklojumu gab

D-5 1900x2000 gab

D-6 1800x2600, kreisā  gaiteņa durvis ar daļēju 
stiklojumu 

gab

makroflex gab

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1600x2500, kreisā gab

UD-2  EL 30 1000x2100,  labā gab
makroflex gab

Evakuācijas durvis - PVC ar 3 kāršo stikla paketi, 
pildītie ar argona gāzi / rāmja un stikla siltumvadība - 
1 W/m2K /, krāsotas RAL - 9010, ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / drošībasaizslēgs ar 
rokturi durvju bloku Fauga Energy Passiv  (vai 
ekvivalents) montāža



1,00
2,00

6 S 6 - 41 m2 25,20

6,00
8,00
12,60

7 Durvju sliekšņu uzstādīšana 27

8
D 9 - 45

m2 25,00

m2 25,00

9 S6-46-49 1,00

Iebūvēto skapju ierīkošana 1,00

10 8,00

11 2,00

12 1,00

13 1,00

14 1,00

4  Ūdensapgāde  un  kanalizācija

Ū1
1 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 32 mm gab.                1 
2 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 25 mm gab.                1 
3 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                7 
4 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.              18 
5 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 20 mm gab.                2 
6 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 15 mm gab.                2 
7 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 63 mm gab.                1 

8 10 - 3              40 

9 10 - 3              35 

10 10 - 3              13 

D-4 1800x2600, labā evakuācijas durvis gab
makroflex gab

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
slēdzamas,  krāsotas RAL - 9010 ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / durvju bloku montāža   

D-2 900x2000 kreisās gab

D-2 900x2000 labās gab
makroflex gab

gab

Logu stiklopaketes aplīmēšana ar plēve telpas 
104,105,214,212

matēta līmplēve k=1,2 

Bēniņu lūka 900x900  LWK KOMFORTS  LK-1 EI 
30  uzstādīšana

gab

k-ts

Iebūvēto skapju 2000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 102, 202,203,204 gab

Iebūvēto skapju 2100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 206,210 gab

Iebūvēto skapju 3000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209 gab

Iebūvēto skapju 3100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 205

gab

Iebūvēto skapju 3600x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209

gab

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 25 mm 
Wavin vai analogs t.m.



11 10 - 3                5 

12 10 -4              15 

13              30 

14              35 

15              13 

16                5 

17              30 

18 S 10 - 9 gab.                1 
19 S 10 - 9 gab.                3 

S3
20 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                2 
21 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.                3 

22 S 10 - 3              50 

23 S 10 - 3                6 

24              40 

25                6 

K1
26 S 10 -19 Klozetpods ar skalojamo kasti              12 

Klozetpods              12 
27 S 10 -19                2 

Klozetpods, rokturi                2 

28 S 10 -18                8 

29 S 10 -18                2 

30 S 10 -17                2 

31 S 10 - 15              40 

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 32 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 63 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
25 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
32 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC ” b=30mm  Ø 
 40 mm t.m.
Elektriskajs ūdens sildītājs V = 30 l
Elektriskajs ūdens sildītājs V = 50 l

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm t.m.

k-ts
k-ts

Klozetpods ar skalojamo kasti invalidiem k-ts
k-ts

Roku mazgašānas galds ar vienviras jaucējkrānu un 
sifonu 

k-ts

Roku mazgašānas galds invalīdiem ar vienviras 
jaucējkrānu un sifonu, rokturi

k-ts

 Izlietne ar vienviras  jaucējkrānu un sifonu k-ts

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 50mm

t.m.



             40 

32 S 10 - 16              30 

             30 

33 S 10 - 4 Tērauda apvalkcaurule VS 3262-75 Ø 250mm                3 
34 S 10 -20                5 

               5 
35 S 12 - 19 krust.                1 

5 VENTILĀCIJAS SISTĒMA

1 S 10 - 92 1
2 S 10 - 65 gab. 1
3 S 10 - 65 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 12
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 150x140 3
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads,  200x100 6
7 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 300x150 13
8 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x150 6
9 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x300 196

10 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 500x300 22
11 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 3
12 S 10 - 82 līkums-90, 300x400 gab. 10
13 S 10 - 82 līkums-90, 400x300 gab. 4
14 S 10 - 82 gab. 1
15 S 10 - 82 gab. 3
16 S 10 - 82 gab. 10
17 S 10 - 82 gab. 2
18 S 10 - 82 gab. 2
19 S 10 - 82 gab. 2
20 S 10 - 82 pāreja, 150x100/150x140 gab. 1
21 S 10 - 82 pāreja, 150x140/150x150 gab. 2
22 S 10 - 69 gab. 4
23 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-200x100 gab. 2

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 50mm

t.m.

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 100mm

t.m.

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 100mm

t.m.
t.m.

Urinal ar krānu k-ts
                              Urinal ar krānu k-ts
Pieslēgšāna pie esošiem tīkliem 

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): 
L

p
=3050m³/h; H

p
=300Pa; L

n
=2250m³/h; H

n
=300Pa; 

N
el
=7kW; 400/3, RISR4000W

kompl.

izmešanas reste, 600x600
ieņemšanas reste, 800x600

t.m
t.m
t.m
t.m
t.m
t.m
t.m

sedlsavienojums, 150x140
sedlsavienojums, 200x100
sedlsavienojums, 300x150
sedlsavienojums, 400x150
sedlsavienojums, 400x300
sedlsavienojums, d250

Plug, 400x300



24 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-300x150 gab. 5
25 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-400x150 gab. 1
26 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-250 gab. 2
27 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-150-100 gab. 1
28 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-200-100 gab. 1
29 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-300-150 gab. 5
30 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-400-150 gab. 1
31 S 10 - 67 gab. 1
32 S 10 - 67 gab. 1
33 S 10 - 67 gab. 3
34 S 10 - 67 gab. 10
35 S 10 - 67 gab. 2
36 S 10 - 67 gab. 2
37 S 10 - 77 trokšņu slāpētājs, 450x450x800 gab. 2
38 gab. 6
39 m 22
40 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

1 S 10 - 32 cirkulācijas sūknis, UPS 25-60 gab. 1
2 S 10 - 7 gab. 1
3 S 10 - 5 vienvirziena vārsts, d20 gab. 1
4 S 10 - 5 gab. 2
5 S 10 - 5 lodveida vārsts, DN25 gab. 3
6 S 10 - 80 gab. 1
7 S 10 - 35 manometrs, P-0-5bar gab. 4
8 S 10 - 35 gab. 2
9 S 10 - 35 termometra čaula gab. 2

10 S 10 - 5 atgaisotājs, d20 gab. 1
11 S 10 - 5 izlaides ventilis, d20 gab. 1
12 S 10 - 35 tērauda cauruļvadi, Dn25 32
13 16
14 S 10 - 5 1
15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

P4

1 S 10 - 90 1
2 S 10 - 9 gaisa sildītājs, CB315-3.0 1

3 S 10 - 80 filtrs, FFR250 1

3 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 6

droseļvārsts, IRIS-025
droseļvārsts, UTK/R-150x150
droseļvārsts, UTK/R-200x100
droseļvārsts, UTK/R-300x150
droseļvārsts, UTK/R-400x150
droseļvārsts, UTK/R-400x300

uguniaizturošie vārsti EI-60, 400x300
gaisavadu izolācija, Paroc Lamella Mat b=100mm

kompl.

               PN-3 Kalorīfera apsaistes mezgla 
specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu, Kv=3.9

balansējošais vārsts, DN25, Kv=1.6

filtrs, d=20

termometrs, T=0-100 ºC 

t.m.

cauruļvadu izolācija, Armaflex SH b=19mm t.m.
cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=870m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315MEC kompl.

t.m
t.m

gaisa ieņemšanas reste, IGC315 t.m
t.m



5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 gab. 12

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 3
7 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 1
8 S 10 - 82 gab. 2

9 S 10 - 82 pāreja, 200/160 gab. 3
10 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
11 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-160 gab. 3

12 S 10 - 67 gab. 2
13 montāžas komplekts 1

N4

1 S 10 - 90 1

2 S 10 - 80 filtrs, FFR250 gab. 1

3 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 25
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 4

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 7

7 S 10 - 82 gab. 4
8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1

10 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-200 gab. 6

14 S 10 - 67 gab. 4

15 montāžas komplekts 1
N5

1 S 10 - 90 1

2 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 11
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 5
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 gab. 3

10 S 10 - 82 gab. 1

11 S 10 - 82 gab. 1
12 S 10 - 82 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1

T-gabals-90, 250/200

droseļvārsts, IRIS-200

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; Ln=870m³/h; Hn=150Pa; 
Nel=340W; 230/1, K315MEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGG315
t.m
t.m

T-gabals-90, 200/200
T-gabals-90, 250/200

droseļvārsts, IRIS-200

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGC250
t.m
t.m
t.m

t.m

T-gabals-90,150/100
T-gabals-90, 200/100
T-gabals-90, 250/100
T-gabals-90, 250/200
T-gabals-90, 250/250



16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 gab. 5
20 gab. 1

21 montāžas komplekts 1
N6

1 S 10 - 90 1

2 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 16
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 4
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 gab. 3

10 S 10 - 82 gab. 1

11 S 10 - 82 gab. 1
12 S 10 - 82 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1
16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 gab. 5
20 gab. 1

21 montāžas komplekts 1

6 Elektroapgāde

1
11 - 35

1

2
11 - 35

1

3
11 - 34

8

4 11 - 34 EBB kopne 1

5
S 11 - 56

8

droseļvārsts, IRIS-010
pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGC250
t.m
t.m
t.m

t.m

T-gabals-90, 150/100
T-gabals-90, 200/100
T-gabals-90, 250/100
T-gabals-90, 250/200
T-gabals-90, 250/250

droseļvārsts, IRIS-010
pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150

kompl.

Grupas elektrosadale S1, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod. k-ts

Grupas elektrosadale S2, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod. k-ts

Grupas elektrosadale SS, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod. k-ts

k-ts

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences 
spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. 
kompl; k-ts



6
S 11 - 57

3

7
S 11 - 57

20

8

S 11 - 57

4

9
S 11 - 57

24

10

S 11 - 57

4

11
S 11 - 57

11

12
S 11- 57

28

13

S 11- 57

4

14
S 11- 57

7

15

S 11- 57

6

16
S 11- 57

2

17

S 11- 57

2

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu, k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu, k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
ar dekoratīvu stiklu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu k-ts

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, 
a.p. IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi 
un kontaktligzdu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošan as bloku 1.st. kompl. k-ts

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, k-ts

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, k-ts

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju 
un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts



18 S 11- 57 3

19 S 11 - 43 9

20 S 11 - 51 8

21 S 11 - 49
Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP44; zem/apm.

14

22 S 11 - 48 4
23 S 11 - 50 8
24 S 11 - 50 Regulators 5

25
S 11 - 52

15

26
S 11 - 52

47

S 11 - 44
8

27
S 11 - 44

8

VP invalīdu pacēlājs 1
28 S 11 - 32 Drošinātājs PN2/100A 3
29 S 11 - 50 4
30 S 11 - 25 m 720
31 S 11 - 25 m 1200

S 11 - 25 m 75
32 S 11 - 25 m 45

S 11 - 26 m 50
33 S 11 - 26 m 90
34 S 11 - 28 m 400
35 S 11 - 28 m 70
36 S 11 - 28 m 100
37 S 11- 29 m 120

38 S 11 - 31 m
120

39 S 11 - 30 m
200

40 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 5
41 11 - 67 6
42 m 120
43 Vecas elektrosadales skapju demontāža 3

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas 
bloku 1.st. kompl. k-ts

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm. gb

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm gb

gb
Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb
Kontaktors 400V,10A,IP44 gb.

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20 gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44 gb

3-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 gb

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 gb

k-ts
gb

Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb
Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x2,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x4,0mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x6,0mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x25mm2 NYM
Plastmasas caurule ø 20 mm
Plastmasas caurule ø 25 mm
Plastmasas caurule ø 40 mm
Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm

Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5m x 4 - 20 
gb.

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu )

Savienojuma un mērījumu klemmas gb
Antikorozijas lente

k-ts



7

1 S 11 - 69 1
2 S 11 -39 2

3 S 11 - 65 1

4 S 11 - 66 gab. 2
5 S 11 - 71 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana 2
6 S 11 - 50 1

6 S 11 - 71 25

7 S 11 - 68 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana 5
8 Detektora gaismas indikators GI-d8 7

9 S 11 - 71 7

10 S 11 - 67 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents  uzstādīšana 1
11 S 11 - 61 m 320

12 S 11 - 61 m 111

13 S 11 - 61 m 96
14 1
15 Mērījumi 1
16 Sistēmas regulēšanas darbi 1
17 1
18 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1
8 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

1 gab. 1

2 S 11 - 69 gab. 1

3 S 11 - 66 gab. 1

4 S 11 - 69 gab. 1

5 S 11 - 71 gab. 1
6 S 11 - 69 UPS 400VA uzstādīšana gab. 1
7 S 11 - 64 gab. 12

8 S 11 - 48 gab. 6

9 S 11 - 64 m 390
10 m 90
11 1

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sign.sistēma

Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab
Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab

Termoelementa akumulatoriem PROBETH 
uzstādīšana

gab

Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana
gab

Starpreleja uzstādīšana gab

Dūmu detektora NB-338-2 vai ekvivalents 
uzstādīšana

gab

gab
gab

Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents  
uzstādīšana gab

gab
Kabeļa  2x0,8 Eurosafe 2*0.8+1ieguldīšana 

Kabeļa 2x2x0.8 30min ugunsizturīgs KLM 2x0,8 
ieguldīšana 

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30        1x3 ieguldīšana
Montažas materiāli kompl.

kompl.
kompl.

Sistēmas programēšanas darbi kompl.
kompl.

Telekomunikācijas skapja 12U 600x600x604 SU 
uzstādīšana

Patčpaneli 24 portu Cat.5e  uzstādīšana

Horizontala kabeļu organizātora ar vāku 1U  
uzstādīšana

ECOLAN Fast Ethernet Switch 24-
Port,10/100Mbps,incl.19Kit uzstādīšana

Barošanas panelis 6 vietīga LZ-211 uzstādīšana

Patčkabeļa 1m Cat.5e uzstādīšana

Divvietīgas datorlīgzda Domino Cat.5e UTP v/a 
uzstādīšana

Kabeļa UTP Cat.5e ieguldīšana
Kabeļu kanala 20x40 uzstādīšana
Montažas materiāli kompl.



12 Mērījumi 1
13 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1

Kopā: Ls

Pārbaudīja  _____________________

kompl.
kompl.

Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Sert. Nr. 20-6263



Darbu apjomu saraksts 

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija.

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

6 7

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 

Vienības 
izmaksas 

(Ls)

Summa 
(Ls)

































Pārbaudīja  _____________________



Darbu apjomu saraksts 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

Būves adrese:             Rāznas iela 17,  Kaunata,Kaunatas pagasts,Rēzeknes novads
Pasūtījuma Nr.:  REM_1313

Tāmes izmaksas (Ls) _______________

Kods Darba nosaukums Daudz.

1 2 3 4 5

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija 

1 Griestu un sienu apdares darbi

Griesti

1 D 5 - 60c m2 132,80

2 D 9 - 26d m2 34,10

3 D 8 - 28d m2 10,23

1,53
kg 81,84

Siets m2 11,25
4 D 9 - 34d Griestu gruntēšana  telpās 103,109,110 m2 34,10

6,14
5 D 9 - 35b Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas sporta 
zāles piebūves rekonstrukcija 

Būves nosaukums: Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas 
sporta zāles piebūves rekonstrukcija 

Objekta nosaukums:  "Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas 
sporta zāles piebūves rekonstrukcija  ”

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 
materialiem un izstrādājumiem ar analoģiskiem tehniskiem raksturojumiem.

Tāme sastādīta ______.gada tirgus cenās, pamatojoties uz ________ daļas rasējumiem.

Tāme sastādīta______.gada ___. _________________

N.p.k. Mēra 
vien.

   I stavs

Piekārto griestu montāža "ARMSTRONG PRIMA" 
telpās 101,102,104,105,106,107,108

Vecās krāsas noņemšana no griestiem telpās 
103,109,110

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Grunts  "Tiefengrund" l.



kg. 10,23
kg. 40,92

Smilšpapīrs m 3,41
6,82

6 D 9 - 10d Griestu krāsošana 2 kārtas  telpās 103,109,110 m2 34,10

10,23

Sienas

7 D 5 - 34b m2 53,30

m2 234,52
m/karkas KNAUF m2 58,63

m2 54,90
54,90

skrūves 1333,00
šuvju lenta m 79,95

amortizējoša lente m 63,96
kg 42,64

8 D 8 - 27d m2 110,31

16,55
kg 882,48

Siets m2 121,34
9 D 8 - 46d Sienu gruntēšana  telpās 101,102,103,108,109,110 m2 421,00

75,78

10 D 9 - 35b m2 421,00

kg. 126,30
kg. 505,20

Smilšpapīrs m 42,10
84,20

11 D 9 -12d m2 421,00

126,30

12 D 8 -47c Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 104,105,106,107 m2 73,10
Grunts KNAUF 21,93

m2
80,41

Flīžu līme KNAUF kg. 511,70
Šuve pildviela KNAUF kg 43,86

špaktele "Uniflot"
špaktele Vetonit "LR"

Grunts  "Tiefengrund" l

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Starpsienas konstrukcijas b=125mm ar reģipša 
dubulto kārtu  uz metāla karkasa ar akmens vates 
pildījumu (b=75) ierīkošana 

reģips GKB KNAUF

minerālvate PAROC b=75mm 
dībelis gab

gab

 špaktele"Uniflot"

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Grunts  "Tiefengrund" l.

Sienu špaktelēšana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

 špaktele"Uniflot"
špakteleVetonit "LR"

Grunts  "Tiefengrund" l

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
101,102,103,108,109,110

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

l

Keramiskās flīzes 198x198x6,5mm COLOR 
ONE,RAKO



2,00

Griesti

13 D 5 - 60c m2 91,40

14 D 9 - 26d m2 248,50

15 D 8 - 27d m2 74,55

11,18
kg 596,40

Siets m2 57,40

16 D 9 - 34d m2 248,50

44,73

17 D 9 - 35b m2 248,50

kg. 74,55
kg. 298,20

Smilšpapīrs m 24,85
49,70

18 D 9 - 10d m2 248,50

74,55

Sienas

19 D 11 - 97b gab. 17,00

20 D 11 - 9d Ķieģeļu sienu nojaukšana m3 9,07
21 D 2 - 71b Durvju ailu paplašināšana m3 2,14
22 D 2 -73 25,00
23 D 2 - 26d Sienu aizmūrēšana ar ķieģeļu m3 1,05

24 D 8 - 27d m2 74,55

11,18
kg 596,40

Siets m2 82,01

25 D 8 - 46d m2 723,80

130,28

Krustini flīzēm 2 мм iep

II stavs

Piekārto griestu "ARMSTRONG PRIMA" montāža  
telpās 201, 211, 212, 213, 214, 215

Vecās krāsas noņemšana no griestiem  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Griestu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošānu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Griestu gruntēšana  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Grunts  "Tiefengrund" l.

Griestu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

špaktele "Uniflot"
špaktele Vetonit "LR"

Grunts  "Tiefengrund" l

Griestu krāsošana 2 kārtas   telpās 
202,203,204,205,206,207,208,209,210

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Izkalot atverumus 400x400

Metāla pārsedžu montaža tn

Sienu apmetuma remonts atsevišķās vietās, ieskaitot 
vecā apmetuma atdaudzīšanu un virsmas 
sagatavošanu apdarei

Grunts  "Tiefengrund" l
apmetuma java "Rotband"

Sienu gruntēšana  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Grunts  "Tiefengrund" l.



26 D 9 - 35b m2 723,80

kg. 217,14
kg. 868,56

Smilšpapīrs m 72,38
144,76

27 D 9 -12d m2 723,80

217,14

28 D 8 -47c m2 90,00

Grunts KNAUF 27,00

m2
99,00

Flīžu līme KNAUF kg. 630,00
Šuve pildviela KNAUF kg 54,00

4,00

2 Grīdas apdares darbi

Grīdas

1 D 6 - 23 m2 33,70

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 15,17
D 6 - 22 119,46

m2 37,07
Hidroizolācijas mastika KNAUF kg. 33,70

2 D 6 - 16a
m2

33,70

kg 202,20
3 D 6 - 19 m2 33,70

Grunts KNAUF 10,11
4 D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 104,105,106,107,110 m2 33,70

m2
37,07

Flīžu līme KNAUF kg. 202,20
Šuve pildviela KNAUF kg 20,22

3,00

5 D 6 - 45a m2 116,80

Sienu špaktelēšana 2 kārtas  telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

špaktele "Uniflot"
špaktele Vetonit "LR"

Grunts "Tiefengrund" l

Sienu krāsošana 2 kārtas telpās 
201,202,203,204,205,206,207,208,213

Ūdens bāzes mitrumizturīga pusmatēta krāsa 
VIVACOLOR , TIKKURILA

l

Sienu flīzēšana H = 1,8 m telpās 
209,210,211,212,214,215

l

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO

Krustini flīzēm 2 мм iep

   I stavs

 Grīdas hidroizolācijas ierīkošana telpās 
104,105,106,107,110

Stiklšķiedras lente tm
Stiklšķiedras siets 

Grīdu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu  
b=20mm telpās 104,105,106,107,110

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF
Virsmas gruntešana telpās 104,105,106,107,110

l

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Krustini flīzem 2 мм iep

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas  telpās 
101,102,108,109



m2 128,48
100gb. 2,60

6 D 6 - 16b Grīdu špaktelēšana  telpās 101,102,108,109 m2 116,80
D 6 - 43a kg. 140,16

m 17,52
7 D 6 - 56c m2 116,80

40,88

m2 85,00

m2 31,80

8 D 6 - 33b 117,05

128,76

gab. 234,10

9 D 6 - 55 54,30

59,73

Flīžu līme KNAUF kg 27,30

D 6 - 16a m2 16,40
D 6 -13 kg 98,40
D 6 -60 m2 16,40

5,74

m2 18,04

D 6 - 33b 13,60

14,96

gab. 27,20
10 D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

Grīdas

11 D 6 - 23 m2 33,00

D 6 - 19 Grunts KNAUF kg. 14,85
D 6 - 22 m2 36,30

Špunteto OSB dēļus  Duralis b = 18mm
Stiprinajumi 

špaktele "Uniflot"
Smilšpapirs

Linolejsēguma uzklāšana  telpās 101,102,108,109
Linolejsēguma līme Tarket l

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase, pārklāts ar 
poliuretānu, R-9,IQ OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana ,H=70mm, telpās 
101,102,108,109 tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H tm

Stiprīnajumi 

Grīdlistes uztādīšana H=80mm,  telpās 
104,105,106,107,110 tm

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO tm

Pakāpieņi - 1 stavs

Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu
Pašilīdinošs sastāvs KNAUF

Linolejsēguma uzklāšana
Linolejsēguma līme Tarket l

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi

   II stavs

Hidroizolācijas ierīkošana grīdai telpās 
211,212,214,215

Stiklašķiedras siets



104,06
Hidroizolācija  mastika KNAUF kg. 33,00

D 6 - 16a
m2

33,00

kg 198,00
D 6 - 19 Virsmas gruntēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

9,90
D 6 -52a Grīdas flīzēšana telpās 211,212,214,215 m2 33,00

m2
36,30

Flīžu līme KNAUF kg. 198,00
Šuve pildviela kg 19,80

3,00

12 D 6 - 45a m2 290,50

m2 319,55
100gb. 6,40

13 D 6 - 16b m2 290,50

D 6 - 43a kg. 348,60
m 43,58

14 D 6 - 56c m2 290,50

101,68

m2 249,26

m2 70,29

15 D 6 - 33b 212,10

233,31

gab. 424,20
D 6 - 55 47,30

52,03

Flīžu līme KNAUF kg 20,81
D 11 - 91 Esošo grīdu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

16 D 6 - 16a m2 16,40
D 6 -13 kg 98,40

17 D 6 -60 m2 16,40

Stiklašķiedras lente tm

Grīdu izlīdināšna ar pašizlīdzinošo sastāvu  telpās 
211,212,214,215

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF

Grunts  "Tiefengrund" l

Pilna akmens masas flīzes 298x298x9mm, R-
10,TAURUS GRANIT, RAKO

Krustini flīzem 2 мм iep

Špunteto OSB dēļus uzklāšana uz grīdas telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

         Špunteto OSB dēļus 18mm
Stiprinajumi

Grīdu špaktelēšana telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

špaktele "Uniflot"
Smilšpapirs

Linolejsēguma uzklāšāna telpās 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

Linolejsēguma līme Tarket l

Hetergēns PVC grīdas segums,34/43klase,R-
10,ACCENT EXCELLENCE 70 RUBY, TARKETT

Homogēns grīdas segums,34/43klase,    R-9,IQ 
OPTIMA,TARKETT

Grīdlistes uztādīšana telpas 
201,202,203,204,205,206,208,209,210,213

t/m

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi
Grīdlistes uztādīšana telpās 211,212,214,215 tm

Pilna akmens masas grīdlistes,TSATB...TAURUS 
GRANIT,RAKO tm

Pakāpieņi - 2 stavs
Pakāpieņu izlīdināšana ar pašizlīdzinošo sastāvu

Pašilīdinošs sastāvs KNAUF
Linolejsēguma uzklāšana



5,74

m2 18,04

18 D 6 - 33b 13,60

14,96

gab. 27,20
D 11 - 91 Esošo grīdu un sienu flīžu seguma nojaukšana m2 90,00

3 Durvju uzstādīšana

DURVIS
1 D 11 -55c Durvju bloku  demontāža m2 18,00
2 Durvju sliekšņu demontāža 18

3 S 6 - 44 m2 28,91

4,00
3,00
2,00
1,00

1,00

15,00

4 S 6 - 45 m2 6,10

1,00
1,00
3,00

Linolejsēguma līme Tarket l

Heterogēns, akustiskais,antibakteriāls, neslīdošs 
vinila linolejs kāpņēm, R-10, 34/43 klase 

putopolistirola pamatne ar kontrastkrāsās ārmaļiem, 
TAPIFLEX STAIRS,TARKETT

Grīdlistes H=70mm uztādīšana tm

Grīdlistes MDF,mitrumizturīgas ar gludu 
virsmu,krāsotas-NCS S 0300H t/m

Stiprīnajumi

gab

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 900x2100 kreisās gab

D-1 900x2100 labās gab

D-3 1800x2000, durvis ar daļēju stiklojumu gab

D-5 1900x2000 gab

D-6 1800x2600, kreisā  gaiteņa durvis ar daļēju 
stiklojumu 

gab

makroflex gab

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1600x2500, kreisā gab

UD-2  EL 30 1000x2100,  labā gab
makroflex gab



5 S 6 - 42 m2 4,68

1,00
2,00

6 S 6 - 41 m2 25,20

6,00
8,00
12,60

7 Durvju sliekšņu uzstādīšana 27

8
D 9 - 45

m2 25,00

m2 25,00

9 S6-46-49 1,00

Iebūvēto skapju ierīkošana 1,00

10 8,00

11 2,00

12 1,00

13 1,00

14 1,00

4  Ūdensapgāde  un  kanalizācija

Ū1
1 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 32 mm gab.                1 
2 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 25 mm gab.                1 
3 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                7 
4 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.              18 
5 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 20 mm gab.                2 
6 10 - 5 Misiņa vienvirziena vārsts Ø 15 mm gab.                2 

Evakuācijas durvis - PVC ar 3 kāršo stikla paketi, 
pildītie ar argona gāzi / rāmja un stikla siltumvadība - 
1 W/m2K /, krāsotas RAL - 9010, ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / drošībasaizslēgs ar 
rokturi durvju bloku Fauga Energy Passiv  (vai 
ekvivalents) montāža

D-4 1800x2600, labā evakuācijas durvis gab
makroflex gab

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
slēdzamas,  krāsotas RAL - 9010 ar furnitūru / 
slēdzeniem, atduriem, eņgēm, sliekšniem, 
distanceriem un nerūsejošā tērauda vai pulēta 
alumīnija krāsas rokturiem / durvju bloku montāža   

D-2 900x2000 kreisās gab

D-2 900x2000 labās gab
makroflex gab

gab

Logu stiklopaketes aplīmēšana ar plēve telpas 
104,105,214,212

matēta līmplēve k=1,2 

Bēniņu lūka 900x900  LWK KOMFORTS  LK-1 EI 
30  uzstādīšana

gab

k-ts

Iebūvēto skapju 2000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 102, 202,203,204 gab

Iebūvēto skapju 2100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpās 206,210 gab

Iebūvēto skapju 3000x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209 gab

Iebūvēto skapju 3100x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 205

gab

Iebūvēto skapju 3600x600mm, h=2,8m ierīkošana 
telpā 209

gab



7 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 63 mm gab.                1 

8 10 - 3              40 

9 10 - 3              35 

10 10 - 3              13 

11 10 - 3                5 

12 10 -4              15 

13              30 

14              35 

15              13 

16                5 

17              30 

18 S 10 - 9 gab.                1 
19 S 10 - 9 gab.                3 

S3
20 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 20 mm gab.                2 
21 S 10 - 5 Misiņa lodveida krāns Ø 15 mm gab.                3 

22 S 10 - 3              50 

23 S 10 - 3                6 

24              40 

25                6 

K1
26 S 10 -19 Klozetpods ar skalojamo kasti              12 

Klozetpods              12 
27 S 10 -19                2 

Klozetpods, rokturi                2 

28 S 10 -18                8 

29 S 10 -18                2 

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 25 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 32 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 63 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
25 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
32 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC ” b=30mm  Ø 
 40 mm t.m.
Elektriskajs ūdens sildītājs V = 30 l
Elektriskajs ūdens sildītājs V = 50 l

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø15 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Caurule daudzslāņu  PE/XA-AL PN10 ø 20 mm 
Wavin vai analogs t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø 
15 mm t.m.

Akmens vates siltumizolācija „PAROC” b=30mm  Ø  
20 mm t.m.

k-ts
k-ts

Klozetpods ar skalojamo kasti invalidiem k-ts
k-ts

Roku mazgašānas galds ar vienviras jaucējkrānu un 
sifonu 

k-ts

Roku mazgašānas galds invalīdiem ar vienviras 
jaucējkrānu un sifonu, rokturi

k-ts



30 S 10 -17                2 

31 S 10 - 15              40 

             40 

32 S 10 - 16              30 

             30 

33 S 10 - 4 Tērauda apvalkcaurule VS 3262-75 Ø 250mm                3 
34 S 10 -20                5 

               5 
35 S 12 - 19 krust.                1 

5 VENTILĀCIJAS SISTĒMA

1 S 10 - 92 1
2 S 10 - 65 gab. 1
3 S 10 - 65 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 12
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 150x140 3
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads,  200x100 6
7 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 300x150 13
8 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x150 6
9 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 400x300 196

10 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, 500x300 22
11 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 3
12 S 10 - 82 līkums-90, 300x400 gab. 10
13 S 10 - 82 līkums-90, 400x300 gab. 4
14 S 10 - 82 gab. 1
15 S 10 - 82 gab. 3
16 S 10 - 82 gab. 10
17 S 10 - 82 gab. 2
18 S 10 - 82 gab. 2

 Izlietne ar vienviras  jaucējkrānu un sifonu k-ts

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 50mm

t.m.

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 50mm

t.m.

Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas caurulēm 
PIPE LIFE ar stiprinājumiem un savienojušiem 
daļam Ø 100mm

t.m.

                    Kanalizācijas caurulēs PIPE LIFE ar 
stiprinājumiem un savienojušiem daļam Ø 100mm

t.m.
t.m.

Urinal ar krānu k-ts
                              Urinal ar krānu k-ts
Pieslēgšāna pie esošiem tīkliem 

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): 
L

p
=3050m³/h; H

p
=300Pa; L

n
=2250m³/h; H

n
=300Pa; 

N
el
=7kW; 400/3, RISR4000W

kompl.

izmešanas reste, 600x600
ieņemšanas reste, 800x600

t.m
t.m
t.m
t.m
t.m
t.m
t.m

sedlsavienojums, 150x140
sedlsavienojums, 200x100
sedlsavienojums, 300x150
sedlsavienojums, 400x150
sedlsavienojums, 400x300



19 S 10 - 82 gab. 2
20 S 10 - 82 pāreja, 150x100/150x140 gab. 1
21 S 10 - 82 pāreja, 150x140/150x150 gab. 2
22 S 10 - 69 gab. 4
23 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-200x100 gab. 2
24 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-300x150 gab. 5
25 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, GAG-400x150 gab. 1
26 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-250 gab. 2
27 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-150-100 gab. 1
28 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-200-100 gab. 1
29 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-300-150 gab. 5
30 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, AVS-400-150 gab. 1
31 S 10 - 67 gab. 1
32 S 10 - 67 gab. 1
33 S 10 - 67 gab. 3
34 S 10 - 67 gab. 10
35 S 10 - 67 gab. 2
36 S 10 - 67 gab. 2
37 S 10 - 77 trokšņu slāpētājs, 450x450x800 gab. 2
38 gab. 6
39 m 22
40 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

1 S 10 - 32 cirkulācijas sūknis, UPS 25-60 gab. 1
2 S 10 - 7 gab. 1
3 S 10 - 5 vienvirziena vārsts, d20 gab. 1
4 S 10 - 5 gab. 2
5 S 10 - 5 lodveida vārsts, DN25 gab. 3
6 S 10 - 80 gab. 1
7 S 10 - 35 manometrs, P-0-5bar gab. 4
8 S 10 - 35 gab. 2
9 S 10 - 35 termometra čaula gab. 2

10 S 10 - 5 atgaisotājs, d20 gab. 1
11 S 10 - 5 izlaides ventilis, d20 gab. 1
12 S 10 - 35 tērauda cauruļvadi, Dn25 32
13 16
14 S 10 - 5 1
15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

P4

sedlsavienojums, d250

Plug, 400x300

droseļvārsts, IRIS-025
droseļvārsts, UTK/R-150x150
droseļvārsts, UTK/R-200x100
droseļvārsts, UTK/R-300x150
droseļvārsts, UTK/R-400x150
droseļvārsts, UTK/R-400x300

uguniaizturošie vārsti EI-60, 400x300
gaisavadu izolācija, Paroc Lamella Mat b=100mm

kompl.

               PN-3 Kalorīfera apsaistes mezgla 
specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu, Kv=3.9

balansējošais vārsts, DN25, Kv=1.6

filtrs, d=20

termometrs, T=0-100 ºC 

t.m.

cauruļvadu izolācija, Armaflex SH b=19mm t.m.
cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.



1 S 10 - 90 1
2 S 10 - 9 gaisa sildītājs, CB315-3.0 1

3 S 10 - 80 filtrs, FFR250 1

3 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 6
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 gab. 12

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 3
7 S 10 - 82 līkums-90, d250 gab. 1
8 S 10 - 82 gab. 2

9 S 10 - 82 pāreja, 200/160 gab. 3
10 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
11 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KH-160 gab. 3

12 S 10 - 67 gab. 2
13 montāžas komplekts 1

N4

1 S 10 - 90 1

2 S 10 - 80 filtrs, FFR250 gab. 1

3 gab. 1
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 25
5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 4

6 S 10 - 82 līkums-90, d200 gab. 7

7 S 10 - 82 gab. 4
8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1

10 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-200 gab. 6

14 S 10 - 67 gab. 4

15 montāžas komplekts 1
N5

1 S 10 - 90 1

2 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 11
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 5
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 gab. 1

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=870m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315MEC kompl.

t.m
t.m

gaisa ieņemšanas reste, IGC315 t.m
t.m

T-gabals-90, 250/200

droseļvārsts, IRIS-200

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; Ln=870m³/h; Hn=150Pa; 
Nel=340W; 230/1, K315MEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGG315
t.m
t.m

T-gabals-90, 200/200
T-gabals-90, 250/200

droseļvārsts, IRIS-200

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGC250
t.m
t.m
t.m

t.m

T-gabals-90,150/100



9 S 10 - 82 gab. 3
10 S 10 - 82 gab. 1

11 S 10 - 82 gab. 1
12 S 10 - 82 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1
16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 gab. 5
20 gab. 1

21 montāžas komplekts 1
N6

1 S 10 - 90 1

2 gab. 1
3 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d100 16
4 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d150 3

5 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d200 5
6 S 10 - 58 cinkota skārda gaisa vads, d250 4
7 S 10 - 82 līkums-90, d100 gab. 11

8 S 10 - 82 gab. 1
9 S 10 - 82 gab. 3

10 S 10 - 82 gab. 1

11 S 10 - 82 gab. 1
12 S 10 - 82 gab. 1
13 S 10 - 82 pāreja, 150/100 gab. 1

14 S 10 - 82 pāreja, 200/100 gab. 1
15 S 10 - 82 pāreja, 200/150 gab. 1
16 S 10 - 82 pāreja, 250/100 gab. 1

17 S 10 - 82 pāreja, 250/200 gab. 1
18 S 10 - 65 gaisa sadalītājs, KSO-100 gab. 8
19 S 10 - 67 gab. 5
20 gab. 1

21 montāžas komplekts 1

6 Elektroapgāde

1
11 - 35

1

2
11 - 35

1

T-gabals-90, 200/100
T-gabals-90, 250/100
T-gabals-90, 250/200
T-gabals-90, 250/250

droseļvārsts, IRIS-010
pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku un 
frekvenču regulatoru):; L

n
=800m³/h; H

n
=150Pa; 

N
el
=340W; 230/1, K315LEC kompl.

gaisa izmešana reste, IGC250
t.m
t.m
t.m

t.m

T-gabals-90, 150/100
T-gabals-90, 200/100
T-gabals-90, 250/100
T-gabals-90, 250/200
T-gabals-90, 250/250

droseļvārsts, IRIS-010
pārplūdes reste NOVA-D-1-300x150

kompl.

Grupas elektrosadale S1, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod. k-ts

Grupas elektrosadale S2, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 48mod. k-ts



3
11 - 34

8

4 11 - 34 EBB kopne 1

5
S 11 - 56

8

6
S 11 - 57

3

7
S 11 - 57

20

8

S 11 - 57

4

9
S 11 - 57

24

10

S 11 - 57

4

11
S 11 - 57

11

12
S 11- 57

28

13

S 11- 57

4

14
S 11- 57

7

15

S 11- 57

6

Grupas elektrosadale SS, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod. k-ts

k-ts

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences 
spuldzi 1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. 
kompl; k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu, k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu, k-ts

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
ar dekoratīvu stiklu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu k-ts

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, 
a.p. IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi 
un kontaktligzdu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu k-ts

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošan as bloku 1.st. kompl. k-ts

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, k-ts

Piekārtā tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm 
T5 2x35W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu, avārijas režīmam sprieguma 
stāvokļa releju un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts



16
S 11- 57

2

17

S 11- 57

2

18 S 11- 57 3

19 S 11 - 43 9

20 S 11 - 51 8

21 S 11 - 49
Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP44; zem/apm.

14

22 S 11 - 48 4
23 S 11 - 50 8
24 S 11 - 50 Regulators 5

25
S 11 - 52

15

26
S 11 - 52

47

S 11 - 44
8

27
S 11 - 44

8

VP invalīdu pacēlājs 1
28 S 11 - 32 Drošinātājs PN2/100A 3
29 S 11 - 50 4
30 S 11 - 25 m 720
31 S 11 - 25 m 1200

S 11 - 25 m 75
32 S 11 - 25 m 45

S 11 - 26 m 50
33 S 11 - 26 m 90
34 S 11 - 28 m 400
35 S 11 - 28 m 70
36 S 11 - 28 m 100
37 S 11- 29 m 120

38 S 11 - 31 m
120

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, k-ts

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju 
un barošanas bloku 1.st. kompl. k-ts

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas 
bloku 1.st. kompl. k-ts

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm. gb

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm gb

gb
Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb
Kontaktors 400V,10A,IP44 gb.

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20 gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44 gb

3-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 gb

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20 gb

k-ts
gb

Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb
Kabelis šķ. 3x1,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x2,5 mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x4,0mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x6,0mm2 NYM
Kabelis šķ. 5x25mm2 NYM
Plastmasas caurule ø 20 mm
Plastmasas caurule ø 25 mm
Plastmasas caurule ø 40 mm
Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm

Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5m x 4 - 20 
gb.



39 S 11 - 30 m
200

40 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 5
41 11 - 67 6
42 m 120
43 Vecas elektrosadales skapju demontāža 3

7

1 S 11 - 69 1
2 S 11 -39 2

3 S 11 - 65 1

4 S 11 - 66 gab. 2
5 S 11 - 71 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana 2
6 S 11 - 50 1

6 S 11 - 71 25

7 S 11 - 68 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana 5
8 Detektora gaismas indikators GI-d8 7

9 S 11 - 71 7

10 S 11 - 67 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents  uzstādīšana 1
11 S 11 - 61 m 320

12 S 11 - 61 m 111

13 S 11 - 61 m 96
14 1
15 Mērījumi 1
16 Sistēmas regulēšanas darbi 1
17 1
18 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1
8 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

 Datoru un telekomunikācijas  tīkli 

1 gab. 1

2 S 11 - 69 gab. 1

3 S 11 - 66 gab. 1

4 S 11 - 69 gab. 1

5 S 11 - 71 gab. 1
6 S 11 - 69 UPS 400VA uzstādīšana gab. 1

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu )

Savienojuma un mērījumu klemmas gb
Antikorozijas lente

k-ts

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sign.sistēma

Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab
Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab

Termoelementa akumulatoriem PROBETH 
uzstādīšana

gab

Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana
gab

Starpreleja uzstādīšana gab

Dūmu detektora NB-338-2 vai ekvivalents 
uzstādīšana

gab

gab
gab

Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents  
uzstādīšana gab

gab
Kabeļa  2x0,8 Eurosafe 2*0.8+1ieguldīšana 

Kabeļa 2x2x0.8 30min ugunsizturīgs KLM 2x0,8 
ieguldīšana 

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30        1x3 ieguldīšana
Montažas materiāli kompl.

kompl.
kompl.

Sistēmas programēšanas darbi kompl.
kompl.

Telekomunikācijas skapja 12U 600x600x604 SU 
uzstādīšana

Patčpaneli 24 portu Cat.5e  uzstādīšana

Horizontala kabeļu organizātora ar vāku 1U  
uzstādīšana

ECOLAN Fast Ethernet Switch 24-
Port,10/100Mbps,incl.19Kit uzstādīšana

Barošanas panelis 6 vietīga LZ-211 uzstādīšana



7 S 11 - 64 gab. 12

8 S 11 - 48 gab. 6

9 S 11 - 64 m 390
10 m 90
11 1
12 Mērījumi 1
13 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1

9 Jumta seguma atjaunošana un bēniņu siltināšana

1 1. Demontāžas darbi

2 m2 415

3 Retinātā latojuma  demontāža m2 415

4 Būvgružu iekraušana   autotransportā 100m3 0,65

5 Būvgružu  aizvešana    30

6 m3 65

7 3. Bēniņu siltināšana

8 Bēniņu tīrīšana m2 240

9 Tvaika izolācija m2 240

10 Tvaika izolācija m2 264

11 m2 240

12 Akmens  vate  UNS 37 200mm m2 240

13 Vēja aizsardzības plāksne WAS35 - 50mm m2 240

14 PAROC WAS35 - 50mm m2 276

15 Bēniņu laipas seguma montāža m3 1,10
16 zāģmateriāli m3 1,19
17 stiprinājumi kg 22,00
18 Bēniņu lūka  900x900 ar stacionārām kāpnēm 1

19 Bēniņu lūka 900x900 gab. 1

20 Kāpnes jumta lūkām 1

21 4. Jumts

22 m3 1,9

23 m3 2,05

24 Antiseptiskā  pasta kg 4,75

25 Metāla  stiprinājumi kg 36,1

26 m3 2,5

27 m3 2,7

28 Antiseptiskā  pasta kg 6,25

29 Ruberoīds m2 8,5

Patčkabeļa 1m Cat.5e uzstādīšana

Divvietīgas datorlīgzda Domino Cat.5e UTP v/a 
uzstādīšana

Kabeļa UTP Cat.5e ieguldīšana
Kabeļu kanala 20x40 uzstādīšana
Montažas materiāli kompl.

kompl.
kompl.

Kaunatas vidusskolas sporta zāles piebūves 
rekonstrukcija

Vecā jumta sguma  demontāža un utilizācija

t/km

Būvgružu  utillizācija

 Bēniņu pārseguma siltināšana  ar  PAROC UNS37 
akmens  vates  paklājiem   200mm

gab

gab

Spāru  konstrukcijas pagarināšana ar 60x175mm no   
antiseptētiem  zāģmateriāliem

Antiseptētie  zāģmateriāli

Spāru  konstrukcijas dāļējs remonts no   antiseptētiem  
zāģmateriāliem

Antiseptētie  zāģmateriāli



30 Metāla  stiprinājumi kg 47,5

31 m2 450

32 Ugunsdrošā  krāsa kg 99

33 m2 450

34 m2 495

35 Latas  22x50mm m3 0,74

36 Naglas kg 4,50

37 m2 450

38 Latas  32x100mm m3 5,35

39 Naglas kg 36,00

40 m2 445

41 m2 511,75

42 Skrūves gab. 3115

43 Kores  elementi m 61

44 Plakanās  loksnes m2 110

45 m2 145

46 m2 152,25

47 gab. 2

48 Sniega  barjeras  piestiprināšana  jumta  konstrukcijai m 68

49 23,00

50 Cilvēku  drošības  barjeras  piestiprināšana m 62

51 gab. 11

52 Stiprinājumi gab. 372

53 m2 40,3

54 Apdares dēļi m3 1,11

55 Naglas kg 3

56 kg 16,2

57 Esošo skursteņu remonts ( 4m2) 1

58 m 3,00

59 1

10 Fasādes apdare
1 1. Demontāžas darbi

1 m2 530,00

2 Sastatņu noma m2 530,00

3 m 48,00

4 m 107,00

Jumta  koka  konstrukciju  krāsošana  ar ugunsdrošo  
krāsu

Pretkondensāta  plēves JUTACON-130 ieklāšana  pa  
esošām  spārēm, piestiprinot  to  ar  latām  22x50mm

Pretkondensata  plēve   JUTACON-130 

Šķērslatojuma 32x100mm montāza solis 300mm

Jumta  segšana  ar  metāla ;oksnēm , pārklājuma veids 
RUUKI  CLASSIK b=0,65mm ar Pural pārklājumu 

RUUKKI Classic b=0,6mm

Jumta papildelementu montāža  no cinkota skārda 
(kore,karnīze,pieslēgumi pie izvadkanaliem,jumta 
piekļāvun pie sienām)

Rannilla  specelementi

Jumtinš izvadkanāliem-400x800mm

Sniega  barjera  l=3,00m gab

Drošības  barjera  l=6,00m

Jumta malu apšūšana ar  Pinotex krāsotiem 25mm biez, 
dēļiem

Pinotex 

gab

Ārējo ugusdzēsibas kāpņu 700mm  platumā (tērauda 
kvadratveida caurules  RAL 7023) ar papildelementiem  un 
platformu augšēja daļa montāža -1gab

Nojumes , virs ieejas durvīm, izveidošana no vieglām 
konstrukcijām

kompl

Sastatņu  montāza un demontāža

Ārejo palodžu demontāža

Ūdens teknes,notekcaurules demontaža



5 Logu un durvju nosegšana ar plēvi m2 60,00

6 Apmetuma noņemšana no sporta zāles cokola m2 76,84

7 2. Fasādes apdare

8 m2 423,75

9 Cietā  akmens  vates  plātne  FAS 4  -100mm m2 444,94

10 Līme  plātņu  pielīmēšanai kg 2330,63

11 Armējošais  siets m2 466,13

12 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 1906,88

13 gab. 2118,75

14 63,56

15 kg 1822,13

16 84,75

17 139,84

18 cokola profils m 130,00

19 m 110,00

20 Loga palodžu ķieģeļu izvirzījumu nokalšana m 48,00

21 m2 32,30

22 Akmens vates plātnes FAB 3 20mm vai ekvivalents m2 33,92

23 Līme plātņu pielīmēšanai kg 177,65

24 Armējošais  siets m2 35,53

25 Līme  armējošā  sieta  pielīmēšanai kg 145,35

26 m 3,88

27 gab. 161,50

28 4,85

29 kg 138,89

30 6,46

31 10,66

32  Ārējo  palodžu  montāža m 48,00

33 Palodze m 48,00

34 Skrūves gab. 240,00

 Ārsienu  siltināšana  ar  100mm  biezām  cietām  akmens 
 vates   plāksnēm PAROC FAS4 (vai 
analogiem),pielīmējot ar līmjavu un stiprinot ar dībeļiem 
vates stiprināšanai, staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar 
iestrādatu stikla šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar 
dekoratīvo  apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  
silikatkrāsu(pirms tam siltināmo sienu izlīdzinot 
nepieciešamajās vietās un aizšpaktelējot plaisas ar visiem 
šiem darbiem nepieciešamajiem palīgmateriāliem

Dībeli

Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l

Polimērminerālais  struktūrapmetums

Grunts  zem  silikatkrāsas l

Silikatkrāsa  ar  tonējumu l

dažādi stura profili

Logu un durvju ārējo ailu malu apdare ar fasādes 
akmensvates  plātnēm PAROC FAB3 20mm pielīmējot ar 
līmjavu un stiprinot ar dībeļiem vates stiprināšanai, 
staprslāņu apmetumu 1-1,5mm ar iestrādatu stikla 
šķiedras sietu,virsmas gruntēšanu un ar dekoratīvo  
apmetumu  3-5mm un  krāsošanu  ar  tonētu  silikatkrāsu

Leņķītis ar sietu

Dībeli

Armējošās  kārtas  gruntskrāsa l

Polimērminerālais  struktūrapmetums

Grunts  zem  silikatkrāsas l

Silikatkrāsa  ar  tonējumu l



35 m 70,00

36 m 35,00

37 Caurule m 35,00

38 Piltuve 5,78

39 Līkums gab. 5,95

40 Lejas  gals gab. 5,95

41 Stiprinājumi   mūra  sienas  gab. 35,00

42 m 72,00

43 m 72,00

44 gab. 10,80

45 Teknes  gals gab. 10,80

46 Āķi gab. 72,00

47 3.Cokola siltināšana

48 Atrakt ēkas cokolu 0,5m dziļumā m3 42,00

49 Cokola  virsmas  notīrīšana m2 91,00

50 Cokola izlīdzināšana  ar javu  m2 91,00

51 cementa java m3 1,82

52 m2 91

53 m2 95,55

54 līme kg 500,5

55 455

56 Cokola apmešana un krāsošana  virs zemes  līmeņa m2 7,34

57 armējošais  siets 7,707

58 līme,armējošā sieta pielīmēšanai kg 29,36

59 kg 36,7

60 krāsa un grunts kg 2,42

61 m2 76,84

62 m3 15,00

63 Smilts m3 16,50

64 m2 63,00

65 Pēc apmales izbūves blakus esošā zālāja atjaunošana  m2 70,00

11

1 Demontāžas darbi

2 Logu bloku ar palodzēm demontāža 30,00

3 Ķieģeļu starpsienu nojaukšana m3 1,40

4 Ailu kalšana ķieģeļu sienās m3 3,15

Vates nesošā profila virs cokola kopā  ar lāseni montāza

Ūdensnoteces  cauruļu   d=125mm RUUKKI  iebūve

gab

Ūdenstekņu    d=150mm  iebūve

Ūdensteknes  d=150mm

Konektors

Cokola siltināšana ar almens vate Paroc GRS20 
b=50mm,vai analogs

almens vate Paroc GRS20 b=50mm,vai analogs

dībeļi gab

m2

līmmassas izlīdzinošā  kārta

Sporta zāles cokola atjaunošana (gruntēšana,izlīdzināšana ar  
līmjavu un krāsošana)

Tranšeju  atpakaļ aizbēršana ar smilti   pēc cokola 
siltināšanas 

Apmaļu izveidošana no bruģakmeņa 60mm biez.. ar 
pamatnes sagatavošanu (Gultnes veidošana,drenējošās 
smilts pamatnes -300mm ,  blietēto dolomita šķembu fr.0-
32mm pamatnes- 120mm  biez, ,betons B15-100mm 
birz.betona bruģakmens -60mm biez. Uz līmes kārtu.) 

 Vispārbūvniecības darbi

gab



5 m2 152,00

6 1,00

7 m3 80,00

8 m² 110

9 Pamati

10 Grunts izņemšana pamatiem m3 19,50

11 m3 2,96

12 šķembas m3 3,55

13 Veidņu noma m2 24,66

14 Veidņu uzstādīšana/nojaukšana m2 24,66

15 Pamatu betonēšana ar stiegrošanu m3 6,12

16 betons m3 6,43

17 betona sūknēšana min 70,00

18 metāla stiprinājumi kg 88,00

19 m2 9,34

20 betons C20/25 m3 3,42

21 armatūras siets 10AIII (150x150mm) kg 26,64

22 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

23 m3 9,65

24 smilts . m3 11,77

25 Betona grīdas slīpēšana m2 9,3

26 Pamatu siltināšana m2 13,0

27 Pārsedzes

28 0,141

29 0,070

30 0,045

31 0,026

32 cementa java M100 m3 0,21

33 Metāla savienojošie elementi un sijas stiprinājumi 1,00

34 Metāla konstrukciju gruntēšana un krāsošana 2 kārtās m2 8,00

35 Metāla pārsedžu apmetums pa sietu m2 12,00

36 metāla siets m2 12,60

37 cementa  java m3 0,60

38 Dzelzsbetona pārsedžu 8PB13-1 noklāšana 2,00

39 Dzelzsbetona pārsedžu 9PB16-37P noklāšana 2,00

40 m2 13,85

41 0,053

42 armatūras siets  d8AIII kg 38,88

43 betons  -80mm m3 1,40

44 m3 1,93

Veco  grīdu  konstrukciju  demontāža līdz dzelzsbetona 
pārseguma paneļiem

Būvgružu konteineru, ar ievadcauruli, noma gab

Būvgružu izvākšana no telpām, iekraušana, aizvešana uz 
izgāztuvi

Inventārsastatņu montāža , demontāža; noma

Šķembu (fr.0-45) 200mm kārtas uzbēršana pamatiem 

Grīdas im betona atbalsta plātme liftām betonēšana ar 
stiegrošanu

Pamatu atpakaļaizbēršana ar smilti

Metāla ailu pārsedžu izbūve esošās sienās                         
     

t
metāla pārsedze(U profila sija nr.12   L=1600mm)-4gb       

           
t

metāla pārsedze(U profila sija nr.14 L=1800mm)-2gb         
          

t

metāla pārsedze(Lenkis 50x50x4  t

kompl

gb

gb

Monolītais posmu MP-1 izveidošana atstājot   ventilācijas  
caurumu  

dubuli T profila sija nr.14B1 L=2020mm)-10gb                   t

Fibokeramzīts-140mm



45 palīgmateriāli 1,00

Durvis,logi

1 m2 42,89

5,00
2,00
1,00

5,00

6,00

4,00

1,00

Celtniecības putas 21,00

2 m2 2,42

1,00
Celtniecības putas 1,20

3 m2 7,56

2,00
1,00

Celtniecības putas 3,78

4 m2 4,40

1,00
1,00

Celtniecības putas 2,00
5 Durvju apmales izveidošana m 155,10

6 m2 32,35

L-1 900x1320 gab. 20,00

kompl

Masīvkoksnes karkasa ar finierētu MDF apdari, 
mitrumizturīgas, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010, 
komplektējamas ar furnitūru / WC slēdzeniem, 
atduriem, eņgēm, sliekšniem, distanceriem un 
nerūsejošā tērauda vai pulēta alumīnija krāsas 
rokturiem / durvju bloku montāža 

D-1 1000x1950 kreisās gab

D-1 1000x1950 labās gab

D-2 1250x1950 kreisās gab

D-5 800x2000 kreisās gab

D-5 800x2000 labās gab

D-6 900x2000 kreisās gab

D-7 100x2000 kreisās gab
gab

Alumīnija rāmja durvis ar daļēju stiklojumu,  krāsotas 
RAL - 9010, ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, 
eņgēm, sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā 
tērauda vai pulēta alumīnija krāsas rokturiem / 
drošībasaizslēgs ar rokturi durvju bloku Schuco ADS 
75 SI  (vai ekvivalents) montāža

D-4 1100x2200, labās gab
gab

Alumīnija ugunsdrošās, slēdzamas, krāsotas RAL - 
9010 ar furnitūru / slēdzeniem, atduriem, eņgēm, 
sliekšniem, distanceriem un nerūsejošā tērauda vai 
pulēta alumīnija krāsas rokturiem /durvju bloku  EI 
30, Schuco ADS 80 FR 30 (vai ekvivalents) montāža 

UD-1  EL 30 1300x2100, kreisās gab

UD-2  EL 30 1000x2100,  labā gab
gab

Alumīnija durvis ar daļēju stiklojumu Schuco ADS 
75.Sl (vai ekvivalents) montāža,  siltumvadības koef. 
1.72 W/m2K, slēdzamas, krāsotas RAL - 9010 

ĀD-1 1100x2200, labā gab

ĀD-2 900x2200, kreisā gab
gab

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi,  
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  .verenāmie  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010 



L-1*  900x1320 gab. 4,00

L-2 1800x1320 gab. 1,00

L-5  1100x1320 gab. 1,00

Celtniecības putas balons 16,00

Stiprinājumi gab. 258,80

7 m2 4,85

L-3 1100x1100 gab. 1,00

L-4 1820x1100 gab. 1,00

L-6 900x900 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 39

8 m2 3,92

L-7 1000x1950 gab. 2,00

Celtniecības putas balons 2,00

Stiprinājumi gab. 31

9 m2 1,62

Logu aizsarg ar sietu m2 1,81

Logu palodzes m 30,00

Sienas

1 Durvju ailu un lodziņa aizmūrēšana m3 2,09

2 m3 16,70

3 ķieģeļi 1000gb 6,68

4 mūrēšanas java m3 3,84

5 d10AIII enkurs kg 187,04

6 m2 68,65

7 m 54,92

8 CW  profils m 151,03

9 112,59

10 stūra elements m 171,63

11 137,30

12 m 140,05

13 ģipškartona plāksne  12,5mm m2 288,33

14 skrūves 2746,00

15 akmens vate m2 68,65

16 šuvju siets m 178,49

17 šuvju tepe kg 41,19

18 m2 137,30

Paketlogs plastmasas rāmjos ar 3 kārš stikla paketi 
siltuma caurlaidības koef.<1W/m2K  dāļeja .neverams  un 
atgāžamie logu bloki RAL 9010

Paketlogs plastmasas rāmjos ar rudīta paketi .neverams  
un atgāžamie logu bloki RAL 9010

Matētu līmplēvi līmēšana uz loģiem L-6 900x900

Ķieģeļu  sienu    mūrēšana  no  celtniecības  ķieģeliem  ar 
enkurošanu

Rīģipša  starpsienu  izbūve  100 mm  biezumā  1. tips  - 
rīģipsa    GKFI  plātnes  no  abām  pusēm -2 kartas  ar 
nedegošas akmens  vates  izolāciju, ieskaitot visus 
palīgmateriālus saskaņā ar Knauf montāžas tehnoloģiju

UW-profils

U-skava gab

dībeļi gab

amortizējoša blīvlenta 

gb.

Rīģipša sienu virsmas špaktelēšana un slīpēšana



19 šuvju špaktele ģipškartonam kg 205,95

20 smilšpapīrs m 6,87

21 m2 786,40

22 262

23 apmetuma java kg 14155

24 smilšpapīrs m 39,32

25 m2 786,40

26 grunts 197

27 špaktele kg 629,12

28 m 12,00

29 m2 653,00

30 Emulsijas krāsa un grunts kg 261,20

31 Hidroizolācijas ierīkošana m2 270,68

32 plēve m2 297,75

33 Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm ar šuvju aizdari m2 187,40

34 apdares flīzes m2 196,77

35 flīžu līme kg 937,00

36 šuvju aizpildītājs kg 65,59

37 palīgmateriāli m2 187,40

38 m2 83,28

39 Emulsijas krāsa un grunts kg 33,31

40 Logu ailu malu pilna apdare m2 22,40

41 Griesti

42 Griestu  pārsegumu paneļu  tīrīšana m² 196,95

43 m2 196,95

44 grunts kg 39,39

45 ģipša apmetums kg 590,85

46 špaktele kg 157,56

47 smilšpapīrs m 19,70

48 Griestu gruntēšana un krāsošana ar  emulsijas krāsu. m2 196,95

49 Emulsijas krāsa un grunts kg 78,78

50 Piekārtie griesti m2 203,10

51 m2 203,10

52 609,30

53 Grīdas

54 m² 335,44

55 kg 1509,48

56 G-1 (I stāvs)

Sienu un starpsienu gruntēšana ar  kontakt-grunti  
(betonkontakts ), izlīdzināšana ar izlīdzinošo apmetumu 
javu 

betonkontakt l

 Izlīdzināto sienu un starpsienu špaktēlēšana un 
slīpēšana (ieskaitot durvju ailas)

l

smilspapīrs

Sienas emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu (ieskaitot logu 
un durvju ailas malas)

Sienas ūdensizturīg.emulsijas krāsojums pa gruntskrāsu 
(ieskaitot logu un durvju ailas malas)

Griestu  pārsegumu paneļu  gruntēšana, izlīdzināšana, 
špaktelēšana un slīpēšana 

"Armstrong"  tipa piekārtie griesti kompl.

Skrūves, dībeļi
komplekt

s

Grīdu izlīdzinošā kārta ar Vetonit 5500 -3mm biez.

Vetonit 5500



57 m² 60,00

58 Betons B15 m³ 1,98

59 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 60,00

60 Hidroizolācijas ierīkošana m2 60,00

61 plēve m2 66,00

62 Akmens masas grīdas flīzes ,flīžu līme,šuvju aizpildījums m2 60

63 grunts kg 13,20

64 Flīžu  līme kg 300

65 Akmens masas grīdas flīzes m2 63,00

66 kg 24

67 palīgmateriāli m2 60

68 G-2 (II stāvs)

69 m² 122,60

70 m² 128,73

71 m² 122,60

72 Betons B15 m³ 11,92

73 Stiegrojuma siets Ø5 ar soli 200x200mm m² 122,60

74 m2 122,6

75 grunts kg 26,97

76 kg 36,78

77  nodilumizturīgais      linolejs m2 140,99

78 Akmens masas grīdas flīzes ,flīžu līme,šuvju aizpildījums m2 152

79 grunts kg 33,44

80 Flīžu  līme kg 760

81 Akmens masas grīdas flīzes m2 159,60

82 kg 60,8

83 palīgmateriāli m2 152

84 Kāpnes flīzēšana kāpņu laukumā (no 1st. līdz 2.st.) m2 25

85 Kāpņu metāla margas  piestiprināšana 1

86 Zviedru siena 8

87 Spoguļu siena *1400x2300 4

88 1

89 1

90 2,00

91 Polimērbetona pamatne 2,00

92 cinkotā tērauda režģis 2,00

93 Lifta montāža 1,00

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 30mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-30mm biez.

Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs

Skaņas izolācijas plātņu ieklāšana  ar PAROC SSB  
30mm biez.

Skaņas izolācija  PAROC SSB  30mm biez.

Betona B-15 izlīdzinošā kārta 50mm ar stiegrojuma sieta 
d5mm (200x200mm) uzstādīšana-50mm biez.

Dabīgā linoleja  iesegums  FORBO Marmoleum Real,līme 
vai analogs

lLinoleja  līme

Hidroizolējošais  šuvju  aizpildītājs

kompl

kompl

kompl

Iebūvēts skāpis (*600x1200mm) kompl

Radiātorus sporta zālē norobežot ar koka resti kompl

Kājslauķis  (700x1200 -1gab un 600x1000-1 gab. 
(Polimērbetona pamatne un cinkotā tērauda režģis) 
ierīkošana grīdā

kompl

kompl

kompl

kompl



12  Apkure

1 vara cauruļvadi d15 263

2 vara cauruļvadi d18 22

3 vara cauruļvadi d22 84

4 vara cauruļvadi d28 110

5 vara cauruļvadi d35 86

6 vara cauruļvadi d42 6

7 6

8 5

9 2

10 8

11 3

12 2

13 14

14 1

15 1

16 balansējošais vārsts STAD-15/14 gab. 4

17 termostats RADITRIM A-15 gab. 42

18 lodveida vārsts STS-15 gab. 4

19 1

20 montāžas komplekts 1

21 Sistēmas hidrauliskā pārbaude, palaišana, regulēšana 1

22 Demontāžas darbi 1

Aukstumapgādes sistēmas 

1

Mīkstie pievienojumi gab. 2

Noslēgvārsts, dn32 gab. 3

Noslēgvārsts, dn15 gab. 2

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4006 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4007 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4008 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC21-4012 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4010 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4012 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4020 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-4516 vai 
ekvivalents

kompl.

PURMO PC radiators komplektā ar atgaisotāju, korķi un 
montāžas stiprinājumiem un noslēgvārstu, PC22-5016 vai 
ekvivalents

kompl.

fasondaļas kompl.

kompl.

kompl.

kompl.

Aukstā ūdens stacija (čilleris), Q=42kW ar iebūvēto sūkņu 
staciju - sūknis, filtrs, plūsmas slēdzis, izplēšanas trauks, 
drošības vārsts, CHA/K Aqualight Qa=42kW

kompl.



Pretvārsts dn15 gab. 1

Filtrs, dn32 gab. 1

Filtrs, dn15 gab. 1

gab. 2

Termometrs gab. 2

Tērauda caurule DN32 m 22,0

1

montāžas komplekts (krāsošana un gruntēšana) 1

gab. 1

vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

gab. 1

lodveida vārsts ø20 gab. 3

filtrs ø20 gab. 1

manometrs P=0-5 bar gab. 4

termometrs T=0-100 'C gab. 2

termometra čaula gab. 2

atgaisotājs ø20 gab. 1

izlaides ventilis ø20 gab. 1

cauruļvadi Dn32 4

4

automātikas bloks gab. 1

etilēnglikols 40.00% 120

1

13 montāžas komplekts 1

1.

2 m 156

3 Rūpnieciski izolētais līkums 90°, 89/180 gab. 16

4 gab. 2

5 vieta 1

6 vieta 1

7 vieta 1

8 Brīdinājuma lente m 78

9 Signalizācijas kaste (termināls) gab. 1

10 vieta 1

11 Mājas ievada aizdare vieta 1

12 vieta 1

Monometrs

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

PN-2 dzesēšanas spoles apsaistes mezgls 

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=15.

balansējošais vārsts DN32 kv-15.1

t.m.

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm, vai 
ekvivalents

t.m.

l

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

Siltumapgādes ārejie tīkli

Firmas Poliurs rūpnieciski izolētas turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvads ar signālvadi, DN89/355

Izolētie T-atzari perpendikulārie, 133/225x89/180 

Jaunprojektēti rūpnieciski izolēti turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø50/Ø140 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø200/Ø355

Jaunprojektētu rūpniecisku izolētu turpgaitas un 
atpakaļgaitas cauruļvadi Ø89/Ø180 pieslēgšana pie 
ēsošiem tīkliem Ø133/Ø225

Elastīgais ievads baseina ēkā no divam caurulem. T1, T2, 
89/180

Mājas ievada ierīkošana turpgaitas un atpakaļgaitas 
rūpnieciski izolētu cauruļvadu

Ēsoša kanāla aizdare



13 Gala uzmava gab. 2

14 Cauruļvadu metināto šuvju kontrole ar ultraskaņu, 89/180 m 156

15 m 156

16 m 156

17 Zemes darbi

18 Tranšejas izrakšana ar mehānismu palīdzību. m3 116

19 Tranšejas izrakšana bez mehānismu palīdzību. m3 30

20 m3 30

21 m3 27

22 80

23 Smilts atvešana ar automašīnām no 15 attāluma 40

24 145

25 Demontāža

26 m 20

27 Siltummezgls

28 gab. 1

29 gab. 1

30 gab. 1

31 gab. 1

32 gab. 1

33 gab. 1

34 gab. 1

35 gab. 2

36 gab. 1

37 gab. 3

38 gab. 1

39 gab. 1

40 gab. 1

41 gab. 1

42 gab. 3

43 1

44 Karstā ūdens skaitītājs, Dn15, 90 ºC, 10bar gab. 2

45 Aukstā ūdens skaitītājs, Dn25, 30 ºC, 10bar gab. 1

Tranšējās savietotu cauruļu didgitālā uzmērīšana

Cauruļvadu skalošana, hidrauliska izmēģināšana un 
ultraskāņas pārbaude.

Tranšejas smilšu pamatnes ierīkošana un blīvēšana ar 
mehenismu palīdzību zem cauruļvadiem

Cauruļvadu apbēršana ar smilti un blīvēšana bez 
mehānismu palīdzības

Atlikušais tranšejas aizpildījums ar grunti līdz ielas 
segumam ar blīvēšanas mehanismu

Zāļuma atjaunošana uzberot melnzemi 15 cm un iesējot 
zāli.

Esošo siltimtrašu demontāža paredzēta krustojumu vietās 
ar jauno siltimtrasi

Plākšņu siltummainis (ar izolāciju), 55 kW; Danfoss, XB 
37H-1-36

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 76 kW; Danfoss, XB 37H-
1-50

Plākšņu siltummainis (ar izol.), 120 kW; Danfoss, XB 
37M-1-36

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 25-60N

Cirkulācijas sūknis; Grundfos, Magna 40-100F

Spiediena aizsardzības relejs, Danfoss, KP 35; 1/4"

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn15, Kvs4.0

Regulēšanas vārsts; Danfoss, VRG 2; Dn20,Kvs 6.3

Izpildmehānisms, 220 V; Danfoss, AMV 435

Laika apstākļu kompensators (procesors), Danfoss, ECL 
310

Elektroniskais programmēšanas atslēga, Danfoss, A376

Ārgaisa temperatūras sensors, Danfoss, ESMT

Iegremdes sensors, 100 mm, nerūs.tēr.; Danfoss, ESMU-
100

Iegremdes sensors, 100 mm, vara, ar aizsargčaulu; 
Danfoss, ESMU-100

Siltumenerģijas skaitītājs ar procesoru Multical 602, 
Kamstrup, temp.sensori Pt500 (2 gab.), Ultraflow Dn50, 
Gnom 15m3/st.

kompl.



46 gab. 1

47 gab. 1

48 Lodveida krāns piemetināts, Dn80 gab. 2

49 Lodveida krāns piemetināts, Dn65 gab. 2

50 Lodveida krāns piemetināts, Dn50 gab. 10

51 Lodveida krāns piemetināts, Dn32 gab. 2

52 Lodveida krāns vītņu, Dn25 gab. 2

53 Lodveida krāns vītņu, Dn20 gab. 16

54 Lodveida ventilis, Dn32 gab. 2

55 Pretvārsts, Dn50 gab. 2

56 Pretvārsts, Dn32 gab. 1

57 Pretvārsts, Dn20 gab. 2

58 Filtrs atloku, Dn80 gab. 1

59 Filtrs atloku, Dn50 gab. 2

60 Filtrs atloku, Dn32 gab. 1

61 Filtrs vītņu, Dn20 gab. 2

62 Drošības vārsts, Dn20, 10bar gab. 1

63 Drošības vārsts, Dn25, 6bar gab. 2

64 Manometrs. 0 - 16 bar gab. 2

65 Manometrs. 0 - 10 bar gab. 7

66 gab. 2

67 gab. 6

68 Manometra krāns gab. 9

69 Automātiskais atgaisotājs gab. 8

70 Tērauda caurule, 89x4.0 m 15

71 Tērauda caurule, 60.3x3.0 m 20

72 Tērauda caurule, 33.7x2.8 m 8

73 Tērauda caurule, 26.9*2.8 m 8

74 Cinkota tērauda caurule, d32 m 2

75 Tērauda caurule, d32 m 2

76 Tērauda caurule, d20 m 2

77 m 15

78 m 20

79 Gruntējums (1 kārta), URF-0110 m2 1,0

80 Krāsa (2 kārtas) m2 2,0

81 Veidgabalu komplekts cauruļvadu montāžai 1

82 Cauruļu montāžas palīgmateriāli 1

83 Siltumizolācijas montāžas palīgmateriāli 1

84 Marķēšanas materiāli 1

14 Ventilācija

1 PN-2

Izplešanās trauks 50 l, 100°, 8 bar; Elbi

Izplešanās trauks 80 l, 100°, 8 bar; Elbi

Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 120º C

Termometrs ar aizsargčaulu,  0 - 100º C

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
89-50

Siltumizolācijas akmens vates čaula, Paroc PHSALCT, 
60-40

kompl.

kompl.

kompl.

kompl.



1,1 1

1,2 gab. 1

1,3 gab. 1

1,4 cinkota skārda gaisa vads 400 14

1,5 cinkota skārda gaisa vads 500 36

1,6 cinkota skārda gaisa vads 630 42

1,7 cinkota skārda gaisa vads 1000x1000 1

1,8 līkums-90, ø500 gab. 8

1,9 līkums-90, ø630 gab. 10

1,10 gab. 4

1,11 gab. 1

1,12 gab. 1

1,13 gab. 1

1,14 pāreja, 500/400 gab. 2

1,15 pāreja, 630/400 gab. 2

1,16 pāreja, 1000x1000/630 gab. 1

1,17 gaisa sadalītājs KH-500 gab. 8

1,18 gab. 4

1,19 trokšņu slāpētājs 800x800x1200 gab. 2

1,20 gab. 2

1,21 m2 195

1,22 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

2 PN-1

2,1 1

2,2 gab. 1

2,3 gab. 1

2,4 cinkota skārda gaisa vads 100 15

2,5 cinkota skārda gaisa vads 125 12

2,6 cinkota skārda gaisa vads 150 15

2,7 cinkota skārda gaisa vads 200 36

2,8 cinkota skārda gaisa vads 250 14

2,9 cinkota skārda gaisa vads 315 18

2,10 cinkota skārda gaisa vads 400 17

2,11 cinkota skārda gaisa vads 500 7

2,12 cinkota skārda gaisa vads 300x100 2

2,13 cinkota skārda gaisa vads 300x150 2

2,14 cinkota skārda gaisa vads 300x200 74

2,15 cinkota skārda gaisa vads 400x150 2

gaisa apstrādes agregāts PN-2 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): L

p
=6150m³/h; 

H
p
=300Pa; L

n
=6150m³/h; H

n
=300Pa; N

el
=6kW; 400/3

kompl.

izmešanas konfuzors HF 630

ieņemšanas reste RIS1000x1000

t.m

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 500/400

T-gabals-90, 500/500

sedlsavienojums, 630/500

sedlsavienojums, 630/630

droseļvārsts IRIS-400

uguniaizturošie vārsti EI-30, ø630

gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm

kompl.

gaisa apstrādes agregāts PN-1 (kompl. ar automātikas 
bloku, pamatni un frekvenču regulatoru): Lp=3190m³/h; 
Hp=300Pa; Ln=3540³/h; Hn=300Pa; Nel=8kW; 400/3 
RISR4000HW

kompl.

izmešanas konfuzors HF 630

ieņemšanas reste RIS1000x600

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m

t.m



2,16 cinkota skārda gaisa vads 500x200 2

2,17 cinkota skārda gaisa vads 500x300 3

2,18 cinkota skārda gaisa vads 600x200 3

2,19 cinkota skārda gaisa vads 600x600 3

2,20 līkums-90, ø100 gab. 6

2,21 līkums-90, ø125 gab. 3

2,22 līkums-90, ø150 gab. 1

2,23 līkums-90, ø200 gab. 12

2,24 līkums-90, ø315 gab. 1

2,25 līkums-90, ø400 gab. 7

2,26 līkums-90, 200x300 gab. 2

2,27 līkums-90, 300x200 gab. 3

2,28 līkums-90, 300x500 gab. 2

2,29 līkums-90, 500x300 gab. 2

2,30 gab. 1

2,31 gab. 1

2,32 gab. 2

2,33 gab. 1

2,34 gab. 1

2,35 gab. 1

2,36 gab. 1

2,37 gab. 1

2,38 gab. 1

2,39 gab. 1

2,40 gab. 1

2,41 gab. 1

2,42 gab. 1

2,43 gab. 2

2,44 gab. 3

2,45 gab. 1

2,46 gab. 1

2,47 gab. 2

2,48 pāreja 125/100 gab. 1

2,49 pāreja 150/100 gab. 1

2,50 pāreja 200/150 gab. 1

2,51 pāreja 200/160 gab. 3

2,52 pāreja 250/200 gab. 2

2,53 pāreja 315/100 gab. 1

2,54 pāreja 315/250 gab. 2

2,55 pāreja 400/315 gab. 1

2,56 pāreja 300x200/300x300 gab. 2

2,57 pāreja 600x600/400 gab. 1

t.m

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 150/100

T-gabals-90, 150/125

T-gabals-90, 200/200

T-gabals-90, 250/125

T-gabals-90, 315/100

T-gabals-90, 315/125

T-gabals-90, 150/315

T-gabals-90, 400/315

T-gabals-90, 300x200/500x200

T-gabals-90, 300x2300/500x300

sedlsavienojums 250/200

sedlsavienojums 315/200

sedlsavienojums 400/200

sedlsavienojums 300x100

sedlsavienojums 300x150

sedlsavienojums 300x200

sedlsavienojums 400x150

sedlsavienojums 600x200



2,58 gab. 3

2,59 gaisa sadalītājs KH-100 gab. 5

2,60 gaisa sadalītājs KH-125 gab. 2

2,61 gaisa sadalītājs KH-160 gab. 3

2,62 gaisa sadalītājs KH-200 gab. 2

2,63 gaisa sadalītājs GAG-300x100 gab. 2

2,64 gaisa sadalītājs GAG-300x150 gab. 3

2,65 gaisa sadalītājs GAG-400x150 gab. 2

2,66 gaisa sadalītājs GAG-500x200 gab. 1

2,67 gaisa sadalītājs GAG-600x200 gab. 2

2,68 gab. 2

2,69 gab. 1

2,70 gab. 4

2,71 trokšņu slāpētājs 500x500x1000 gab. 2

2,72 gab. 1

2,73 gab. 1

2,74 m2 42

2,75 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

3

3,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-60 gab. 1

3,2 gab. 1

3,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

3,4 gab. 2

3,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

3,6 filtrs ø20 gab. 1

3,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

3,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

3,9 termometra čaula gab. 2

3,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

3,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

3,12 tērauda cauruļvadi Dn25 16

3,13 14

3,14 1

3,15 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

4

4,1 cirkulācijas sūknis UPS 25-90 gab. 1

4,2 gab. 1

4,3 vienvirziena vārsts ø20 gab. 1

4,4 gab. 2

4,5 lodveida vārsts Dn25 gab. 3

4,6 filtrs ø20 gab. 1

4,7 manometrs P=0-5 bar gab. 4

Plug 300x200

droseļvārsts IRIS-010

droseļvārsts IRIS-012

droseļvārsts IRIS-020

uguniaizturošie vārsti EI-30, ø400

uguniaizturošie vārsti EI-30, 300x200

gaisavadu izolācija PAROC Lamela Mat b=100mm

kompl.

PN-1 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=3.9

balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6

t.m.

cauruļvadu izolācija"Armaflex" SH b=19mm t.m.

cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

PN-2 Kalorīfera apsaistes mezgla specifikācija

trīsvirzienu vārsts ar izpildmehānismu Kv=4.3

balansējošais vārsts Dn25, kv=1.6



4,8 termometrs T=0-100 'C gab. 2

4,9 termometra čaula gab. 2

4,10 atgaisotājs ø20 gab. 1

4,11 izlaides ventilis ø20 gab. 1

4,12 tērauda cauruļvadi Dn32 33

4,13 tērauda cauruļvadi Dn25 12

4,14 50

4,15 lodveida vārsts STS-25 gab. 1

4,16 lodveida vārsts STS-32 gab. 1

4,17 balansējošais vārsts STAD-25 gab. 1

4,18 balansējošais vārsts STAD-32 gab. 1

4,19 etilēnglikols 40.00% 120
4,20 1

4,21 montāžas komplekts + (tīrīšanas lūkas) 1

5 N-3

5,1 1

5,2 cinkota skārda gaisa vads 100 9

5,3 cinkota skārda gaisa vads 250 6

5,4 cinkota skārda gaisa vads 315 6

5,5 līkums-90, ø100 gab. 11

5,6 gab. 7

5,7 gab. 1

5,8 gab. 1

5,9 pāreja 250/100 gab. 1

5,10 pāreja 315/100 gab. 2

5,11 gaisa sadalītājs KSO-100 gab. 10

5,12 gab. 9

5,13 montāžas komplekts 1

6 N-4,5

6,1 4
6,2 cinkota skārda gaisa vads 100 6

6,3 cinkota skārda gaisa vads 125 9

6,4 līkums-90 100 gab. 4

6,5 gab. 2

6,6 pāreja 125/100 gab. 4

6,7 gaisa sadalītājs 100 gab. 4

6,8 montāžas komplekts 1

15 Ūdensapgāde un kanalizācija 

1 ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli

2 U1

t.m.

t.m.

cauruļvadu izolācija "Armaflex" SH b=19mm t.m.

l
cauruļvadu fasondaļas kompl.

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru):; Ln=1000m³/h; Hn=100Pa; 
N

el
=340W; 230/1, K315LEC

kompl.

t.m

t.m

t.m

T-gabals-90, 250/100

T-gabals-90, 315/250

T-gabals-90, 315/315

droseļvārsts IRIS-010

kompl.

ventilators (kompl. ar automātikas bloku, pamatni un 
frekvenču regulatoru) K200EC

kompl.

t.m

t.m

T-gabals-90 125/125

kompl.



3 m 50,00

4 1

5  vietas 2

6 Šķērsojums ar  esošiem tīkliem vietas 2

7 Pieslēgums pie esošā ūdensvada vietas 1

8 Ūdensvada hidrauliskā pārbaude reize 1

9 K1

10  vietas 2

11 Asfalta seguma noņemšana un atjaunošana m2 15,00

12 Esošo ūdensvada d20demontāža m 50,00

13 ūdensapgāde un kanalizācija iekšējie tīkli

14 m 122

15 m 14

16 m 18

17 m 136,00

18 17,00

19 Sistēmas nodošana 1,9

20 vieta 11

21 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

22 S3/S4

23 m 122

24 m 39

25 m 18

26 161

27 17,00

28 Sistēmas nodošana 1,9

29 Sistēmas  pieslēgšana  pie  esošajiem  tīkliem,d15 vieta 5

30 K1

31 51

32 25

33 m2 18

34 vieta 1

35 Sistēmas  izmēģināšana 76

Ūdensapgādes PE caurule  66x4,5 d50 iebūves dzīļums 
līdz 2,0m (tranšejas rakšana un aizbēršana)

Ūdensapgades cauruļvadu fasondaļas kompl

Pamatu šķērsojums ar apvalkcauruli  L=5mun blīvējuma 
palīgmateriāliem

Kanalizācijas cauruļvadu aizsarg no mehāniskiem. 
bojajumiem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Izolācija no akmens vati "PAROC" biez.30

Noslēgarmatūra gab

cilv/st

Caurumu izveidošana sienā iekšējas ūdensvada un 
ieksējas  kanalizācijas izveidošana 

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d15, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d20, ar 
veidgabaliem

Ūdensvada plastmasas caurules montāža  d32, ar 
veidgabaliem

Caurules izolācija"PAROC" b=20 no čaulām d17 ar 
alumin. folijas parkl.

t.m

Noslēgarmatūra gab

cilv/st

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D110   montāža

t.m.

Kanalizācijas plastmasas cauruļvads ar uzmavu, 
veidgabaliem SN4  D50   montāža

t.m.

Reģipša kārbas ierīkošana  cauruļvadu nosegšanai no 
ugunsdrošā reģipša-2 kartas pa metāla karkasu  ar pilno 
apdari

Kanalizācijas  pieslēgšana  pie  esošiem ārējiem  
tīkliem ,d110

t.m



36 Sanitārtehniskās ierīces

37 9

38 1

39 9

40 2

41 4

42 2

43 PP kanalizācijas caurules veidgabali d50 1

44 PP kanalizācijas caurules veidgabali d75 1

45 PP kanalizācijas caurules veidgabali d100 1

46 Revīzija d100 5

47 Tīrīšanas lūka d100 2

16

1. 1

2. 1

3. EBB kopne 1

4 7

5 4

6 9

7 3

8 31

9 3

10 5

11 2

Klozetpods ar skalojamo kasti,noslēgarmatūru,poda 
sēdrinķi ar vāku

kompl

Klozetpods invalīdiem ar skalojamo 
kasti,noslēgarmatūru,poda sēdrinķi ar vāku

kompl

Keramiskā izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

kompl

Keramiskā nvalīdiem  izlietne ar sifonu,sensora 
maisītājkrānu,kronšteiniem

kompl

Dušas kabīne ar akrila paliktni,dušas 
sifonu,maisītājkrānu,dušas stieni un rokas dušu 

kompl

Elektroūdenssildītājs V100l kompl

kompl

kompl

kompl

gab

gab

Elektroinstalācija ,zibensaizsardzība un zemējuma 
kontūri

Grupas elektrosadale 1S, a.p.IP30;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 36mod.

k-ts

Grupas elektrosadale SM, a.p.IP44;modulāra sadale ar 
montāžas profiliem 24mod.

k-ts

k-ts

Gaismeklis "IZEJA" ar kompaktu luminiscences spuldzi 
1x8W, a.p. IP20 un barošanas bloku 1.st. kompl;

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T8 
2x36W, ar opālu reflektoru, a.p. IP44, ar elektronisko 
balastu,

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu,

gb.

Griestu tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
2x49W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP44, ar 
elektronisko balastu avārijas režīmam sprieguma stāvokļa 
releju un barošanas bloku 1.st. kompl.

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, ar 
dekoratīvu stiklu

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar kompaktām luminiscences 
spuldzēm 2x18W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, 
avārijas režīmam ar sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl., dekoratīvu stiklu

gb

Sienas gaismeklis ar luminiscences spuldzi 1x18W, a.p. 
IP44, ar elektronisko balastu; komplektā ar slēdzi un 
kontaktligzdu

gb

Iebūvēta tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm T5 
4x14W, ar parabolisko reflektoru, a.p. IP20, ar 
elektronisko balastu

gb



12 2

13 4

14 1

15 7

16 12

17 7

18 Pārslēdzis hermētisks 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm. 8

19 4

20 7

21 Regulators 2

22 10

23 6

24 13

25 VP lifts 1

26 2

27 m 480

28 m 570

29 m 145

30 m 20

31 m 30

32 m 240

33 80

34 m 40

35 m 20

36 m 280

37 32

38 m 440

39 Ugunsizturīga mastika, putas, krāsa kg 6

40 8

41 m 280

42 m 20

43 Esošās elektroinstalācijas demontāža 1

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu

gb

Griestu(sienu) tipa gaismeklis ar luminis. spuldzi T5 
1x35W, ar opālu reflektoru, a.p. IP20, ar elektronisko 
balastu, avārijas režīmam sprieguma stāvokļa releju un 
barošanas bloku 1.st. kompl

gb

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
2x28W, a.p. IP44, ar elektronisko balastu, avarijas 
režīmam sprieguma stāvokļa releju un barošanas bloku 
1.st. kompl

gb

Sienas tipa gaismeklis ar luminiscences spuldzēm  T5 
1x26W, a.p. IP54, ar elektronisko balastu

gb

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 
;zem/apm.

gb

Divpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP44 ;zem/apm gb

gb

Vienpola hermētisks slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20 
;zem/apm 

gb

Divpola slēdzis 230V, 10A, a.p.IP20; zem/apm gb

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP20

gb

1-vietīga sienas zemapmetuma kontaktligzda ar 
iezemējuma kontaktu 230V, 16A, a.p. IP44

gb

2-vietīgs sienas zemapmetuma kontaktligzdu bloks ar 
iezemējuma kontaktiem 230V, 16A, a.p. IP20

gb

gb

Izvads  pie sienas 230V(roku žāvetājs) gb

Kabelis šķ. 3x1,5 mm2  

Kabelis šķ. 3x2,5 mm2 

Kabelis šķ. 5x4,0mm2 

Kabelis šķ. 5x6,0mm2  

Kabelis šķ. 5x16mm2

Plastmasas caurule ø 20 mm

Plastmasas caurule ø 32 mm

Plastmasas caurule ø 40 mm

Plastmasas caurule ø 50 mm

Zemējuma josla St/Zn – 40x4mm

Zemējuma elektrods St/Zn ø16mm L-1,5mx4 gb

Zibensnovēdēis ø 8mm kompl. ar stiprinājuma 
elementiem (daudzumu precizēt ar montāžas firmu ) 

Savienojuma un mērījumu klemmas gb

Antikorozijas lente

Plastmasas caurule ø 110 mm,saliekamā

kompl.



44 1

45 1,00

17

1.1 1

1.2. 2

1.3 1

1.4 gab. 2

1.5 gab. 1

1.6 Siltuma detektora NB-323-2 uzstādīšana 1

1.7 Dūmu detektora NB-338-2 uzstādīšana 53

1.8 Rokas trauksmes pogas FP/3RD uzstādīšana 9

1.9 18

1.10 Gaismas indikators RI17j 11

1.11 28

1.12 Ārējas sirēnas MR-300 vai ekvivalents uzstādīšana 1

1.13 Kabelis Eurosafe1x2x0.8+1, 30min m 596

1.14 Kabeļa KLM 2x0,8  30min, ieguldīšana m 259

1.15 m 65

1.16 1

1.17 Mērījumi 1

1.18 Sistēmas regulēšanas darbi 1

1.19 1

1.20 Izpilddokumentācijas izgatavošana 1

18  Labiekārtošana

1 Asfaltbetona brauktuve

2 m3 315,00

3 m3 344

4 m3 209,84

5 m3 92,88

6 m3 61,92

7 m2 430

8 Starpkārtu gruntēšana m2 430

9 m2 430

10 Betona bruģa ietve

11 m3 66,3

Kabeļu rievu kalšana  ķieģeļu sienā un  aizdarināšana pēc 
kabeļu montāža

kompl

Elektromērīšana un pārbaude kpl

Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma(UAS)

Signalizācijas centrales SmartLine 020-4 ustādīšana gab

Zonu paplašinātāja SmartLine/8z uzstādīšana gab

Termoelementa akumulatoriem PROBETH ustādīšana gab

Akumulātoru 12v 12A/h ustādīšana

Starpreleja uzstādīšana (Skatīt. UAS 7)

gab

gab

gab

Galas rezistors R 3K9 kompl.

kompl.

Iekšajas sirēnas  SL-150 24V vai ekvivalents uzstādīšana gab

gab

KabeļaYE-H(ST)FE180/E30    30min ugunsizturīgs vai 
ekvivalents ieguldīšana

Montažas materiāli kompl.

kompl.

kompl.

Sistēmas programēšanas darbi kompl.

kompl.

Esošās  melnzemes  kārtas noņemšana un planēšana  ar 
liekās  grunts  izvešanu(ierakums)

Gultnes veidošana un planēšana brauktuvei  ar liekās  
grunts  izvešanu

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   400mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 180mm  biez (ar K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Asfaltbetona apakškārtas izbūve remontzonā no a/b Acb 
22  60mm biezumā  

Asfaltbetona virskārtas izbūve remontzonā no a/b AC 11 
40mm biezumā 

Gultnes veidošana un planēšana ietvei ar liekās  grunts  
izvešanu



12 m3 47,58

13 m3 18,72

14 m2 130

15 Šķembu klājums (brauktuve-10m2/nomale-50m2)

16 m3 35,50

17 m3 29,28

18 m3 11,2

19 m3 2,64

20 m 120

21 m 26

22 m 5

23 m 165

24 m2 1410

25 m2 370

26 m 65

27 m 68,25

28 1,00

29 Ieejas lieveņu  montāža (internāta korpusā) 2,00

30 Mazās  arhitektūras  formas

31 1

32 4

33 Atkritumu urnu uzstādīšana 4

Kopā: Ls

Pārbaudīja  _____________________

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve  brauktuvei  
kf>1m/dnn; Ev2>80MPa;   300mm  biez (ar  K-1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-32mm   pamatnes  
izbūve  autostāvvietai 120mm  biez (ar K-1,20)

Bruģakmeņu   60mm    segums   pa   rupjās  smilts    
pamatni  30mm  biez  

Gultnes veidošana   ar liekās  grunts  izvešanu(h-
800mm/550mm)

Blietētās  smilts  pamatnes  izbūve    400mm  biez (ar  K-
1,22)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-56mm   pamatnes  
izbūve  brauktuvei 180mm  biez/nomalei-150mm biez. (ar 
K-1,20)

Blietēto     dolomita  šķembu    fr.0-45mm   pamatnes  
izbūve  btauktuvei 220mm  biez (ar K-1,20)

Betona  apmaļu  BR 100.30.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata  

Betona  apmaļu  BR 100.22.15  uzstādīšana  uz  betona   
B15  pamata 

Slīpo  betona  apmaļu  BR 100.30.15  lab.  uzstādīšana  
uz  betona   B15 pamata

Betona apmaļu BR 100.20.8  uzstādīšana uz betona B15 
pamata

Zālāja ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, 
zāles  sēšanu

Nogāzrs stiprināšana ar pretkorozijas paklāju un  zālāja 
ierīkošana ar 15cm biezu melnzemes kārtu ar, zāles  
sēšanu

Drenāžas cauruļu D160/145 montāža un pieslēgšana  pie  
esošām  akām ,Izlaides ierīkošana

Drenāžas caurule dn 65 160/145 ar kokosa filtru

Pandusa (invalīda uzbrauktuvi )  izveide uz esošajām 
augstuma atzīmēm ar  pamatnes sagatavošanu. (skolas 
korpusā))

kompl

kompl

Velostatīvs spirālveida,nerūsējošā veida gb

Atpūtas soliņu BRIMAX QUATRO UM377 izbūve ar 
pamatnes  iebetonēšanu

gab

gab

Sastādīja  _____________________G.Zeļenska

Sert. Nr. 20-6263



Darbu apjomu saraksts 

(darba veids vai konstruktīvā nosaukums)

6 7

Kaunatas vidusskolas internāta ēkas vienkāršotā rekonstrukcija, Kaunatas vidusskolas sporta 

Komentārs :   Būvuzņēmējam jāievērtē darbu daudzuma sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 
šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā. 
Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām. Gadījumā, ja darbu apjomi nesakrīt, par pareiziem jāuzskata rasējumos esošie 
darbu apjomi.  Sniegtās norādes uz izmantojamo būvmateriālu, iekārtu un ražotāju zīmoliem nes informatīvu raksturu un var būt aizvietoti ar 

Vienības 
izmaksas 

(Ls)

Summa 
(Ls)











































































Pārbaudīja  _____________________
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