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AS "Latvijas lifts - Šindlers"   Tel.:     +371 67311 311 
Brīvības ielā 200 b    Fakss: +371 67311 317 
Rīgā, LV-1012     E-pasts: schindler@schindler.lv  
 
SIA „SAALS” 
Cien. Rasai Kalniņai 
 
Tālr. 26357053 
E-pasts: rasa@saals.lv       

25.07.2013 

Piedāvājums Nr. 13292-13293 
Divu pacelšanas iekārtu piegāde un montāža Maltas ielā 2, Rīgā. 
 

Lifta 
Nr. 

Iekārta Gab. 

Iekārtas cena Ls, bez 
PVN 

Vienības 
cena 

Summa 

L1 

Pasažieru lifts Schindler 5300™, celtspēja 675 kg, 
ātrums 1,0 m/s, 4 pieturas, pacelšanas augstums 
9,72 m, elektriskais, bez reduktora, bez mašīntelpas, 
kabīnes apdare slīpēts nerūsošs tērauds (pēc 
kataloga „Sunset”), šahtas durvis krāsota tērauda. 

1 11500,00 11500,00 

L2 

Mazais kravas lifts BKG 100: celtspēja 100 kg, 
ātrums 0,45 m/s, 2 pieturas, 2 durvis, pacelšanas 
augstums 3,00 m, elektriskais-trošu, kabīne 700 x 
800 x 1000 mm, kabīnes apdare – galvanizēts 
tērauds, durvis – divdaļīgas, vertikāli bīdāmas, galda 
līmenī, galvanizēta tērauda. 

1 4100,00 4100,00 

Kopā Ls bez PVN: 15600,00 

PVN 21% 3726,00 

Kopā Ls ar PVN 21%: 18876,00 

 

 
Vispārēji nosacījumi: 
Cenā ietilpst iekārtas, to piegāde CPT būvobjektā, iekārtu montāža un nodošana ekspluatācijā, bet 
neietilpst būvdarbu un uzstādīšanas nosacījumu (pielikumā) nodrošināšanas  izmaksas. 
 
 
Garantija:  
Iekārtu un montāžas darbu garantija 24 (divdesmit četri) mēneši pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, 
bet ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) mēneši pēc iekārtu ievešanas Latvijas Republikā. 
Garantijas laikā rezerves daļu piegāde un nomaiņa bez maksas, izņemot gadījumus, kad bojājumi 
radušies nepareizas ekspluatācijas vai nepārvaramas varas dēļ. 
Garantija ir spēkā, ja līgums par tehnisko apkopi tiek noslēgts ar iekārtas izgatavotāja autorizētu liftu 
apkopes uzņēmumu. 
 
Noteiktā cena spēkā:  līdz 31.10.2013 
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Maksāšanas nosacījumi:  
  
30% avanss 5 darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas un rēķina saņemšanas; 

60% 5 darba dienu laikā pēc Iekārtu ievešanas Latvijas Republikā, bet pirms montāžas; 

10% 5 darba dienu laikā pēc Iekārtu nodošanas ekspluatācijā. 

 
Par īpašiem maksāšanas nosacījumiem ir iespējams vienoties pirms līguma noslēgšanas. 
 
Minimālie piegādes un montāžas izpildes termiņi: 
 
Iekārtas izgatavošana  apm. 8 nedēļas pēc visu tehnisko un komerciālo 

jautājumu noskaidrošanas  

Piegāde 1 nedēļa 

Montāža apm. 1 nedēļa 

 

Par precīziem piegādes un montāžas termiņiem jāvienojas pirms līguma noslēgšanas. 

 

Pielikumā:  1. Piedāvājuma tehniskā specifikācija - 2 lapas. 

  2. Būvdarbu un uzstādīšanas nosacījumu saraksts - 1 lapa. 

  

 

   

Ar cieņu 

 
 
A/s Latvijas lifts – Šindlers 
Projektu vadītājs 
Andris Gluzda 
Tel.: 67311315, 26130904 
e-pasts: andris.gluzda@schindler.lv 
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Pielikums Nr. 1  
Piedāvājumam Nr. 13292-13293 
 

1. L1 Pasažieru lifts 675 kg celtspēja 
Tehniskie dati: 
Schindler 5300™ 
 
Celtspēja:    675 kg / 9 personas 
Pacelšanas ātrums:   1,00 m/s 
 
Piedziņa: ar armētām poliuretāna V-siksnām, bez reduktora, ar 

frekvences regulēšanu ACVF Close Loop; 
 
Sistēmas: mikroprocesoru vadības sistēma, 1KA lejup savācoša lifta 

vadība, ugunsdzēsības kontrole BR1, kabīnes atrašanās 
vietas rādītājs kabīnē un galvenajā stāvā; 

 
Pacelšanas augstums:   9,72 m 
Pieturas:    4, visas no vienas puses 
Durvis:     4 
 
Kabīnes durvis: divdaļīgas automātiskas teleskopiskas durvis ar frekvences 

regulēšanu VVVF, platums 900 mm, augstums 2000 mm, no 
slīpēta nerūsoša tērauda; 

Kabīnes durvju drošība: fotoelementu drošības priekškars PROGARD L; 
Šahtas durvis: divdaļīgas automātiskas teleskopiskas durvis, platums 900 

mm, augstums 2000 mm, no krāsota tērauda;  
Šahtas durvju ugunsdrošība: E-120 visos stāvos; 
 
Kabīnes izmēri: platums 1200 mm, dziļums 1400 mm, augstums 2135 mm; 
 
Kabīnes apdare: pēc Schindler 5300™ kataloga dizaina līnija „Sunset”: 

sienas: slīpēta, nerūsoša tērauda; 
griesti: balti, ar 4 gaismas elementiem; 
grīda: gumijas segums (melns); 
kabīnes tablo: sensoru, no rūdīta pienstikla, ar pārslodzes 
un kabīnes atrašanās vietas rādītāju; 
rokturis: pie sānu sienas, 
spogulis: pie sānu sienas; 
 

Šahtas iekšējie izmēri:   platums 1700 mm, dziļums 1750 mm; 
Šahtas bedres dziļums:   min. 1060 mm; 
Šahtas galvas augstums:  2950 mm; 
 
Mašīntelpa:    nav nepieciešama; 
Elektropieslēgums:   augstākajā pieturā 3 x 380V +N; 

 + atsevišķi PE min. 10 mm
2
; 

Jauda (P):    4,6 kW 
Starta strāva (Ina):   19,8 A 
Nominālā strāva (Inn):   16,6 A 
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2. Mazais kravas lifts  BKG 100.45/1 
  
Tehniskie dati: 
 
Celtspēja:    100 kg  
 
Pacelšanas ātrums:   0,45 m/s 
 
Pacelšanas augstums:   3,00 m 
 
Vadības sistēma:   mikroprocesoru, nosūtīšanas-izsaukšanas poga 

katrā stāvā  
 
Piedziņa:    elektriskā, trošu 
 
Pieturas:               2 
 
Pieejas: 2, no pretējām pusēm 
  
Durvis: divdaļīgas, centrā vertikāli bīdāmas, 700 mm platas, 1000 

mm augstas, 700 mm virs grīdas līmeņa, 
 galvanizēta tērauda,  
Durvju ugunsizturība: E120 
 
Kabīne: 700 mm plata, 800 mm dziļa, 1000 mm augsta, 
 galvanizēta tērauda, ar nerūsoša tērauda starpplauktu  
   
Šahtas izmēri:     esošie: 1020 mm plata, 980 mm dziļa; 
 
Šahtas galvas augstums :  min. 2990 mm; 
 
Šahtas bedres dziļums:   0 mm; 
 
Šahta: lifts ir komplektā ar šahtas karkasu, kas būvdarbos tiek 

apšūts ar triecienizturīgu, nedegošu materiālu  
                                                                
Mašīntelpa:    šahtā virs augšējās pieturas, zem griestiem 
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Pielikums Nr. 2  
Piedāvājumam Nr. 13292-13293 

 
 

Pasažieru lifta Schindler 5300™ iebūvei veicamie būvdarbi: 
 
Nodrošina Pasūtītājs: 

 Pirmsmontāžas būvdarbi  
 

Izbūvēt lifta šahtu, saskaņā ar Iekārtas rasējumiem, spēkā esošajiem būvnormatīviem un LVS 

EN81:1998, t.sk. 

1. nodrošināt šahtas izmērus (BS un TS) ar pielaidi +/- 25mm 
2. izveidot šahtas durvju ailes visos stāvos; 
3. izveidot šahtas durvju stiprinājumu vietas (betons vai metāla ieliekamās detaļas) 
4. izveidot padziļinājumus durvju sliekšņiem visos stāvos; 
5. uzstādīt šahtas durvju ailu drošības nožogojumus (aizsardzība pret nokrišanu) atbilstoši 

Iekārtas rasējumam; 
6. nodrošināt tīro grīdu atzīmes pieturvietās pie šahtas durvju ailām 1 m augstumā no tīrās 

grīdas līmeņa; 
7. uzstādīt ieliekamās detaļas pēc Iekārtas rasējumā norādītajām augstuma atzīmēm un 

dotajām slodzēm (nav nepieciešams, ja ir monolīta betona vai metāla karkasa šahta ) 
8. būvējot šahtas galvu, nodrošināt izmēru starp pēdējās pieturas tīro grīdu un šahtas 

pārsegumu (montāžās sijām) – ne mazāku par rasējumā uzrādīto. 
9. uzstādīt montāžas sijas / āķus saskaņā ar Iekārtas rasējumu; 
10. nodrošināt šahtas bedres dziļumu, kā arī bedres grīdas nestspēju, atbilstoši Iekārtas 

rasējumā dotajām slodzēm; 
11. nodrošināt lifta šahtas un bedres hidroizolāciju; 
12. veikt sienu apstrādi (ja nepieciešams, nogriezt armatūras gabalus, aizpildīt visus esošos 

caurumus šahtas sienās, šahtas sienas nokrāsot ar putekļus piesaistošu krāsu); 
13. pievadīt augstākajā pieturā grīdas līmenī (atstājot 1,5 m garus brīvus galus) spēka strāvas 

pievadu 4 x 4mm² (vai lielāku šķērsgriezumu – saskaņā ar iekārtas rasējumiem) maiņstrāvas 
pieslēgumu, liftam sadalē izdalot atsevišķu grupu ar drošinātājiem, kā arī atsevišķu zemējuma 
pievadu ar šķērsgriezuma laukumu min. 10 mm

2
, kā arī 3 x 2,5 mm² kabeli šahtas 

apgaismojumam un akumulatoram; 
14. izveidot šahtas dabiskās ventilācijas atveri min. 0,1 m

2 
(ieteicams - 400 mm x 400 mm) šahtas 

augšdaļā; 
15. nodrošināt montāžas sastatņu piegādi, montāžu, demontāžu (izmēri un vertikālais 

novietojums pēc rasējuma); 
16. nodrošināt apgaismojumu un pagaidu strāvas pievadīšanu montāžas laikā; 
17. nodrošināt slēdzamu telpu instrumentu un materiālu uzglabāšanai, kā arī automašīnas 

stāvvietu materiālu un personāla pievešanai montāžas laikā. 

 
 

 Pēcmontāžas būvdarbi  
 

18. nodrošināt pastāvīgo elektropieslēgumu; 
19. veikt šahtas durvju ailu apdari; 
20. šahtas durvju krāsošana (ja nepieciešams); 
21. uzstādīt šahtas sienu apšuvumu, ja nepieciešams; 
22. izveidot tīro grīdu pie šahtas durvīm (t.sk. piebetonēt šahtas durvju slieksni).  

 

Visus augstākminētos būvdarbus pirms izpildes saskaņot ar a/s “Latvijas lifts –Šindlers” speciālistiem. 
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Mazā kravas lifta montāžai veicamie būvdarbi: 
 

 lifta montāžas vietas sagatavošana saskaņā ar Iekārtas rasējumu, t.sk. ailu izveidošana 
pārsegumā; 

 

 elektriskās strāvas 3 x 380V (+PE+N) pievadīšana līdz galvenajam slēdzim augšējā pieturā, 
liftam sadalē izdalot atsevišķu grupu ar drošinātājiem. (Iekārtas jauda 1,47 kW, starta strāva 
12 A un nominālā strāva 4 A); 

 

 šahtas apšūšana ar triecienizturīgu, ugunsdrošu materiālu pēc iekārtas montāžas. 
 

 

Ar cieņu 

 
 
A/s Latvijas lifts – Šindlers 
Projektu vadītājs 
Andris Gluzda 
Tel.: 67311315, 26130904 
e-pasts: andris.gluzda@schindler.lv 
 
 

mailto:%20andris.gluzda@schindler.lv

