



# 1. STĀVA PLĀNS

## M 1:100

PAGRABA PLĀNS  
M 1:100  
( fragments )

TELPŲ EKSPLIKACIJA		
70	KĀPNŲ TELPA	17.10
71	PALĪGTELPA	45.80
75	VĒJTVĒRIS	2.80

**2. STĀVA PLĀNS**  
**M 1:100**  
**( fragments )**

## 1. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA




Nr	Telpu nosaukums	Plašība, m²
1	VĒJTVERIS	2.80
2	KĀPIJU TĒĻA	14.70
3	GAITEĻIS	47.80
4	KABINĒTS	28.80
5	APKOPĒJAS INVENTĀRA SKAPJI	-
6	PRIEKŠTĒĻA	5.10
7	WC RĪTERKREŠĻU LIETOĀJIEM	5.50
8	HALLĒ	116.20
9	GAITEĻIS	93.60
10	PROJEKTĀMAJĀ ZĀLE DEJU NODARBĪBAM	125.80
11	KABINĒTS	8.45
12	APKOPĒS INVENTĀRA TĒĻA	4.70
13, 39	KABINĒTS	12.85
14	WC MĒTĒNĒM	9.40
15	PRIEKŠTĒĻA	5.50
16	PRIEKŠTĒĻA	5.50
17	WC ZĒNIEM	9.40
18	KABINĒTS	10.60
19	KABINĒTS	37.50
20	KABINĒTS	28.50
21	KĀPIJU TĒĻA	14.70
22	VĒJTVERIS	2.80
23	KABINĒTS	33.60
24	KABINĒTS	14.90
25	KABINĒTS	48.90
26	KABINĒTS	11.90
27	GAITEĻIS	6.30
28	VĒJTVERIS	2.60
29	KABINĒTS	11.90
30	KABINĒTS	48.40
31	KABINĒTS	48.10
32	VĒJTVERIS	1.70
33	GAITEĻIS	6.00
34		18.50
35		11.80
36	UZŅĒMĒJDARBĪBAS - IZŅĒMTĪBAS KĻASES TĒĻAS	7.40
37		13.60
38		1.80

## 2. STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Nē	Telpu nosaukums	Plašība, m²
40	KABINETS	14.50
41	ZĀLE	153.90
42	SĀKTUVE	35.00
43	GATENS	21.80
44	PRIEKŠTĒLA	5.80
45	<b>NOLIKTAVAS TĒLA</b>	7.30
46	KABINETS	50.20
47	KABINETS	14.80
48	KABINETS	12.20
49	KĀPJU TĒLA	
50	KABINETS	49.60
51	KABINETS	48.30
52	KABINETS	53.90
53	KABINETS	47.30
54	KABINETS	49.20
55	KĀPJU TĒLA	
56	KABINETS	42.30
57	KABINETS	36.10
58	WC RITEKŠRĒSLI LIETOTĀJIEM	5.70
59	PRIEKŠTĒLA	4.30
60	APKĀPĒJAS INVENTĀRA SKAPJI	1.00

## PIEZĪMES

1. El. instalāciju izbūvēt ar kabeli MMJ:
  - a. El. instalāciju montēt slēpti instalējot to tukšsienās , zem apmetuma un aiz piekaramajiem griestiem; atklāti - kabeļu penālos.
  - b. Kabeļu pārejas cauri sienām izpildīt vinilplasta caurulēs.
  - c. Stāvvadu el. kabeļus montēt plastmasas aizsargcaurulēs.
  - d. Kabeļu trases plānās paredzītos nosacīti, precīzēt montāžas laiku, ņemot vērā santehnisks cauruļvadu un vadināšanas ierīču izvietojumu.
2. Elektroķirurku uzstādīšanas augstums:
  - a. Sadali 6 ES montēt slēpti 1.70 m augstumā no flīss grīdas (līdz sadales augšdaļai).
  - b. Slēdzus montēt 1.80 m augstumā no flīss grīdas (izņemot slēdzus kuriem ir atsevišķi norādīts uzstādīšanas augstums) slēpti zem apmetuma.  
Slēdžu izvietojuma augstumu saskaņot ar pasūtītāju montāžas laiku.
  - c. Infrasarkanos kustības devēju uzstādīt 2.20 m augstumā no flīss grīdas.
3. Elektroķirurku uzstādīšanas izvietojumu precizēt uz vietas.

	<b>ARHITEKTU BIŅROS</b> <b>REM FPO</b>		<b>Pasūtītāja:</b> <b>RĒZEKNES NOVAIDA PAŠVALDĪBA</b> <b>Atbrīvošanas akta 95, Rēzekne</b>		<b>Pasūtītāja Nr.</b> <b>REM_6312</b>	
	LR Uzglābuma reģ. Nr. 442204/1904 Būvkomersanta reģ. Nr. 4827-R Raiņa 9, Daugavpils, LV-5401, Latvija tālr./fax. 64211386, e-mail: rem@rem.lv		Dričuņu vidusskolas ēkas un katlu mājas rekonstrukcija. Dričāni, Dričuņā pagasts, Rēzeknes novads.			
<b>SKOLAS ĒKA</b> 1. un 2. stāvu apgaismojuma tīkla plāni						
<b>AMATĀ NOSAUKUMS</b>			<b>VĀRDĀ, UZVĀRDĀ</b>	<b>PAAZĪMĒTS</b>	<b>DATUMS</b>	
Būvpr. daļas vadītāja			T. Garmāne		05.2013	
Izstrādātāja			T. Garmāne		05.2013	
			<b>APRĀŠĀJA REĢISTRĀCIJAS Nr.:</b>	<b>APRĀŠĀJAS MARKA, Nr.:</b>	<b>STADIJA</b>	<b>MĒROGŠ</b>
			<b>6312</b>		<b>TP</b>	<b>1:100</b>
					<b>15</b>	<b>23</b>