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1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs RNP 2014/23.
1.2. Pasūtītājs:
	Pasūtītājs
	Rēzeknes novada pašvaldība

	Adrese
	Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601

	reģistrācijas Nr.
	90009112679


	Kontaktpersona
	Guntis Rasims 

	Tālruņa Nr.
	29492864

	e-pasta adrese
	guntis.rasims@saskarsme.lv 


1.3. Iepirkuma priekšmets – Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā, CPV kods: 45212110-0 (atpūtas centra celtniecības darbi).
1.4. Iepirkums tiek veikts Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvas centru izveide” apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” ietvaros. 
1.5. Līguma izpildes vieta – c.Rovovka, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads. Līguma izpildes  laiks – 3 (triju) mēnešu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.
1.6. Piedāvājuma iesniegšana un atvēršana.
1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2014.gada 26.septembra plkst.11-30, Rēzeknes novada pašvaldībā, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzekne, LV-4601, iesniedzot personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekšminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, netiks pieņemts vai neatvērts tiks nosūtīts iesniedzējam atpakaļ.
1.6.2. Pretendents tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu apjomu.
1.6.3. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).
1.6.4. Piedāvājumi, kas nav iesniegti noteiktajā kārtībā, nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējiem.
1.6.5. Pretendents var atsaukt vai mainīt savu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ierodoties personīgi piedāvājumu uzglabāšanas vietā (1.6.1.apakšpunktā minētajā adresē) un apmainot piedāvājumus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma mainīšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts otrā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.
1.7. Piedāvājuma noformēšana.
1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un apzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· pasūtītāja nosaukums un adrese;
· pretendenta nosaukums un adrese;
· piedāvājums iepirkumā „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā”, identifikācijas Nr. RNP 2014/23, neatvērt līdz 2014.gada 26.aeptembrim plkst.11-30.
1.7.2. Piedāvājums sastāv no 3 (trim) daļām:

· Pretendenta atlases dokumenti (viens oriģināls un viena kopija), ieskaitot  pieteikumu dalībai iepirkumā;
· Tehniskais piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija);
· Finanšu piedāvājums (viens oriģināls un viena kopija); 
1.7.3. Visas piedāvājuma daļas kopā veido piedāvājumu. Piedāvājuma dokumenti ir cauršūti (cauraukloti) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Dokumenta lapām jābūt sanumurētām un jāatbilst pievienotajam satura rādītājam. Uz piedāvājuma oriģināla un kopijas norāda attiecīgi: "Oriģināls" un "Kopija".

1.7.4. Abus piedāvājuma eksemplārus – vienu oriģinālu un vienu kopiju ievieto 1.7.1.apakšpunktā minētajā aploksnē. 
1.7.5. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem.

1.7.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā.

1.7.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, piedāvājumā norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību un ir pilnvarota parakstīt ar iepirkumu saistītos dokumentus.

1.7.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
1.7.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.7.10. Piedāvājuma katras daļas sākumā aiz titullapas obligāti ir jābūt satura rādītājam, aiz kura seko visi attiecīgajā daļā iekļautie dokumenti. 
1.7.11. Piedāvājums un piedāvājumā iekļautie dokumenti noformējami atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
1.8. Cita informācija.
1.8.1. Piedāvājumu var iesniegt pretendents, kurš ir iepazinies ar iepirkuma nolikumu un to apliecinājis ar savu parakstu pieteikumā dalībai iepirkumā. 
1.8.2. Nolikumam pievienotie būvdarbu apjomu saraksti (1.pielikums) pretendentam jāizvērtē ar pietiekamu rūpību, lai iepirkumā uzvarējušais pretendents, parakstot iepirkuma līgumu varētu apliecināt, ka tāmēs iekļauti visi darbi un materiāli, kuri nepieciešami pilnīgai būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto darbu veikšanai, lai nodrošinātu darbu nodošanu pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

1.8.3. Pasūtītājs paredz veikt maksājumus šādā kārtībā: 
· tiek paredzēta priekšapmaksa 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līgumcenas;
· ikmēneša maksājumi par katrā mēnesī faktiski izpildītajiem darbiem, bet ne vairāk kā 80% (astoņdesmit procenti) no kopējās līgumcenas;
· gala maksājums pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.
1.8.4. Pasūtītājs paredz veikt maksājumus 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīgā rēķina saņemšanas.
2.        PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOSACĪJUMI UN KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS 
2.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
2.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;
2.1.2. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. 
2.2. Kvalifikācijas prasības. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli, tehniskajām un profesionālajām spējām.
2.2.1. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
2.2.2. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums būvniecībā 3 (triju) iepriekšējo finanšu gadu laikā vismaz trīsreiz pārsniedz piedāvāto līgumcenu. Ja uzņēmums darbojas mazāk par        3 (trim) gadiem – attiecīgajā laikā posmā finanšu apgrozījums vismaz 3 (trīs) reizes pārsniedz piedāvāto līgumcenu.

2.2.3. Pretendentam 5 (piecu) iepriekšējo gadu laikā ir pieredze vismaz 3 (triju) līdzīgu (pēc būvizmaksu apjoma) sabiedrisko ēku būvniecībā vai rekonstrukcijā. 

2.2.4. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam ir būvprakses sertifikāts ēku būvdarbu vadīšanā un pieredze  vismaz 3 (triju) līdzīgu (pēc būvizmaksu apjoma) sabiedrisko ēku būvniecības vai rekonstrukcijas darbu vadīšanā. 
2.2.5. Pasūtītājam ir speciālisti (būvdarbu vadītāji attiecīgajā jomā), kas ir nepieciešami būvdarbu apjomu sarakstos paredzēto būvdarbu vadīšanai. 
2.2.6. Pretendentam ir pieejama tehnika, inventārs, citi materiālie resursi un darba spēks, kas nepieciešams iepirkuma līguma izpildei. 
2.3. Prasības, kas noteiktas šī nolikuma 2.1.punktā un 2.2.1.apakšpunktā, attiecas arī uz personu grupas vai personālsabiedrības dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti līguma izpildē.
3.   IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

3.1. Pieteikums dalībai iepirkumā. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā apliecina pretendenta apņemšanos veikt būvdarbus saskaņā ar nolikuma prasībām. Pieteikumu paraksta persona vai personas, kas ir pilnvarotas to darīt komersanta vārdā. Katras personas parakstam jābūt atšifrētam (jānorāda amats, vārds un uzvārds). Pieteikumu dalībai iepirkumā pretendents sagatavo uz veidlapas atbilstoši pievienotajai formai (2.pielikumam).

3.2. Pretendenta atlases dokumenti.
3.2.1. Komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā).

3.2.2. Dokumenti, kas apliecina pretendenta tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā – pretendenta, personālsabiedrības biedra, personu apvienības dalībnieka (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai personu apvienība), vai apakšuzņēmēja (ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija.
3.2.3. Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek piesaistīti), kurā tiek norādīts apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktpersona, apakšuzņēmējam nododamo darbu īss apraksts un apjoms (euro un procentos no kopējā apjoma), saskaņā ar 3.pielikumu. 
3.2.4. Katra apakšuzņēmēja rakstisks apliecinājums par gatavību veikt konkrētus būvdarbus, atbilstoši 6.pielikumam, ka arī 3.2.1.-3.2.2.apakšpunktos norādītie dokumenti.

3.2.5. Pretendenta apliecinājums par finanšu apgrozījumu būvniecībā 2011., 2012. un 2013.gadā (uzrādot datus par katru gadu atsevišķi). 
3.2.6. Iepriekšējo piecu gadu laikā (2009.-2013. un 2014.gadā) veikto būvdarbu saraksts, kas apliecina pretendenta un apakšuzņēmēju (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) pieredzes atbilstību nolikuma 2.2.3.apakšpunktā izvirzītajām prasībām (4.pielikums). 

3.2.7. Būvdarbu sarakstam pievieno vismaz 3 (trīs) atsauksmes no būvdarbu sarakstā norādītajiem  pasūtītājiem par būvdarbu veikšanu un to nodošanu atbilstošā kvalitātē un noteiktajā termiņā.
3.2.8. Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta kopija ēku būvdarbu vadīšanā. 

3.2.9. Atbildīgā būvdarbu vadītāja  kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts (CV) atbilstoši 5.pielikumam, kas apliecina nolikuma 2.2.3.apakšpunktā paredzēto pieredzi. 

3.2.10. Pretendenta piedāvāto speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksti (CV) atbilstoši  5.pielikumam, kā arī sertifikātu kopijas būvdarbu vadīšanā attiecīgajās jomās un parakstīti apliecinājumi par apņemšanos strādāt attiecīgajā objektā un veikt noteikto darbu. 
3.3. Tehniskais piedāvājums.
3.3.1. Pretendentam jāiesniedz apliecinājums par piedāvāto būvdarbu garantijas laiku, kas nedrīkst būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem.
3.3.2.   Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo saskaņā ar šī nolikuma 8.pielikumu.
3.3.3. Pretendentam jāiesniedz apdrošināšanas kompānijas garantijas vēstule, kas apliecina, ka pretendenta uzvaras gadījumā tiks veikta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana konkrētam būvobjektam, vai gada polises kopija uz visiem objektiem, kuros tiks veikti būvdarbi gada laikā. 
3.4. Finanšu piedāvājums.
3.4.1. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Būvdarbu apjomu sarakstos norādīto būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītās prasības, saskaņā ar finanšu piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijām (9. pielikums).
3.4.2. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo uz veidlapas atbilstoši Finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums).

3.4.3. Finanšu piedāvājuma būvizmaksu tāmes jānoformē saskaņā ar 5.pielikumu un 7.pielikumu Latvijas būvnormatīvam LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””). 
3.4.4. Finanšu piedāvājumā norāda cenas, neiekļaujot pievienotās vērtības nodokli (PVN), atsevišķi norāda PVN, kā arī kopējo summu, ieskaitot PVN. Cenas norāda euro (EUR).
3.4.5. Paredzamā līgumcena – līdz EUR 44593,94 (bez PVN).
3.4.6. Būvizmaksu tāmēs iekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu. Finanšu piedāvājumā iekļaujamas visas izmaksu pozīcijas, kas nepieciešamas būvdarbu izpildei saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem. Ar būvdarbu apjopmu sarakstiem un iepirkuma dokumentiem var iepazīties Rēzeknes novada mājaslapā internetā http://www.rezeknesnovads.lv sadaļā  „Iepirkumi” vai Rēzeknes novada pašvaldībā 22.kabinetā.
3.4.7. Būvdarbu lokālās tāmes sagatavo, ņemot vērā 1.pielikumā „Būvdarbu apjomu saraksti” norādītos apjomus, būvdarbiem un materiāliem izvirzītās prasības. 

3.4.8. Finanšu piedāvājuma cenās jābūt iekļautām visām ar būvdarbu sagatavošanu un veikšanu saistītām izmaksām: materiāli, iekārtas, būvdarbi, administrācijas izmaksas, visi likumos paredzētie nodokļi, biroja izdevumi, sakaru izdevumi, transporta, uzglabāšanas, apsardzes, apdrošināšanas (vispārējā civiltiesiskā apdrošināšana), darba aizsardzības, strādājošo higiēnisko apstākļu nodrošināšanas, elektroenerģijas, degvielas, iekārtu un mehānismu nomas, remontu, apkopes, darba rīku nolietojuma, ceļa zīmju, brīdinājuma zīmju, būvniecības atkritumu izvešanas, teritorijas labiekārtošanas un citi izdevumi, kas saistīti ar piedāvātās līgumcenas noteikšanu. 
4.   PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

4.1. Vispārīgie noteikumi.
4.1.1. Piedāvājumus izskata iepirkumu komisija, kas izvērtē pretendentu un to piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām, kā arī nosaka uzvarētāju iepirkumā. 
4.1.2. Pretendenta iesniegtās informācijas pārbaudei, precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt pretendentam iesniegt papildu dokumentus un paskaidrojumus.
4.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaude.
4.2.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā komisija pārbaudīs, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 1.7.punktā norādītajām prasībām.
4.2.2. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, komisija ir tiesīga atzīt piedāvājumu par neatbilstošu un tālāk to neizskatīt.
4.3. Pretendentu atlase.
4.3.1. Pretendentu atlases laikā komisija veiks katra pretendenta atlases dokumentu pārbaudi, lai pārliecinātos, vai pretendents atbilst nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām.

4.3.2. Ja pretendents neatbilst kādai no nolikumā izvirzītajām prasībām (nav iesniedzis kādu no 3.2.punktā norādītajiem dokumentiem, vai iesniegtie dokumenti nepierāda pretendenta kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām), komisija atzīst pretendenta kvalifikāciju par neatbilstošu, noraida šī pretendenta piedāvājumu un tālāk to neizskata. 
4.3.3. Iepirkumu komisija var pārbaudīt pretendenta sniegto ziņu patiesumu, pārbaudot datus publiski pieejamās datu bāzēs. 

4.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude.
4.4.1. Komisija veic tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstību būvdarbu apjomu sarakstiem un nolikuma prasībām, ka arī pārbauda, vai  iesniegti visi 8.pielikumā paredzētie dokumenti.
4.4.2. Ja pretendenta tehniskais un/vai finanšu piedāvājums neatbilst būvdarbu apjomu sarakstiem un nolikuma prasībām, vai nav iesniegts kāds no 8.pielikumā paredzētajiem dokumentiem, komisija atzīst piedāvājumu par neatbilstošu, noraida to un turpmāk nevērtē.
4.4.3. Komisija pārbauda, vai pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisko kļūdu. Konstatējot aritmētiskās kļūdas, komisija izlabo tās. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.

4.4.4. Komisija pārbauda, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums. Pirms nepamatoti lēta piedāvājuma iespējamās noraidīšanas komisija rakstveidā pieprasa no attiecīga pretendenta detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.  
4.5. Piedāvājumu vērtēšana.
4.5.1. No piedāvājumiem, kas atbilst visām nolikuma prasībām, komisija izvēlēsies visizdevīgāko piedāvājumu, tas ir, piedāvājumu ar viszemāko cenu.
4.5.2. Attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši šajā nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem, pasūtītājs pārbauda šī nolikuma 2.1.1.-2.1.2.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. un 2.punktā) minēto apstākļu esamību.

4.5.3.  Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā šī nolikuma 2.1.1.-2.1.2.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1. vai 2.punktā) minēto apstākļu dēļ, pasūtītājs:

4.5.3.1. attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par šī nolikuma 2.1.1.apakšpunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 1.punktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra,

b) par šī nolikuma 2.1.2.apakspunktā (Publisko iepirkumu likuma 8.2 panta piektās daļas 2.punktā) minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu;

4.5.3.2. attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to neattiecas šā panta piektajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.
4.5.4.   Atkarībā no atbilstoši šī nolikuma 4.5.3.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

4.5.4.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

4.5.4.2. informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas – konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

4.5.5. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pasūtītājs informē visus pretendentus par iepirkumā izraudzīto pretendentu vai pretendentiem, kā arī savā mājaslapā internetā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju šim lēmumam.
5.   IEPIRKUMA LĪGUMS

5.1. Pasūtītājs ar izraudzīto pretendentu slēdz iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar nolikumam pievienoto līguma projektu (10.pielikums).
5.2. Iepirkuma līgums tiek slēgts, ņemot vērā piedāvājumā norādītās cenas.
6.   IEPIRKUMU KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

6.1. Iepirkumu komisijas tiesības:
6.1.1. pieprasīt, lai pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
6.1.2. pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei un vērtēšanai;
6.1.3. lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma 1.7.punktā minētajām prasībām;
6.1.4. noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija;
6.1.5. izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.
6.2. Iepirkumu komisijas pienākumi:
6.2.1. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;
6.2.2. nodrošināt vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret pretendentiem;
6.2.3. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu;
6.2.4. pieņemt lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu vai lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu, ja tam ir objektīvs pamatojums;
6.2.5. triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņot pretendentiem par iepirkuma rezultātiem.

7.   PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

7.1. Pretendenta tiesības:
7.1.1. apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu;
7.1.2. iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;
7.1.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām apmainīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

7.2. Pretendenta pienākumi:
7.2.1. sagatavot piedāvājumus atbilstoši nolikuma prasībām;
7.2.2. sniegt patiesu informāciju;
7.2.3. sniegt atbildes uz iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
7.2.4. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs                                                                                      A.Šķesters
1.pielikums
BŪVDARBU APJOMU SARAKSTI
 I  Vispārbūvniecības darbi

	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Jumts
	
	

	1.1.
	Jumta ūdens noteikcauruļu demontāža
	m
	7,2

	
	Darba algas
	
	

	1.2.
	Jumta ūdens tekņu demontāža
	m
	16,7

	
	Darba algas
	
	

	1.3.
	Parapetu skārda apdares demontāža
	m2
	40

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.4.
	Ķieģeļu ventkanālu dz/betona plātņu demontāža 
	gab.
	5

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.5.
	Ventkanālu ķieģeļu mūra remontrs (ķieģeļi, mūrjava)
	m2
	1

	
	Darba algas
	
	

	
	Ķieģeļi
	
	

	
	Mūrjava
	
	

	1.6.
	Ķieģeļu ventkanālu jumtiņu izgatavošana un uzstādīšana (cinkotais skārds 0,7 mm, stiprinājuma elementi – 40x4)
	gab.
	7

	
	Darba algas
	
	

	
	Skārds t=0,6 mm
	m2
	8

	
	Stiprinājuma elements 40x4 
	kg
	22,6

	
	Skrūves 
	gab.
	56

	1.7.
	Parapeta mūrēšana ar Fibo blokiem 400x300x195 mm
	m3
	3,26

	
	Darba algas
	
	

	
	Fibo bloki
	m3
	3,26

	
	Mūrjava
	m3
	0,65

	1.8.
	Ķieģeļu mūra apmetums uz metāla sietu ar cementa – smilšu javu
	m2
	4,5

	
	Darba algas
	
	

	
	Metāla siets
	m2
	4,73

	
	Cementa – smilšu java
	m3
	0,04

	1.9.
	Ķieģeļu ventkanālu apakšējās skārda apdares demontāža
	m2
	8,4

	
	Darba algas
	
	

	1.10.
	Esošā jumta seguma virsmas tīrīšana
	m2
	300

	
	Darba algas
	
	

	1.11.
	Jumta siltināšana ar 140 mm akmens vates pamatkārtas plāksnēm (piem. ROS30) ar stiprinājuma elementiem 
	m2
	300

	
	Darba algas
	
	

	
	Akmens vates plātne ROS30 140 mm
	m2
	315

	
	Dībeļi
	gab.
	1200

	1.12.
	Jumta siltināšana ar 20 mm akmens vates virskārtas plāksnēm (piem. ROB50) ar stiprinājuma elementiem
	m2
	300

	
	Darba algas
	
	

	
	Akmens vates plātne ROB50 20 mm
	m2
	315

	
	Dībeļi
	gab.
	1200

	1.13.
	SBS modificēta bitumena membrānas Unifleks EKP (virsslānis) t=3,8 mm jumta seguma uzbūve ar papildelementiem un pieslēgumu izveidošanu venilācijas izvadiem
	m2
	312

	
	Darba algas
	
	

	
	Unifleks EKP (virsslānis) t=3,8 mm
	m2
	358,8

	
	Propan gāze
	gab.
	3,74

	1.14.
	SBS modificēta bitumena membrānas Unifleks EPP (apakšslānis) t=2,8 mm jumta seguma uzbūve ar papildelementiem un pieslēgumu izveidošanu venilācijas izvadiem
	m2
	312

	
	Darba algas
	
	

	
	Unifleks EPP (apakšslānis) t=2,8 mm
	m2
	358,8

	
	Propan gāze
	gab.
	3,74

	1.15.
	Rūpnieciski izgatavotu jumta ūdens teknu d=125 mm, t=0,6 mm, ar papildus un stiprinājuma elementiem montāža
	m
	16,7

	
	Darba algas
	
	

	
	Ūdensteknes d=125 mm
	m
	16,7

	
	Konektors
	gab.
	4,01

	
	Āķi
	gab.
	16,7

	
	Palīgmateriāli
	m
	16,7

	1.16.
	Rūpnieciski izgatavotu jumta ūdens notekcauruļu

d=87 mm, t=0,6 mm, ar papildus un stiprinājuma elementiem montāža
	m
	14,8

	
	Darba algas
	
	

	
	Caurule
	m
	14,8

	
	Līkums
	gab.
	4,01

	
	Lejas gals
	gab.
	4,01

	
	Stiprinājumi
	gab.
	14,8

	1.17.
	Parapetu apdare ar cinkoto krāsoto skārdu (cinkotais skārds 0,6 mm, stiprinajuma elementi – 20x4)
	m2
	45

	
	Darba algas
	
	

	
	Skārds t=0,6 mm
	m2
	47,25

	
	Stiprinajuma elementi 40x4
	kg
	16,43

	
	Skrūves
	gab.
	360

	2.
	Fasāde
	
	

	2.1. 
	Ārējo palodžu demontāža
	m2
	5,5

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	2.2.
	Ārsienu ķieģeļu mūra remonts, izlīdzināšana ar cementa – smilšu javu M100  
	m2
	5

	
	Darba algas
	
	


	
	Cementa – smilšu java
	m3
	0,15

	2.3.
	Ārsienu siltināšana ar 100 mm biezām cietām akmens vates plāksnēm (piem. FAS3)  
	m2
	223

	
	Darba algas
	
	

	
	Cietā akmens vates plātne FAS3 – 100 mm  
	m2
	223

	
	Līme plātņu pielīmēšanai
	kg
	1226,5

	2.4.
	Ailu malu siltināšana ar 20 mm biezām cietām akmens vates plaksnēm (piem. FAB3)
	m2
	22

	
	Darba algas
	
	

	
	Plātne FAB3 20 mm
	m2
	22

	
	Līme plātņu pielīmēšanai
	kg
	121

	2.5.
	Ārsienu un ailu malu dekoratīvais apmetums ar iestrādātu stiklašķiedras sietu un krāsošana ar tonētu fasādes silikātkrāsu 
	m2
	245

	
	Darba algas
	
	

	
	Stiklašķiedras siets
	m2
	269,5

	
	Līme armējošā sieta pielīmēšanai
	kg
	1102,5

	
	Dībeļi
	gab.
	1470

	
	Armējošās kārtas gruntskrāsa
	l
	36,75

	
	Poliminerālais struktūrapmetums
	kg
	1225

	
	Grunts zem silikātkrāsas
	l
	49

	
	Silikātkrāsa ar tonējumu
	l
	80,85

	2.6.
	Ārsienu ķieģeļu mūra virsmas dekoratīvais apmetums ar iestrādātu stiklašķiedras sietu un krāsošana ar tonētu fasādes silikātkrāsu  
	m2
	50

	
	Darba algas
	
	

	
	Stiklašķiedras siets
	m2
	55

	
	Līme armējošā sieta pielīmēšanai
	kg
	225

	
	Dībeļi
	gab.
	300

	
	Armējošās kārtas gruntskrāsa
	l
	7,5

	
	Poliminerālais struktūrapmetums
	kg
	250

	
	Grunts zem silikātkrāsas
	l
	10

	
	Silikātkrāsa ar tonējumu
	l
	16,5

	2.7.
	Ārējās palodzes ierīkošana no cinkotā skārda specelementiem
	m2
	7,5

	
	Darba algas
	
	

	
	Cinkotā skārda loksne
	m2
	7,5

	
	Celtniecības putas
	balons
	3,75

	
	Skrūves
	gab.
	37,5

	3.
	Cokols
	
	

	3.1.
	Betona apmaļu nojaukšana
	m
	51

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	3.2.
	Cokola daļas atrakšana (B=0,8 m, H=1,0 m)
	
	

	
	Darba algas
	
	

	3.3.
	Atraktās cokola daļas notīrīšana
	m2
	50

	
	Darba algas
	
	

	3.4.
	Cokola remonts, izlīdzināšana ar cementa – smilšu javu M100 
	m2
	12

	
	Darba algas
	
	

	
	Cementa – smilšu java
	m3
	0,42

	3.5.
	Cokola siltināšana ar 50 mm biezām ekstrudētā putu polistirola plāksnēm
	m2
	60

	
	Darba algas
	
	

	
	Putu polistirola plātne 50 mm
	m2
	63

	
	Līme plātņu pielīmēšanai 
	kg
	330

	3.6.
	Cokola vertikālā hidroizolācija ar mitrumaizsargājošo membrānu
	m2
	50

	
	Darba algas
	
	

	
	Mitrumaizsargājoša membrāna
	m2
	51,5

	
	Cietkausējuma naglas
	gab.
	500

	3.7.
	Cokola cinkotā krāsotā metāla profila ar stiprinājuma elementiem uzstādīšana
	m2
	14

	
	Darba algas
	
	

	
	Cinkotā krāsots metāla profils
	m2
	14,7

	
	Skrūves
	gab.
	112

	3.8.
	Cokola atpakaļ aizbēršana ar smilti
	m3
	27

	
	Smilts
	m3
	29,7

	
	Mehanizācija
	
	

	3.9.
	Smilts pamatnes ierīkošana bruģakmeņu apmalei, b=100 mm
	m3
	4,5

	
	Darba algas
	
	

	
	Smilts
	m3
	4,95

	3.10.
	Šķembu pamatnes ierīkošana bruģakmeņu apmalei, b=100 mm
	m3
	4,5

	
	Darba algas
	
	

	
	Šķembas
	m3
	4,73

	3.11.
	Betona apmaļu BR 100.20.8 iebūve uz betona C8/10 pamatnes 
	m
	52

	
	Darba algas
	
	

	
	Apmale BR 100.20.8
	m
	52

	
	Betons C8/10
	m
	2,08

	3.12.
	Šķembu smalces pamatnes ierīkošana bruģakmeņu apmalei, b=30 mm 
	m3
	1,2

	
	Darba algas
	
	

	
	Šķembu smalce
	m3
	1,26

	3.13.
	Bruģakmeņu apmales b=60 mm ierīkošana 600 mm platumā
	m2
	31

	
	Darba algas
	
	

	
	Bruģakmeni
	m2
	31,31

	3.14.
	Cokola virsmas dekoratīvais apmetums ar iestrādātu stikla šķiedras sietu, gruntēšana un krāsošana ar tonētu cokola krāsu
	m2
	12

	
	Darba algas
	
	

	
	Grunts krāsa
	l
	1,8

	
	Polimēr minerālais struktūrapmetums 
	kg
	60

	
	Stikla šķiedras siets
	m2
	13,2

	
	Silikātkrāsa ar tonējumu
	l
	4,8

	3.15.
	Liekā grunts aizvešana
	m3
	37

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	4.
	Panduss
	
	

	4.1.
	Pandusa betonēšana ar betonu C16/20
	m3
	2

	
	Darba algas
	
	

	
	Betons C16/20
	m3
	2,1

	4.2.
	Pandusa stiegrošana ar metāla stiegrām d=6 AI, solis 150 mm
	t
	0,05

	
	Darba algas
	
	

	
	Metāla stiegras
	t
	0,05

	5.
	Brīvā laika pavadīšanas telpas remonts
	
	

	5.1.
	Tapešu noplēšana no sienām
	m2
	54

	
	Darba algas
	
	

	5.2.
	Grīdas seguma nojaukšana
	m2
	20

	
	Darba algas
	
	

	5.3.
	Durvju bloku demontāža
	gab.
	1

	
	Darba algas
	
	

	5.4.
	Piekārto griestu izbūve
	m2
	20

	
	Darba algas
	
	

	
	Piekārtie griesti
	m2
	21

	
	Piekares detaļu komplekts
	m2
	20

	5.5.
	Sienu virsmu un ailu malu izlīdzināšana un gruntēšana
	m2
	54

	
	Darba algas
	
	

	
	Grunts java Betokontakt
	l
	8,1

	
	Rotband java
	kg
	459

	5.6.
	Sienu līmēšana ar struktūrtapetēm
	m2
	54

	
	Darba algas
	
	

	
	Tapešu līme
	kg
	3,78

	
	Tapetes
	m2
	57,78

	5.7.
	Tapešu krāsošana ar tonētu interjera ūdens emulsijas krāsu 
	m2
	54

	
	Darba algas
	
	

	
	Tonēta interjerkrāsa
	kg
	16,2

	5.8.
	Grīdas pašizlīdzinošās kārtas izbūve 
	m2
	20

	
	Darba algas
	
	

	
	Pašizlīdzinoša masa
	kg
	32

	5.9.
	Lamināta seguma ierīkošana un grīdlīstu uzstādīšana
	m2
	20

	
	Darba algas
	
	

	
	Lamināts
	m2
	22

	
	Naglas
	kg
	6

	
	Grīdlīste
	m
	20

	5.10.
	Vienviru PVC durvju bloku iebūve ar rokturiem, eņģēm, slēdzeni
	m2
	2,77

	
	Darba algas
	
	

	
	PVC durvju bloks ar aprīkojumu
	m2
	2,77

	
	Celtniecības putas
	balons
	1,39

	
	Apmales
	m
	27,7

	5.11.
	Gaismekļu uzstādīšana
	gab.
	4

	
	Darba algas
	
	

	
	Gaismeklis
	gab.
	4

	6.
	Dažādi darbi
	
	

	6.1.
	Inventāro sastatņu montāža, demontāža, noma
	m2
	240

	
	Darba algas
	
	

	
	Sastatņu noma
	m2
	240

	6.2.
	Pacēlāja izīrēšana 
	m/st.
	24

	
	Pacēlāja izīrēšana 
	m/st.
	24

	6.3.
	Būvgružu savākšana, iekraušana autotransportā un aizvešana uz izgāztuvi
	m3
	11

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	6.4.
	Būvgružu utilizācija
	m3
	11

	
	Būvgružu utilizācija
	m3
	11


II  Labiekārtošana
	Nr. p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Labiekārtošana
	
	

	1.1.
	Ceļa betona bortakmeņu 100.30.15 nojaukšana
	m
	116

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.2.
	Asfaltbetona seguma 100 mm biezumā nojaukšana
	m2
	220

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.3.
	Šķembu pamatnes 150 mm biezumā nojaukšana
	m3
	47

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.4.
	Šķembu (40-60 mm) pamatnes 100 mm biezumā ierīkošana
	m3
	38

	
	Darba algas
	
	

	
	Šķembas
	m3
	41,8

	
	Mehanizācija
	
	

	1.5.
	Betona apmaļu BR 100.30.15 iebūve uz betona C8/10 pamatnes
	m
	116

	
	Darba algas
	
	

	
	Apmale BR 100.30.15  
	m
	116

	
	Betons C8/10
	m
	4,64

	1.6.
	Kanalizācijas akas metāla lūkas noņemšana
	gab.
	1

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.7.
	Kanalizācijas akas pacelšana ar bruģakmeņiem (paaugstināt par 80 mm)
	m2
	0,4

	
	Darba algas
	
	

	
	Bruģakmeņi
	m2
	0,4

	
	Cementa java
	m3
	0,08

	
	Mehanizācija
	
	

	1.8.
	Kanalizācijas akas metāla lūkas uzstādīšana
	gab.
	1

	
	Darba algas
	
	

	
	Mehanizācija
	
	

	1.9.
	Šķembu (40-60 mm) izlīdzinošas pamatnes 50 mm biezumā ierīkošana
	m3
	10

	
	Darba algas
	
	

	
	Šķembas
	m3
	11

	
	Mehanizācija
	
	

	1.10.
	Asfaltbetona ACb-22 ceļa seguma apakšējās kārtas izbūve 60 mm biezumā
	m2
	220

	
	Darba algas
	
	

	
	Apakšējā kārta ACb-22
	m2
	220

	
	Mehānismu izmaksa asfalta seguma ieklāšanai
	m2
	220

	1.11.
	Asfaltbetona ACb16 ceļa seguma virskārtas ieklāšana 40 mm biezumā
	m2
	220

	
	Darba algas
	
	

	
	Virskārta ACb16
	m2
	220

	
	Mehānismu izmaksa asfalta seguma ieklāšanai
	m2
	220

	1.12.
	Zāliena (augsnes 100 mm biezumā) atjaunošana
	m2
	120

	
	Darba algas
	
	

	
	Melnzeme
	m3
	13,2

	
	Zāles sēkla
	kg
	2,4


2.pielikums
<pretendents noformē uz savas veidlapas>
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
„Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā”

(identifikācijas Nr. RNP 2014/23)

Rēzeknes novada pašvaldībai 
Atbrīvošanas  alejā 95, Rēzekne,
 LV-4601
     Iepazinies ar iepirkuma nolikumu (turpmāk – nolikums), es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka <pretendenta nosaukums> piekrīt visiem iepirkuma noteikumiem un piedāvā veikt būvdarbus multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveidei Rogovkā, saskaņā ar būvdarbu apjomu sarakstiem par šādu summu:

	Piedāvātā līgumcena bez PVN
	________________________________________________________________________
(līgumcena skaitļos un vārdiem)

	PVN (21%) summa 
	________________________________________________________________________
(PVN summa skaitļos un vārdiem)

	Piedāvātā līgumcena 
ar PVN 
	________________________________________________________________________
(līgumcena skaitļos un vārdiem)


     Ja piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko, <pretendenta nosaukums> apņemas noslēgt iepirkuma līgumu, veikt būvdarbus saskaņā ar līguma nosacījumiem un pabeigt tos 3 (triju) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

     Apstiprinu, ka <pretendenta nosaukums> veikto būvdarbu garantijas termiņš ir <termiņš skaitļos> (<termiņš vārdos>) mēneši no būvdarbu nodošanas pasūtītājam un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 


     Šim iesniegumam pievienotie atlases un kvalifikācijas dokumenti, tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums veido <pretendenta nosaukums> piedāvājumu. Visas piedāvājumā iekļautās ziņas ir patiesas.

     Iepirkumā <pretendenta nosaukums> pārstāv un tiesīgs parakstīt iepirkuma līgumu gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums par līguma slēgšanu ar <pretendenta nosaukums>, <pārstāvja amats, vārds un uzvārds>.
	

	________________________________________________________________

Paraksttiesīgās personas paraksts


(pretendenta pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums)

<datums>

3.pielikums


INFORMĀCIJA 

par piesaistītajiem apakšuzņēmējiem
(ja tiek piesaistīti apakšuzņēmēji)

	Nosaukums
	Reģ.Nr.,

adrese 

	Kontaktpersona,
telefons
	Apakšuzņēmējam nododamo darbu īss apraksts

	Veicamo darbu apjoms
(EUR un % no kopēja
 apjoma) 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pielikumā:
1) apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:________________________________________

4.pielikums
2009.-2013. un 2014.gadā veikto būvdarbu 
SARAKSTS
(pieredze līdzīgu būvdarbu veikšanā)
	Nr. p.k.
	Objekta nosaukums, veikto būvdarbu raksturojums
	Izpildīto būvdarbu vērtība (EUR)
	Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersona
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas laiks

(gads/mēnesis)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pielikumā:
1) <pasūtītāja nosaukums> atsauksme
2) <pasūtītāja nosaukums> atsauksme
3) <pasūtītāja nosaukums> atsauksme
Pretendenta pilnvarotās personas paraksts:  ________________________________________________
5.pielikums 
Būvdarbu vadītāja (speciālista) kvalifikācijas 
un darba pieredzes apraksts (CV)
1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Pašreizējais amats:

4. Specializācija:

5. 
Darba pieredze:
	Laiks (no... līdz...)
	Uzņēmums
	Amats

	
	
	


6. Pieredze būvdarbu vadīšanā:

	Darba izpildes laiks
	Amats
	Pasūtītājs, darba apraksts

	
	
	

	
	
	


7. Cita saistītā informācija
   Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka iepriekšminētais pareizi atspoguļo manu kvalifikāciju un pieredzi.

   Apņemos no būvatļaujas saņemšanas līdz būves nodošanai ekspluatācijā kā <norādīt specializāciju un veicamo darbu, piemēram, būvdarbu vadītājs> strādāt objektā „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu  centra izveide Rogovkā” gadījumā ja ar <pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums.

	Vārds, uzvārds
	

	Paraksts
	

	Datums
	


6. pielikums

Apakšuzņēmēja apliecinājums

(ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs)
     Ar šo <apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese>: 

· apliecina, ka piekrīt piedalīties Rēzeknes novada pašvaldības veiktajā iepirkumā „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/23) kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs; 
· gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt šādus būvdarbus: <īss būvdarbu apraksts atbilstoši apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu sarakstā norādītajam> un nodot pretendentam šādus resursus: <īss pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>.
	<Apakšuzņēmēja pārstāvja amats, vārds un uzvārds>

	<Apakšuzņēmēja pārstāvja paraksts>
<datums>


7.pielikums
<pretendents sagatavo uz savas veidlapas>

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS*
iepirkumā „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā”
(identifikācijas Nr. RNP 2014/23)

*LĪGUMCENAS NOTEIKŠANA
Līgumcenā, kas noteikta atbilstoši tāmēm, jābūt iekļautiem visiem plānotajiem izdevumiem un visām darbu un pakalpojumu, preču un materiālu izmaksām, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai un līguma izpildei pilnā apmērā un labā kvalitātē.

Aizpildot finanšu piedāvājuma formu, jāievēro visas tāmēs noteiktās izmaksas.
	Nr.
p.k.
	Objekta nosaukums
	Izmaksas, EUR

	
	Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā
	

	1.
	Kopējā līgumcena (bez PVN)
	

	2.
	Pievienotās vērtības nodoklis (21%)
	

	3.
	Pavisam kopā ar  PVN
	


      Piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas nodrošina iepirkuma līguma izpildi atbilstoši pasūtītāja prasībām.

Pārstāvja amats, vārds, uzvārds: ______________________________________________________________
Pārstāvja paraksts: _______________________________________
8.pielikums

TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA 
sagatavošanas vadlīnijas un iesniedzamie dokumenti

1. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj detalizētu informāciju par darba organizāciju, metodēm, piedāvātajiem tehnoloģiskiem risinājumiem un materiāliem, kas ir nepieciešami līguma izpildei. 
2. Tehniskajā piedāvājumā jāiekļauj šādi dokumenti:
2.1. Darbu veikšanas organizatoriskā struktūras shēma;
2.2. Darba izpildes organizācijas un metodoloģijas apraksts;
2.3. Pārskats par galvenajiem darbos izmantojamiem materiāliem;
2.4. Detalizēts darbu izpildes grafiks, norādot darbu izpildes termiņu dienās;

2.5. Cilvēkresursu ieguldījumu plāns (jānorāda veicamo darbu veidi un apjomi);
2.6. Naudas plūsmas grafiks; 

2.7. Galveno būvmašīnu darba grafiks.
3. Pretendents sagatavo Darbu izpildes (būvniecības) risku analīzi konkrētajam objektam. 
3.1. Pretendents būvniecības risku analīzi izstrādā brīvā formā kā atsevišķu tehniska piedāvājuma sastāvdaļu, kurā pretendents sniedz savu viedokli par sekojošiem būvniecības riskiem konkrētajā objektā:
· riski, kas saistīti ar darbu organizāciju konkrētajā objektā;
· riski, kas saistīti ar darbu izpildi un papilddarbu rašanos;
· riski, kas saistīti ar iespējamiem darbu izpildes kavējumiem – klimatiskie apstākļi, materiālu nepieejamība u.c.;

· riski, kas saistīti ar darba drošību būvdarbu izpildes laikā.
9.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA 

 sagatavošanas vadlīnijas
1. Vispārējie nosacījumi.
1.1. Finanšu piedāvājums pretendentam jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši pievienotajiem Būvdarbu apjomu sarakstiem. Pretendentam jāpiedāvā visu ar būvdarbu izpildi prasīto pozīciju daudzumu. Finanšu piedāvājumā katrai no pozīcijām jānorāda vienības cena un kopējā piedāvājuma pozīcijas cena. Pretendentam izcenojumos jāievērtē visi nepieciešamie un derīgie būvdarbi, t.sk. iekārtu darbībai nepieciešams aprīkojums, konstrukciju stiprinājumi, nepieciešamo mezglu izveide, transporta pakalpojumi un palīgmehānismi, ievērojot visas būvniecības un darba drošības normas. Piedāvātajā līgumcenā ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar būvdarbu izpildi, tajā skaitā, kas saistītas ar nodokļiem, nodevām, atļaujām, transporta pakalpojumiem un citiem iespējamajiem maksājumiem.

1.2. Visas naudas summas jānorāda euro (EUR).  
2. Cenu noteikšana par pabeigtu darbu.
2.1. Nosakot darbu un materiālu cenas, pretendentam jāņem vērā, ka samaksa ir paredzēta tikai par pilnīgi pabeigtu darbu – darba apjomu, svaru, izmēriem, rezultātiem, neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus u.tt.

2.2. Ir paredzēts, ka pretendents veiks visu nepieciešamo materiālu un darbu pilnīgu aprēķinu, atbilstoši būvdarbu apjomu sarakstiem, un noteiks cenas visiem plānotajiem izdevumiem. Cenās ir jāiekļauj visi izdevumi, kas varētu rasties, lai būvdarbus veiktu un pabeigtu, ievērojot līguma prasības:

2.2.1. par visiem ierīkošanas darbiem un darbu plānojumiem;

2.2.2. pagaidu ceļiem, iežogotās teritorijas apsargāšanu, apgaismojuma ierīkošanu, un visiem pagaidu darbiem, tai skaitā, teritorijas sakopšanu pēc darbu pabeigšanas, ja augstāk minēto nav paredzēts saglabāt;

2.2.3. par drošības un visiem citiem pasākumiem, lai nepieļautu ugunsgrēku un citu negadījumu rašanos iespēju vai lai likvidētu radušos negadījumus;

2.2.4. par tādu personu iesaistīšanu darbos, kuri būvobjektā vai tā tuvumā izmanto sev piederošas iekārtas;

2.2.5. par būvdarbu veikšanai nepieciešamo elektroenerģiju un ūdeni būvdarbu teritorijā, kuru nodrošinās pasūtītājs, bet pretendentam būs jāizveido pieslēgums ar skaitītājiem un ik mēnesi jānorēķinās ar pasūtītāju par faktiski patērētajiem resursiem;

2.2.6. par būvdarbu gaitā radušos atkritumu izvešanu;

2.2.7. par blakus esošo būvkonstrukciju aizsardzību un drošību, ja darbi vai pagaidu darbi tās varētu ietekmēt;

2.2.8. par paša būvuzņēmēja darbinieku un strādnieku apmešanās vietu, biroju, darbnīcu, būvlaukumu, transporta, labiekārtojuma, pakalpojumu, kas saistīti ar būvuzņēmēja nepieciešamām lietām, nodrošinājumu, izmantošanu, nojaukšanu (sakārtošanu) pēc darbu pabeigšanas, kā arī citām izmaksām šajā sakarā;

2.2.9. par to materiālu nodrošināšanu, izmantošanu, uzraudzību, ko ir paredzēts izmantot darbos, tai skaitā aprīkojuma nodrošinājumu un izmantošanu;

2.2.10. par sabiedrisko ceļu un celiņu izmantošanu, par pievedceļu pie jau esošiem ceļiem vai citu izmantojamo ceļu uzturēšanu, tai skaitā veicot pasākumus putekļu aizturēšanai;

2.2.11. par visu darba izpildei nepieciešamo būvdarbu aprīkojuma (tai skaitā pārbaužu izmaksas un citu šādam aprīkojumam nepieciešamo materiālu izmaksas) nodrošināšanu, transportēšanu uz darba objektu (būvlaukumu), sagatavošanu darbam, ekspluatāciju (ieskaitot visas degvielas un materiālu noliktavas), uzturēšanu un aiztransportēšanu no būvobjekta pēc darbu pabeigšanas.

2.2.12. par būvobjekta nodošanu ekspluatācijā.

Finanšu piedāvājumam jāpievieno saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2006.gada 19.decembra noteikumiem Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””) sastādītās tāmes, kurām jāatbilst būvdarbu apjomu sarakstiem.
10.pielikums
PROJEKTS

LĪGUMS Nr. _______
Rēzeknē                                                                                                2014.gada ___________________
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītāja Aivara Šķestera personā, kurš rīkojas uz pilnvaras pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un <būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr.<reģistrācijas numurs>, <pārstāvja amats, vārds, uzvārds>, kurš rīkojas uz <dokumenta nosaukums, kas piešķir tiesības parakstīt līgumu būvuzņēmēja vārdā> pamata,  turpmāk – Būvuzņēmējs, no otras puses, abas kopā un katra atsevišķi turpmāk arī Puses vai Puse, pamatojoties uz iepirkuma „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveide Rogovkā” (identifikācijas Nr. RNP 2014/23) rezultātiem, noslēdz sekojošu līgumu.
1. Apzīmējumi

1.1. Līgums – Pušu parakstītais līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo līgumu vai tā pielikumus.

1.2. Pasūtītāja pārstāvis – persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar Būvuzņēmēja izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, veikt citas līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības.
1.4. Darbu vadītājs – Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvdarbu apjomu sarakstiem un šim līgumam, un kurš organizē Būvuzņēmēja un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.5. Būvdarbi – būvniecības darbu veikšana, t.sk. būvdarbu sagatavošana un to veikšana, izpēte, nepieciešamo būvmateriālu iegāde un piegāde uz būvobjektu, būvobjekta pabeigšana, izpildes dokumentu komplektēšana, un citas darbības, kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar līgumu, tehnisko projektu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai sagatavotu būvobjektu nodošanai ekspluatācijā.

1.6. Būvobjekts – šajā līgumā minētais objekts: Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā, Nautrēnu pagasts, Rēzeknes novads.

1.7. Būvdarbu tāme – Būvuzņēmēja piedāvājumā iekļautās tāmes.

1.8. Sanāksmes protokols – darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējas vai ārkārtējas būvniecības dalībnieku sanāksmes protokols.

1.9. Būvniecības darbu pieņemšanas – nodošanas akts – akts par būvniecības darbu pabeigšanu un Būvobjekta nodošanu Pasūtītājam.

2. Līguma priekšmets

2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem vai pieaicinot citu izpildītāju, veikt multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centra izveidi Rogovkā, veicot būvdarbus Rēzeknes novada Nautrēnu pagasta Rogovkā, saskaņā ar šī līguma noteikumiem, būvdarbu apjomu sarakstiem, būvdarbu tāmi, un nodot Būvobjektu ekspluatācijā Latvijas Republikas spēkā esošajos būvnormatīvos noteiktajā kārtībā.

2.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par Būvobjektā kvalitatīvi izpildītajiem būvniecības darbiem līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.
2.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt Būvdarbus saskaņā ar Darbu izpildes grafiku, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa (pielikums Nr.2). 
2.4. Puses vienojas, ka Būvdarbu gaitu no Pasūtītāja puses kontrolē tā pārstāvis Nautrēnu pagasta pārvaldes vadītājs Aivars Šķesters, telefona Nr. 29211498,  un būvuzraugs <būvuzrauga vārds, uzvārds, telefona numurs>.
2.5. Puses vienojas, ka Būvdarbu izpildes gaitā par atbildīgo personu no Būvuzņēmēja puses tiek nozīmēts <pārstāvja amats, vārds, uzvārds, telefona numurs> (būvdarbu vadītājas sertifikāta                 Nr. <sertifikāta numurs>).
3. Kopējā līguma summa un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā līguma summa ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN). PVN (21%) EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) tiek maksāts Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. 

3.2. Pēc Līguma noslēgšanas un attiecīga Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas Pasūtītājs 15 (piecpadsmit) dienu laikā veic  priekšapmaksu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas, t.i. EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>) un PVN (21%) EUR <summa skaitļos> (<summa vārdiem>).
3.3. Maksājums par paveiktajiem darbiem tiek veikts katru mēnesi par iepriekšējā mēneši faktiski izpildītajiem darbiem, bet ne vairāk ka 80% (astoņdesmit procenti) no kopējās līguma summas. Gala maksājums par pabeigtajiem Būvdarbiem tiek veikts pēc būves pieņemšanas ekspluatācijā un pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. Veicot gala maksājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu šajā līgumā paredzētajos gadījumos. 
3.4. Visus maksājumus šī līguma ietvaros Pasūtītājs veic, pārskaitot rēķinā norādīto summu Būvuzņēmēja kontā Nr.<konta numurs> bankā <bankas nosaukums un bankas kods>. 
3.5. Ikmēneša maksājuma veikšanas pamatojums ir iepriekšējā mēnesī izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akts, kuru paraksta abu Pušu pārstāvji. Maksājumi tiek veikti par faktiski izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem, kuri atbilst būvdarbu apjomu sarakstiem. 
3.6. Kārtējā mēnesī izpildīto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzņēmējs sastāda un nodod vai nosūta pa pastu Pasūtītājam līdz nākamā mēneša 5.(piektajam) datumam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā izskata saņemto aktu, pārbauda Būvuzņēmēja faktiski izpildīto Būvdarbu atbilstību aktā norādītajam un parakstītā pieņemšanas – nodošanas akta vienu eksemplāru nodod vai nosūta Būvuzņēmējam. 
3.7. Ja Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā nesaņem no Pasūtītāja parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu vai motivētus rakstveidā iebildumus, kārtējā mēnesī izpildītie Būvdarbu tiek uzskatīti par pieņemtiem no Pasūtītāja puses bez jebkāda veida pretenzijām. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir tiesības iesniegt rēķinu, pievienojot tam vienpusēju aktu ar norādi, ka šis akts atzīstams par pamatojumu maksājumu veikšanas, saskaņā ar līguma 3.6.punktu, jo no Pasūtītāja puses iebildumi nav saņemti. Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šo rēķinu šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

3.8. Kārtējā mēnesī izpildīto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana no Pasūtītāja puses uzskatāma par pamatu Būvuzņēmēja rēķina izrakstīšanai un maksājuma veikšanai par kārtējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem. Rēķinos obligāti jānorāda: „Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos Latvijas reģionos” aktivitātes „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centru izveide” apakšprojekta „Multifunkcionālu jaunatnes iniciatīvu centrs Rogovkā” ietvaros”.

3.9. Ikmēneša maksājumus Pasūtītājs veic 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Būvuzņēmēja rēķina saņemšanas. 
4. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi. Darbu izpildes termiņš

4.1. Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes termiņš ir 2014.gada ______________________. 

4.2. Būvuzņēmējs apņemas uzsākt Būvdarbus nevēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc Būvatļaujas kopijas saņemšanas no Pasūtītāja.

4.3. Būvuzņēmējs apņemas pabeigt Būvdarbus Darbu izpildes grafikā noteiktajā termiņā, un nodot Būvobjektu ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4.4. Būvdarbu izpildes termiņš var tikt pagarināts, pamatojoties uz Būvuzņēmēja ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no sekojošiem apstākļiem, kas kavē Būvdarbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

4.4.1. Pasūtītājs veic tādas izmaiņas būvdarbu apjomu sarakstos, kuras ietekmē Būvdarbu pabeigšanas termiņu;

4.4.2. valsts, pašvaldības, citu institūciju vai amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi, norādījumi, saskaņā ar kuriem Būvdarbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc, ja šādi lēmumi, rīkojumi vai norādījumi nav izdoti sakarā ar Būvuzņēmēja vai tā piesaistīto apakšuzņēmēju darbību vai bezdarbību; 

4.4.3. Būvdarbu apturēšana no Pasūtītāja puses, ja tajā nav vainojams Būvuzņēmējs vai tā piesaistītie apakšuzņēmēji.
5. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

5.1. Būvuzņēmējam ir pienākums:

5.1.1. veikt Būvdarbus pilnā apjomā atbilstoši šī līguma noteikumiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

5.1.2. veicot Būvdarbus, ievērot tehnoloģiskās prasības, kuras paredz būvelementu un materiālu ražotāji;
5.1.3. visā līguma darbības laikā nodrošināt Būvdarbu vadību no sertificēta būvdarbu vadītāja un citu speciālistu puses, kuri nodrošina Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāju saskaņotajos termiņos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām;
5.1.4. Būvdarbu gaitā pielietot tikai būvdarbu apjomu sarakstos norādītos materiālus un būvelementus;
5.1.5. Būvdarbu gaitā ievērot drošības tehnikas un ugunsdrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, kā arī ievērot Latvijas Republikā spēkā esošos būvnormatīvus;
5.1.6. Būvdarbu veikšanai piesaistīt kvalificētu darbaspēku; 
5.1.7. ne vēlāk kā līdz Būvobjekta nodošanai ekspluatācijā atbrīvot būvlaukumu no būvinventāra, darbarīkiem un būvgružiem; 

5.1.8. Būvdarbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukuma teritoriju, veikt tā uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, uzturēt pievadceļus, nepasliktinot seguma stāvokli;
5.1.9. Būvdarbu gaitā radušos neskaidrību gadījumos, pirms attiecīgu būvniecības elementu izbūves saskaņot ar Pasūtītāju izpildes variantu; 
5.1.10. pēc līgumā paredzēto Būvdarbu izpildes nodot Pasūtītājam visu nepieciešamo izpilddokumetāciju;

5.1.11. brīdināt Pasūtītāju, ja Būvdarbu gaitā atklājušies apstākļi, kas ir bīstami cilvēku veselībai vai   dzīvībai;
5.1.12. nodrošināt Pasūtītāja speciālistu netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Būvdarbu gaitā; 
5.1.13. sastādīt Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktus, nozīmīgo konstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un iesniegt tos Pasūtītājam; 
5.1.14. nekavējoties ziņot Pasūtītājam par apstākļiem, kas atklājušies Būvdarbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai to kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;
5.1.15. uz sava rēķina izlabot vai novērst visus Būvdarbos konstatētos trūkumus/defektus līdz Būvdarbu nobeiguma termiņam;
5.1.16. Būvdarbu gaitā nodrošināt savlaicīgu būvdarbu žurnāla aizpildīšanu, nozīmīgo konstrukciju elementu uzrādīšanu, 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš brīdinot Pasūtītāja pārstāvjus;

5.1.17. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;
5.1.18. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju, būvuzraugu jebkuru Būvdarbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no būvdarbu apjomu saraksta;
5.1.19. būvatļaujas saņemšanai, iesniegt Pasūtītājam rīkojumu par Būvdarbu vadītāja nozīmēšanu un parakstīto Būvdarbu vadītāja Saistību rakstu.
5.2. Būvuzņēmējs ir tiesīgs:

5.2.1. noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par drošības tehnikas noteikumu un kārtības noteikumu ievērošanu;
5.2.2. atsevišķu Būvdarbu veidu/posmu/etapu izpildei pieaicināt apakšuzņēmējus;
5.2.3. saņemt atlīdzību par kvalitatīvi, tas ir atbilstoši šī līguma, Latvijas Būvnormatīvu, Latvijas Valsts standartu un citu būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām, izpildītiem Būvdarbiem.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1. Pasūtītājam ir pienākums:

6.1.1. saņemt būvatļauju un to kopiju iesniegt Būvuzņēmējam pirms Būvdarbu uzsākšanas;
6.1.2. rīkot sanāksmes, kurās piedalās būvuzraugs un Būvuzņēmējs (nodrošināt telpas, aprīkojumu un protokola sagatavošanu);
6.1.3. savlaicīgi veikt līgumā paredzētos maksājumus šajā līgumā noteiktajā kārtībā;
6.1.4. pieņemt pilnībā izpildītos Būvdarbus, parakstot Būvuzņēmēja sagatavoto Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu (nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktu vai segto darbu pieņemšanas aktu) un aktu par kārtējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem; 
6.1.5. pirms Būvuzņēmēja iesniegto aktu parakstīšanas pārbaudīt izpildīto Būvdarbu apjomus;
6.1.6. gadījumā, ja aktā norādītie Būvdarbu apjomi neatbilst faktiski izpildītajiem, vai tiek konstatēti trūkumi un/vai defekti, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc akta saņemšanas no Būvuzņēmēja, uzaicināt Būvuzņēmēju koriģētā akta vai defektu akta sastādīšanai;

6.1.7. segt ekspertīzes izdevumus, ja saskaņā ar ekspertīzes atzinumu netiek konstatēti Pasūtītāja norādītie trūkumi vai nepilnības Būvdarbos.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības ierosināt Būvuzņēmēja izpildīto Būvdarbu atbilstības ekspertīzes veikšanu, izveidojot neatkarīgo ekspertu komisiju 3 (triju) sertificētu ekspertu sastāvā, no kuriem vienu pieaicina Pasūtītājs, vienu – Būvuzņēmējs un par trešo vienojas abi pieaicinātie eksperti. 

7. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība
7.1. Būvuzņēmējs savlaicīgi, ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms šajā līgumā paredzētā Būvdarbu pabeigšanas termiņa, paziņo Pasūtītājam par plānoto Būvdarbu nodošanas termiņu un kārtību.

7.2. Pasūtītājs ir tiesīgs nepieņemt Būvdarbus, ja:

7.2.1. Būvdarbos  tiek  konstatēti  defekti un trūkumi, tas ir neatbilstības būvdarbu apjomu sarakstiem, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem; 
7.2.2. pilnībā nav izlaboti defekti un nav novērsti trūkumi, kuri tika konstatēti Būvdarbu gaitā un fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb rakstiski noformēti kā Pasūtītāja pretenzijas par būvniecības kvalitāti.
7.3. Šī līguma 7.2.punktā minētajos gadījumos Puses vienojas par konstatēto trūkumu un defektu novēršanas termiņiem, nepagarinot Būvdarbu izpildes termiņu. 
7.4. Pēc defekti/trūkumi novēršanas Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam galīgo Būvdarbu pieņemšanas –  nodošanas aktu, kuru Puses paraksta 3 (triju) darba dienu laikā. 
7.5. Kopā ar galīgo Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam visus Būvdarbu izpildes dokumentus, kas apliecina veikto Būvdarbu apjomu un kvalitāti. Iepriekš minēto dokumentu neiesniegšanas gadījumā Pasūtītājam ir pamats atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

7.6. Būvdarbi uzskatāmi par pabeigtiem pēc būvobjekta nodošanas ekspluatācijā kārtībā, kādu nosaka Ministru kabineta 2004.gada 13.aprīļa noteikumi Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācija”.

8. Pušu atbildība un Līguma izbeigšana
8.1. Puses atbild viena otrai par zaudējumiem, kas radušies darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ.

8.2. Gadījumā, ja Būvuzņēmēja vainas dēļ tiek nokavēts šī līguma paredzētais 4.1.punktā noteiktais Būvdarbu izpildes termiņš, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no kopējās līguma summas (neieskaitot PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 20% (divdesmit procentiem) no kopējās līguma summas.
8.3. Jebkura maksājuma nokavējuma gadījumā, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1% (1/10 procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 20% (divdesmit procentiem) no nokavētā maksājuma summas.
8.4. Puses atbild par zaudējumu nodarīšanu viena otrai sakarā ar šo līgumu, saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu un citiem normatīvajiem aktiem.

8.5. Puses tiek atbrīvotas no atbildības tikai Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

8.6. Puses vienojas, ka Būvdarbu garantijas laiks ir <mēnešu skaits> (<mēnešu skaits vārdiem>) mēneši, skaitot no būves nodošanas ekspluatācijā.

8.7. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek rakstiski paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmēja pārstāvim jāierodas defektu akta sastādīšanai. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt īsāks par 3 (trim) dienām, bet Puses var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Iepriekšnoteiktais termiņš neattiecas uz avārijām vai citiem ārkārtējiem gadījumiem, kad Būvuzņēmējam jāierodas nekavējoties, bet ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Defektu akta sastādīšanai Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums Pusēm ir saistošs. Izdevumus par ekspertu pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse.

8.8. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt vienpusēju aktu, kurš ir saistošs Būvuzņēmējam. Par vienpusēja akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, nosūtot tam vienu akta eksemplāru. 
8.9. Defektu aktā konstatētie defekti/trūkumi Būvuzņēmējam ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem jānovērš nekavējoties ar Pasūtītāju saskaņotajā laikā. Defektu/trūkumu novēršanas termiņš tiek noteikts Pusēm vienojoties, bet, ja vienošanos panākt neizdodas, Pasūtītājs pieprasa neatkarīgas ekspertīzes veikšanu, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un/vai defektu novēršanas termiņu Būvuzņēmējam ir saistošs. Izdevumus par eksperta pakalpojumiem apmaksā Puse, kuras viedoklis par defektu/trūkumu novēršanas termiņu ir kļūdains.

8.10. Ja Būvuzņēmējs garantijas laikā nenovērš defektus Pušu saskaņotajā termiņā, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenta) apmērā no kopējās līguma summas par katru nokavēto dienu. 
8.11. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst garantijas laikā konstatētos defektus, vai nenovērš tos Pušu saskaņotajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienoties ar citu uzņēmēju par defektu/trūkumu novēršanu,  rakstiski brīdinot par to Būvuzņēmēju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pēc defektu/trūkumu novēršanas darbu pabeigšanas Pasūtītājs nosūta Būvuzņēmējam pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu, sakarā ar maksājumu veikšanu citam uzņēmējam, tam pievienojot defektu novēršanas darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, kurā ir norādīts Būvdarbu apraksts un izdevumi. Būvuzņēmējam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pretenzijas saņemšanas jāsedz Pasūtītājam ar defektu novēršanu saistītie izdevumi un jāsamaksā līgumsods 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās līguma summas.

8.12. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līguma saistību izpildes.

8.13. Pusēm ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no šī līguma, ja saskaņā ar tiesas spriedumu viena no Pusēm tiek atzīta par maksātnespējīgu.

8.14. Pasūtītājam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no līguma, nesedzot Būvuzņēmējam zaudējumus, ja:

8.14.1. Būvuzņēmēja vainas dēļ vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām tiek nokavēts Būvdarbu izpildes termiņš;
8.14.2. Būvdarbu gaitā Būvuzņēmējs apzināti pielieto nekvalitatīvus būvmateriālus, kas konstatēts ar būvuzrauga atzinumu;

8.14.3. Būvdarbu gaitā Būvuzņēmējs pārkāpj likumus, Latvijas būvnormatīvus vai citus normatīvos aktus, kas konstatēts ar Būvuzrauga atzinumu, un pēc Pasūtītāja pretenzijām nenovērš pieļautos pārkāpumus.

8.15. Ja Pasūtītājs šī līguma 8.14.punktā minētajos gadījumos izmanto savas tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no līguma, viņš par to rakstiski paziņo Būvuzņēmējam 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

8.16. Pēc paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par atkāpšanos no līguma Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvdarbiem un nodod to Pasūtītājam. Pasūtītājs izskata un paraksta šo aktu, kā arī veic maksājumu par aktā norādītajiem Būvdarbiem šajā līgumā noteiktajā kārtībā.

8.17. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no līguma, ja:

8.17.1. Pasūtītāja darbības vai bezdarbības rezultātā Būvdarbu veikšana tiek aizkavēta ilgāk par               30 (trīsdesmit) dienām;

8.17.2. Pasūtītājs kavē maksājuma veikšanas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) darba dienām.
8.18. Būvuzņēmējs nav atbildīgs par termiņa nokavējumiem, ja tie radušies Pasūtītāja līgumsaistību neizpildes dēļ.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Jebkurš strīds vai nesaskaņas, kas izriet no šī līguma, tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko              10 (desmit) dienu laikā nevar atrisināt, Pusēm vienojoties, tiek risināti Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības atbilstoši Civilprocesa likuma normām.

9.2. Grozījumus šajā līgumā var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties. Rakstiskā vienošanās par līguma grozījumiem tiek pievienota līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.
9.3. Šis līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.4. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām (2) divos eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.5. Līguma pielikumi (sastāvdaļas):

9.5.1. Būvdarbu apjomu saraksti;

9.5.2. Darbu izpildes grafiks;
9.5.3. Tāmes.

10. Pušu rekvizīti un paraksti.

PASŪTĪTĀJS
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