




# LABIEKĀRTOJUMA DARBU APJOMU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums	Mēra vienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Betona seguma iebrauktuves laukuma ierīkošana, t.sk.:	m <sup>2</sup>	37.20	
	Gultnes ierīkošana	m <sup>3</sup>	16.74	
	Blietēto smilts kārtas 100mm ierīkošana	m <sup>3</sup>	3.72	
	Blietēto šķembu fr.40-70 kārtas 150mm ierīkošana	m <sup>3</sup>	5.58	
	Betona seguma 200mm ar stiegrojumu ierīkošana	m <sup>3</sup>	7.44	
2.	Šķembu seguma laukuma un piebraucamā ceļa ierīkošana, t.sk.:	m <sup>2</sup>	210.50	
	Gultnes ierīkošana	m <sup>3</sup>	105.25	
	Blietēto smilts-grants 300mm kārtas ierīkošana	m <sup>3</sup>	63.15	
	Blietēto šķembu fr.20-40 200mm kārtas ierīkošana	m <sup>3</sup>	42.10	
3.	Zālāju ierīkošana ar 10 cm biezās melnzemes kārtu	m <sup>2</sup>	150.50	
4.	Augsnes kārtas noņemšana un pārvietošana rezervē	m <sup>3</sup>	52.20	
5.	Grunts norakšana garāžas būvēšanas vietā ar grunts transportēšanu un laukuma planēšanu	m <sup>2</sup>	250.50	



## PIEZĪMES:

Doto lapu skat. kopā ar ĢP-1 un BK-3 lapām.

 <b>KOMUNĀLPROJEKTS</b> <b>BŪVKOMERSANTA</b> REĢISTR.Nr.2687 - R				Būvobjekta nosaukums Garāžas būvniecība īpašumā "Laimas", Ozolmuižas pagastā, Rēzeknes novadā			
Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Lapas saturs Labiekārtojuma darbu apjomu saraksts. Griezumi 1 - 1; 2 - 2.			
Būvprojekta daļas vadītāja	J.Zamjatina		03.12.2014.	Pasūtījuma Nr.	14 - 34 - 028	Mērogs	Stadija
Izstrādāja	T.Ivenkova		03.12.2014.	Saskaņots			TP
						Lapas Nr.	Lapu sk.
Arh. reg.Nr.						GP-2	