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Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes Novada domes apsaimniekotajos  koplietošanas  novadgrāvjos, novadgrāvji Nr 428223:02 un Nr.428223:03, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā			


BŪVOBJEKTS   
Platība 30 ha
Būves galvenās lietošanas veids: 2153 – Akvedukti, apūdeņošanas un kultivācijas hidrobūves (drenāžas ietaises un nosusināšanas grāvji)    





Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši
                     būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.


BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS						 J.Jurķelis
LMB Sertifikāta Nr.45-108
	
		

					2016. gads


Projektēšanas uzdevums

1.Objekta nosaukums:	 Novadgrāvju atjaunošana	                           
Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes Novada domes apsaimniekotajos  koplietošanas  Novadgrāvjos, Novadgrāvji Nr 428223:02 un Nr.428223:03, Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā

2. Pasūtītājs:				Rēzeknes Novada Dome
3. Pamatojums projektēšanai:  	Līgums Nr. 6/11/2015/1
4. Projektētājs:		Jānis Jurķelis, Eižēnijas iela 3, Rīga, LV-1007			LMB sertif. 45-108	
5. Projektēšanas stadija:		Būvprojekts
6. Būvniecības vieta:	Silmalas pagasts, Rēzeknes novads
7. Projekta pamatrādītāji:	Novadgrāvju atjaunošana
8. Projekta eksemplāru skaits:	           5 eksemplāri

Pielikumā:
1. Īpašuma apliecinoši dokumenti
2. Zemes robežu plāni
			     
PASŪTĪTĀJS:	Eduards Ģrišuļonoks	______________________________

IZPILDĪTAJS:	Jānis Jurķelis		______________________________			   



PASKAIDROJUMA RAKSTS
1. Vispārēja informācija
Projekts izstrādāts atbilstoši Rēzeknes Novada Domes pilnvarotās personas Eduarda Grišuļonoka pasūtījumam, pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:
· Projektēšanas uzdevums
· Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju tehniskās pārbaudes atzinums
	Augstuma atzīmes dotas Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS – 2000,5).
Novadgrāvju atjaunošana Rēzeknes Novada domes apsaimniekotajos  koplietošanas  Novadgrāvjos, Novadgrāvji Nr 428223:02 un Nr.428223:03, Silamalas pagastā, Rēzeknes novadā
Būves tehniskās apsekošanas atzinums kas veikts 2015 gada 15. oktobrī 

un topogrāfiskie mērījumi, kas veikti 2015 gada 28 decembrī
,sertificēta mērnieka G. Klindžana  (Sertif. Nr.AC000000127) izpildītais uzmērījums 2015. gadā Latvijas normālo augstumu sistēmā LAS-2000,5.   
Meliorācijas sistēmu pārbūves būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz Rēzeknes Novada Domes pilnvarotās personas E.  Grišuļonoka izsniegto projektēšanas uzdevumu. Izstrādes laikā ievēroti Latvijas Republikas būvnormatīvi un citu normatīvo aktu prasības, un nozares standarts meliorācijā.

2. Hidromelioratīvais raksturojums
Objekta nosusināšanas sistēmas ar  novadgrāvju kopējais sateces baseins ir 197,2 ha. Novadgrāvis 428223:03 ir piesērējis aptuveni par 30 %, uz tā izvietotai caurtekai ir izveidojušies uzbēruma iebrukumi - izskalojumi, novadgrāvis 428223:02 vietām aizsērējis par 90%, kā rezultātā neveic virszemes  ūdeņu un gruntsūdeņu novadīšanu, veidojas pārmitrinātas platības. Uz tā izbūvētā caurteka ir daļēji bojāta, nepieciešama tās nomaiņa. 

3. Projektētie pasākumi
Projekts izstrādāts, ievērojot Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 224-15 "Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves", MK noteikumus Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, “Būvniecības likums”, MK noteikumi Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”  un 2008. un 2009. gada Zemkopības ministrijas izstrādātos uzņēmumu tehniskos noteikumus – nozares standartus „Meliorācijas sistēmas” prasības. 
Projektā paredzēts pārbūvēt 2 caurtekas 12 m garumā, atjaunot novadgrāvja gultni 1150 m garumā . Paredzēts arī Izveidot sedimentācijas baseinu lai mazinātu piesārņojuma ietekmi uz Tiskāda ezeru. Esošie meandri uz grāvja 428223:02 paredzēti atjaunot pēc gultnes padziļināšanas, kas nepieciešama grāvim 428223:03.
4. Būvdarbu organizācija
Būvdarbu organizēšanas - veikšanas daļa izstrādāta atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām, LBN 310 – 97. Būvdarbi objektā jāveic atbilstoši izstrādātā tehniskā projekta risinājumiem, sertificēta atbildīga būvdarbu vadītāja vadībā, saskaņā ar tehnisko projektu, darba aizsardzības plānu un saskaņotu darbu organizēšanas projektu, kā arī būvniecības darbinieku pienākumus un atbildību par šo prasību ievērošanu, ko nosaka MK 25.02.2003. noteikumi Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus”. 
Būvniecības gaitā jāņem vērā arī  sekojošas prasības būvniecības laikā -LBN 006-00 „Būtiskas prasības būvēm”; LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”; MK noteikumi Nr. 500 ”Vispārējie būvnoteikumi” ,2014. 19. 08., MK noteikumi Nr. 82 “ Ugunsdrošības noteikumi”, 2004. 17. 02., “ Aizsargjoslu likums”, 2014. gada 19. novembra redakcijā, “Būvniecības likums”, 2014. gada 3. jūlija redakcijā, LVS EN 62305-1,2,3,4,:2006 “ Zibensaizsardzība”; LVS 446:2003 „Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”;
Jāveic novadgrāvju trases sagatavošana darbam,  attīrot trases  un nospraužot tās dabā. Veicot novadgrāvju krastu nospraušanu jāņem vērā projektētās gultnes nogāžu slīpumi.  
Līdz celtniecības priekšdarbu sākumam būvlaukumā jāizpilda visi paredzētie organizatoriskie pasākumi un jāsaskaņo darbu veikšanas projekts ar pasūtītāju. un arī ar komunikāciju uzraudzības organizācijām. 
Izpildot būvdarbus, jāievēro darba drošības tehnikas celtniecībā prasības, mehānismu un iekārtu apkalpes un ekspluatācijas instrukcijas un noteikumi. Būvdarbiem paredzēto tehnikas novietnes vietu izvēlēties, to saskaņojot ar pasūtītāju. Būvdarbu veicējiem jābūt nodrošinātiem ar absorbējošiem materiāliem naftas produktu noplūdes gadоjīmā, kuri utilizējami atbilstoši instrukcijas norādījumiem.
Paaugstinātas bīstamības darbi, kas var radоt risku darbinieku veselībai un dzīvībai veicot būvdarbus ir  roku darbs būvbedrē dziļākā par  1.5m
Ieteicamā būvdarbu izpildes secība:
· Attīrīšana no apauguma novadgrāvja gultnē un krastos ;
· Bebru aizdambējumu demontāža;
· Piketu atjaunošana un trases nospraušana ;
· Gultnes rakšanas darbi;
· Caurteku demontāža un montāža;
· Krastu nostiprināšana un ievalku veidošana
· grunts izlīdzināšana ar buldozeru.
· Teritorijas uzkopšana;

Būvdarbus vēlams veikt sausākajā gada sezonā. Pirms būvdarbu uzsākšanas jāveic nospraušanas darbi dabā.
Pirms darbu veikšanas komunikāciju aizsargjoslās veikt darbu saskaņošanu ar inženierkomunikāciju valdītājiem.
Pēc pārbūves - rekonstrukcijas darbu pabeigšanas jāveic teritorijas sakārtošana un būvatkritumu savākšana.
5. Meliorācijas sistēmu ekspluatācija
Lai meliorācijas sistēmas darbotos optimālajā režīmā, jāveic sistēmas regulāra apsekošana-. kolektoru izteku un caurteku stāvokļa novērtešana.. Pēc būvdarbu pabeigšanas regulāri jāveic meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbi, kas noteikti MK noteikumos Nr.714 ,,Meliorācijas sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
Meliorācijas uzturēšanas darbi, kas būtu jāparedz ekspluatācijas laikā:
-Grāvji regulāri jāapsaimnieko, izcērtot krūmus un appļaujot nogāzes;;
-Caurtekas regulāri jāattīra no sanesumiem, lai nemazinātos to caurvades spēja;
-Izveidojušies bebru aizsprosti nekavējoties jālikvidē.
-Jākontrolē nosēdumu līmenis sedimentācijas baseinā, izveidotajos meandros un vajadzības gadījumā tas jākoriģē atbilstoši projektā paredzētajam gultnes līmenim.
6. Vides aizsardzības prasības
6-1 Rakšana jāveic mazūdens periodā. Ierīkojamas nosēdumu uztveršanas ierīces, ūdens uzduļķojuma nosēdināšana pirms ieteces grāvī videi radоs minimālus zaudējumus un tas neatstās kaitīgu ietekmi uz dabu. 
6-2. Koku stumbri kurus projektā nav paredzēts novākt, kuri atrodas darbojošos mašīnu un mehānismu zonā, jānorobežo ar dēļiem 2m augstumā.
6-3. Nepieļaut teritorijas un noteku piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām.
6-4 .Būvmateriālu un citu materiālu (degvielas, smērvielas, u.c.) uzglabāšana pieļaujama ne tuvāk kā 10m no kokiem vai krūmiem.
6-5 .Objektā neizmantotos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.


Projekta autors _________________________________ J.Jurķelis
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