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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 

VISPĀRĪGIE DATI 
1. Ievads 

Būvprojekts “Ceļa Nr. 6612 Ciskova – Cirmas stacija pārbūve, Lendžu pagasts, Rēzeknes 
novads” izstrādāts, pamatojoties uz Rēzeknes novada pašvaldības pakalpojuma līgumu 8.3/649. 

Rēzeknes novada Lendžu pagasta pašvaldības autoceļa Nr. 6612 Ciskova – Cirmas ceļa 
trase sākas ar pieslēgumu Valsts vietējam autoceļam V550 “Bērzgale – Sarkaņi - Greiškāni” un 
beidzas 110m attālumā no Valsts galvenā autoceļa A12 “Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas 
robeža (Terehova)”.  

Ceļa pārbūve ļaus nodrošināt ērtāku piekļūšanu pie lauksaimniecībā izmantojamajām 
teritorijām, lauku viensētām un VAS “Latvijas dzelzceļš” piederošajām komunikācijām, tādejādi 
veicinot uzņēmējdarbības vides attīstību, un samazinās Rēzeknes novada pašvaldības regulāros 
ieguldījumus ikdienas ceļu uzturēšanai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attēls Nr. 1 “a/c Nr. 6612 „Ciskova – Cirmas stacija” novietne kartē (bez mēroga)” 
 

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar LR spēkā esošajām projektēšanas un būvniecības 
likumiem, normām un noteikumiem.  

Projekts izstrādāts balstoties uz sekojošiem Latvijas Valsts standartiem: 
· LVS 190 – 1: 2000 „Ceļa trase”; 
· LVS 190 – 5: 2001 „Ceļa klātne”; 
· LVS 190 – 2:2007 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili”; 
· LVS 190 – 3:2012 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”; 
· LVS 190 – 5:2002 „Ceļu projektēšanas noteikumi – 5. daļa: Zemes klātne”; 
· LVS 77 – 1;2;3:2010 „Ceļa zīmes. Uzstādīšanas noteikumi. Tehniskās prasības”; 
· LVS 93:2006 „Ceļa signālstabiņi – Lietošanas noteikumi”; 
· LVS 94 „Ceļa norobežojošās sistēmas. Transportlīdzekļus norobežojošās sistēmas. 

Drošības barjeras. Lietošanas noteikumi”; 
· „Ceļu specifikācijas 2015”. 

 
Izejas materiāli: 

· Projektēšanas uzdevums 

· SIA „A-GEO” topogrāfiskās izmeklēšanas materiāli; 
· SIA „Šurfs” inženierģeoloģijas izpētes dati; 
· Inženierkomunikāciju īpašnieku izsniegtie projektēšanas tehniskie noteikumi un nosacījumi; 
· Apsekošanas materiāli dabā.  
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1. Ģeodēzija 

Topogrāfiskā uzmērīšana veikta LKS-92 TM koordinātu sistēmā un Latvijas normālo 
augstumu sistēmā (LAS-2000,5). Uzmērīšanu veica SIA “A-GEO” 2016. gada oktobrī.  

 

2. Ģeoloģija 

          Dati par inženierģeotehnisko izpēti tiks uzrādīti Būvprojektā. 

3.  Esošās situācijas izvērtējums 

Rēzeknes novada Lendžu pagasta autoceļš Nr.6612 „Ciskova – Cirmas stacija” atrodas 

lauksaimniecībā apstrādājamo platību un mežu teritorijā, un savieno a/c A12 ar a/c V550.  

Esošā ceļa trases beigu posms Pk. 09+00 – Pk. 09+50 atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” 
piederošajā zemes vienībā ar kadastra Nr. 78660040158, kur dzelzceļa aizsargjoslā un 
projektējamā ceļa izbūves zonā atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” „Signalizācijas un sakaru 
distance” inženierkomunikāciju tīkli. Veicot būvniecības darbus, izsaukt inženiertīklu īpašnieku 

pārstāvjus, precizējot inženiertīklu novietni dabā. 
Ceļš tiek intensīvi izmantots kā piebraucamais ceļš pie lauksaimniecībā izmantojamajām 

zemēm, lauku viensētām un saimniecībām apkārtnē.  
Esošā ceļa segums ir sagatavota grants 3,50 – 4,50m platumā ar nenoteiktām platuma 

robežām. Virsūdens novades sistēma ir sliktā stāvoklī. Ir jāveic ceļa sāngrāvju rakšanas darbi un 
jāiegulda jaunas caurtekas, tādejādi sakārtojot vienotu ūdens novades sistēmu no ceļa segas 
konstrukcijas. Ceļa kreisajā pusē atrodas purvainas teritorijas, kur virsūdens varētu tikt novadīts.  

Ceļa nodalījuma zonā atrodas SIA “Lattelecom” un AS “Sadales tīkls” īpašumā esošie 
inženiertīkli. Veicot būvniecības darbus, izsaukt inženiertīklu īpašnieku pārstāvjus, precizējot 
inženiertīklu novietni dabā.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Attēls Nr. 2 un Nr.3 “ a/c Nr. 6612 „Ciskova – Cirmas stacija” esošās situācijas fotofiksācijas” 
 

4. Ceļa trase, horizontālais un vertikālais plānojums 

Saskaņā ar LVS 190 – 2: 2007 „Ceļu tehniskā klasifikācija, parametri, normālprofili” doto 
ceļu klasifikāciju: 

Posmā no Pk 00+00 līdz Pk 00+20 paredzēts izbūvēt NP5,5 normālprofila ceļa klātni ar 5,5m platu 
brauktuvi ar kritumu 3,0%. 
Posmā no Pk 00+20 līdz Pk 19+50 paredzēts izbūvēt NP4,5 normālprofila ceļa klātni ar 4,5m platu 
brauktuvi ar kritumu 3,0%. 

Ceļa trases plānu skat. rasējumu lapā TS-1 “Trase plāns” (M1:500). 
 

Ceļa vertikālo plānojumu skatīt rasējuma lapā TS-2 “Garenprofils”. Projektētā ceļa sarkanā 
līnija ir veidota, kopējot esošo ceļa reliefu, sarkano līniju paceļot uz augšu, lai netiktu palielināti 
zemes darbi un netiktu veidots ierakums. Vājas nestspējas vietās paredzēts veidot smilts 
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uzbērumu. Būvniecības laikā ceļa sarkanā līnija ir koriģējama, pirms tam veicot saskaņošanas 
darbus ar Būvprojekta autoru, Pasūtītāju un Būvuzraudzības pārstāvi. 

Ceļa profilu trases līkņu posmos veidot virāžas ar vienpusēju kritumu 4.0% apmērā. Pārejas 
posmu no divpusēja krituma uz vienpusēju virāžas kritumu veidot 20m garā posmā (ja nav norādīts 
savādāk). 

 
Virāžu izbūves tabula 

Virāžas izvērsums Virāža sākums 4% Virāža beigas 4% Virāžas savērsums 

05+80.00 06+00.00 06+46.70 06+66.70 

08+63.00 08+83.00 09+20.20 09+40.20 

10+61.90 10+81.90 11+44.40 11+64.40 

11+84.40 12+04.40 12+42.80 12+62.80 

16+89.30 17+09.30 17+71.80 17+91.80 

 

5.  Ceļa segas konstrukcija  

Ceļa segas konstrukcija tiek pieņemta saskaņā ar valsts standarta LVS 190-1:2000 „Ceļu 
projektēšanas noteikumi. 1. daļa: Ceļa trase”, LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. 
Normālprofili”, LVS 190-3:2009 „Vienlīmeņa ceļu mezgli” prasībām un izmantojot projektēšanas 
pamatprincipus, kas pamatojas uz „Ceļu specifikācijām 2015”. 

 
Ceļa segas konstrukcija posmā no Pk. 00+00 līdz Pk. 00+20  

Ceļa segas konstrukcija pamatceļam NP5,5 
§ Dolomīta šķembu maisījums 0/32s, h=18cm; 
§ Salturīgais smilts slānis (EV2≥60MPa, Kf > 1m/dnn), h=30cm; 
§ Profilēta ceļa segas pamatne. 

 
Ceļa segas konstrukcija posmā no Pk. 00+20 līdz Pk. 19+50 

Ceļa segas konstrukcija pamatceļam NP4,5 
§ Dolomīta šķembu maisījums 0/32s, h=18cm; 
§ Salturīgais izlīdzinošais smilts slānis (EV2≥60MPa, Kf > 1m/dnn), h līdz 30cm * – ja 

uzbērums ir vairāk par 15cm; 
/ Dolomīta šķembu maisījums 0/45 izlīdzinošais (N-II klase, EV2≥150MPa), h līdz 15cm * – 
ja uzbērums ir līdz 15cm biezumam; 

§ Profilēta ceļa segas pamatne. 
 
* Salturīgais smilts slānis (EV2≥60MPa, Kf > 1m/dnn), vai Dolomīta šķembu maisījums 0/45 (N-II 
klase, EV2≥150MPa) iestrādājams vietās, kur projektētā ceļa konstrukcijas elementi noiet no 
esošā ceļa segas konstrukcijas kontūrām, vai nepieciešams iesēduma piebērums. Ceļa segas 
konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt Būvprojekta rasējuma lapās TS-3 „Ceļa šķērsgriezumi”. 
 
Ceļa segas konstrukcija nobrauktuvēm 

§ Dolomīta šķembu maisījums 0/32s, h=18cm; 
§ Salturīgais smilts slānis, h=30cm; 
§ Profilēta ceļa segas pamatne. 

 
Ceļa profils jāveido ar divpusēju šķērskritumu 3.00% apmērā, trases līkņu posmos veidot 

virāžas ar vienpusēju kritumu 4.00% apmērā. Pārejas posmu no divpusēja krituma uz vienpusēju 
virāžas kritumu veidot 20m garā posmā (ja nav norādīts savādāk).  

 
Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar “Ceļu specifikācijām 2015”. 
Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt projekta rasējuma lapās TS-3-1 „Ceļa 

šķērsgriezumi”. 
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Dolomīta šķembu maisījumam 0/32s ceļa segas konstrukcijā jāatbilst “Ceļa specifikāciju 
2015” materiālu īpašību sekojošām prasībām: 

§ N-II Rupjo minerālmateriālu stiprības klase (saskaņā ar CS 2015 5.2-11 tabulu); 
§ Prasības 0/32s maisījuma īpašībām (saskaņā ar CS 2015 5.2-25 tabulu); 
§ Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam (saskaņā ar CS 2015 5.2-25 

tabulu); 
§ Dolomīta šķembu 0/32s seguma nestspējai pirms nākamās, saistītās konstruktīvās, kārtas 

ieklāšanas saskaņā ar CS 2015 5.2-29 tabulu deformācijas modulim ir jābūt EV2≥150MPa; 
§ Dolomīta šķembu 0/32s materiāla Losandželosas koeficientam jābūt LA≤35 (CS 2015 5.2-4 

tabula). 

 
Attēls Nr. 4 “CS 2015 5.2-25 tabula.  

Prasības 0/32s maisījuma granulometriskajam sastāvam” 
 

Smilts materiāla īpašībām jābūt saskaņā ar “Ceļa specifikāciju 2015” 5.1.4.1.apakšnodaļas 
materiālu īpašību prasībām (granulometrijai), un smilts filtrācijas koeficientam jābūt ne mazākam 
par 1.0 m/dnn. 

Visiem materiāliem un darbu veikšanas procesam jābūt saskaņā ar “Ceļu specifikācijām 
2015”. Ceļa segas konstrukcijas grafiskos risinājumus skatīt Būvprojekta rasējuma lapās TS-3 
„Ceļa šķērsgriezumi”. 
 

6. Ūdens atvades sistēma, caurtekas un konstrukcijas  
 
Projekta ietvaros ir paredzēts sakārtot ūdens atvades sistēmu projektētā ceļa piegulošajās 

teritorijās, tādejādi būvniecības rezultātā nepasliktinot hidroģeoloģiskos apstākļus ne ceļa 
piegulošajā teritorijā, ne arī robežojošajos privātīpašumu teritorijās. 

 

Ja būvdarbu laikā tiek bojāti drenāžas sistēmas elementi (drenas, kolektori u.c.), 
būvuzņēmējam jāizsauc VSIA “ZMNI” reģiona pārstāvi, sastādot apsekošanas / bojājuma aktu, un 
visus bojājumus atjaunojot sākotnējā stāvoklī. 

Būvprojekta ietvaros ir paredzēts nomainīt 9 esošās caurtekas pret jaunām PP gofrētajām  
caurtekām pamatceļā. 
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Vietās, kur ceļa sāngrāvju kritums pārsniedz 3.5%, ir nepieciešama grāvja gultnes 
nostiprināšana ar frakcionētām šķembām fr. 45/70mm. Frakcionēto šķembu apjoms uz vienu 
tekošo metru ir 0.08m3 vai 0.65m2. Gultnes nostiprināšana ar frakcionētām šķembām skatīt 
Būvprojekta rasējuma lapās TS-2 “Garenprofils”. 

 
Būvprojektā izbūvējamajām caurtekām jāatbilst SN8 (8kN) noturības klasei. Ceļa nogāzēm 

un sāngrāvju nogāzēm veikt profilēšanas darbus, panākot slīpumu 1:3 (min. 1:1) un pieberot ar 
augu zemi 10cm biezumā, kas ir jāapsēj ar daudzgadīgu zālienu. 

Precizētu Grāvju un caurteku novietni un parametrus skatīt Būvprojekta rasējuma lapās TS-
1 “Trases plāns”, TS-2 “Garenprofils”, TS-3 “Ceļa šķērsgriezumi” un TS-4 “Caurtekas konstrukcija”.  

Caurteku izbūve izsakāma kā 1 tekošais metrs, iekļaujot visus ar caurtekas izbūves 
saistītos darbus, atskaitot nogāzes nostiprināšanu ar laukakmens bruģi iestrādātu betonā C16/20 
pamatnē. 

 

7. Inženiertehniskās komunikācijas 

 

Būvdarbi izpildāmi atbilstoši pazemes komunikāciju un gaisvadu līniju aizsardzības 
prasībām. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu veikšanas projekts 
darbiem ar celšanas mehānismiem un citiem mehānismiem tuvāk par 30 metriem no 
augstsprieguma elektrolīnijas vadiem un jāsaskaņo ar AS „Augstsprieguma tīkls” . 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt inženiertīklu un komunikāciju īpašnieku pārstāvjus, 
precizējot kabeļu novietni dabā.  Nepieciešamības gadījumā veikt skatrakumus. 

 

8. Aprīkojums un Satiksmes organizācija 

 
Būvprojekta ietvaros ir paredzēts mainīt esošās ceļa zīmes, uzstādot jaunas 2. grupas ceļa 

zīmes ar 1. klases gaismu atstarojošām virsmām. 
 Ceļa zīmju uzstādīšanas detalizētu informāciju skatīt Sarakstā Nr. 5 “Ceļa zīmju 

uzstādīšanas un demontāžas darba daudzumu saraksts” un precīzu novietni dabā skatīt rasējuma 
lapā TS-1 “Trases plāns”.  

Ceļa zīmes uzstādīšanu veikt saskaņā ar LVS standartu prasībām LVS-77 “Ceļa zīmes”. 
 

Sastādīja: M. Maļkevičs 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEĻA NR. 6612 CISKOVA – CIRMAS STACIJA PĀRBŪVE, LENDŽU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS 

 LĪGUMA NR. 8.3/649 

 

   

 

36 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CEĻA NR. 6612 CISKOVA – CIRMAS STACIJA PĀRBŪVE, LENDŽU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS 

 LĪGUMA NR. 8.3/649 

 

   

 

37 

 

 

EKONOMIKAS DAĻA 

SARAKSTI un DARBA DAUDZUMI
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RASĒJUMI 
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DARBA ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS 

(DOP) 
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Darba organizēšanas projekts (DOP) 
1. Vispārīgās prasības 

 
 Darbu organizēšanas  projekts  izstrādāts  objektam: Ceļa Nr.6612 Ciskova – Cirmas 
stacija pārbūve Lendžu pagasts, Rēzeknes novads.  
 Būvprojekts tiks izstrādāts atbilstoši projektēšanas uzdevumam un ieinteresēto institūciju 
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Visus celtniecības montāžas darbus paredzēts izpildīt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas 
Būvniecības likumdošanu un normatīvo aktu prasībām. 

Pirms būvniecības uzsākšanas būvuzņēmējam, atbilstoši būvprojektā izstrādātajam darbu 
organizēšanas projektam – DOP,  izstrādāt  un  saskaņot  „Darbu  veikšanas projektu – DVP” 
atbilstoši būvuzņēmēja rīcībā esošajai būvniecības tehnikai un resursiem.  

 
2. Darba drošības pasākumi 

 
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāiepazīstina ar savu darba drošības plānu, 

kurā jāietver sekojoša informācija: 
• Vispārējs darba un darba plānu apraksts; 
• Sadarbība ar apakšuzņēmējiem; 
• Drošības pasākumu organizēšana, ieskaitot vispārējos likumus, drošības 

pārbaudes, drošības apspriedes, ziņojumus un informāciju; 
• Apraksts darbiem, kuri veicami ar īpašu risku un profilaktiskajiem pasākumiem riska 

mazināšanai; 
• Specifisku drošības iekārtu lietošanas noteikumi, aizsargājošu un labi redzamu 

darba tērpu un ķiveru valkāšana u.t.t.; 
• Informācija par pirmo palīdzību un svarīgākie telefona numuri (ātrā palīdzība, 

ugunsdzēsēji, policija); 
• Strādājošo saraksts. 
• Būvuzņēmējam jāorganizē drošības apspriede līguma izpildīšanas sākumā, 

jāiepazīstina ar darbu drošības plānu. Visam būvpersonālam jāapstiprina sava piedalīšanās 
sanāksmē, parakstoties žurnālā. Pēc tam sekojošas apspriedes jānotur pēc saskaņota intervāla, ar 
tādu pašu piedalīšanās apstiprināšanas dokumentāciju. 

• Būvuzņēmējam, atbilstoši Latvijas Republikas likumam „Par darba aizsardzību” 
savā darbībā ir jāievērtē spēkā esošiem Darba aizsardzības likumdošanas akti: 

• Ministriju kabineta noteikumi; 
• Ministriju izdotie normatīvi un instrukcijas; 
• Darba drošības standarti, normas un noteikumi. 
No jauna pielaistos strādniekus pie darba drīkst pielaist pēc ievadinstruktāžas vispārējā 

drošības tehnikā un instruktāžas darba vietā pirms katra darba veida. 
Komplekso brigāžu drošības tehnikas instruktāžu darba vietā veic par visiem darba veidiem 

objektā un atkārto ne retāk kā reizi 60 dienās, bet darbos ar bīstamajām iekārtām – ne retāk kā 
reizi 45 dienās. Instruktāžu veikšanu un zināšanas pārbaudes reģistrē speciālā žurnālā. 

Būvuzņēmējam ir jāveic savlaicīgi profilaktiskie pasākumi ražošanas kaitīgo apstākļu 
novēršanai, atbilstoši normatīvo aktu prasībām jānovērtē dažādu kaitīgo faktoru iedarbība uz 
cilvēka organismu: atmosfēras piesārņojums, meteoroloģiskie apstākļi, putekļi, toksiskas vielas, 
troksnis, vibrācijas, ultraskaņa u.c., vai to samazināšanai, ja citādi nav iespējams. 

Katrā objektā ir jābūt aptieciņai ar medikamentiem, fiksējošo šinu komplektiem un citiem 
līdzekļiem pirmās palīdzības sniegšanai cietušajiem. 

Visi darbi jāveic lietojot ērtus un attiecīgajam darbam piemērotus spectērpus un dažādus 
aizsarglīdzekļus, maskas, respiratorus, darba cimdus, aizsargķiveres u.c. 

Būvuzņēmējam ir jānodrošina pietiekams darba vietas apgaismojums, saskaņā ar VS 
12.1.046-85 „Apgaismojuma normas būvlaukumos” prasībām, lai izslēgtu traumatismu un nelaimes 
gadījumus. 

Atbildīgajam par darba drošības ievērošanu ir jāsastāda un noteiktā kārtībā jāapstiprina 
bīstamo zonu saraksts objektā, norādot aizsardzības zonas, saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem. 
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Būvuzņēmējam nekavējoties, jāinformē Būvinženieris par jebkuru nelaimes gadījumu 
būvlaukumā vai ārpus tā, vietās, kur Būvuzņēmējs veic savu darbību, kā rezultātā radies nelaimes 
gadījums jebkurai personai, kas tieši strādā būvlaukumā, vai kādai trešajai pusei. Šāda sākotnēja 
informācija var būt mutiska, kam seko rakstisks paskaidrojums 24 stundu laikā pēc nelaimes 
gadījuma 

 
 

3. Vides aizsardzība būvdarbu laikā 
 
Vispārējās prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam ir jāplāno sava darbība atbilstoši spēkā esošajai vides aizsardzības 
likumdošanai, kā arī atbilstoši reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 
likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama būvlaukuma apkārtnes piesārņošana. Jāveic 
piesardzības pasākumi (piemēram: pielietojot palīg konstrukcijas), kas nepieļautu būvgružu 
nokļūšanu apkārtējā vidē. Jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai aizsargātu esošus kokus no 
bojājumiem. Nav pieļaujami galvenās saknes bojājumi. 

Jāievēro aizsargjoslu likuma prasības. 
Būvuzņēmējam, pērkot materiālus, ir jāvērš pietiekama uzmanība ne tikai cenai un 

kvalitātei, bet arī uz to ietekmi uz apkārtējo vidi būvniecības procesā. Uzmanība ir jāpievērš ES 
paziņojumam Nr. 1836/93, kas izdots 1993. gada 29. jūnijā, attiecībā pret ES rīkojumu par 
apkārtējās vides kontroli un apkārtējās vides pārskatīšanu no minētā ES paziņojuma spēkā 
stāšanās datuma. Būvuzņēmējs var veikt darbus, iesniedzot nepieciešamo dokumentāciju, ka tiek 
ievēroti attiecīgi noteikumi. 

 
 Vides aizsardzība būvlaukumā 

Būvniekam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kas nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 
blakus teritorijās un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 
pasākumi, kas ierobežotu trokšņa, smaku, vibrāciju u.t.t., kaitīgo ietekmi uz personālu, kas atrodas 
būvlaukumā, blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, autobraucējiem, u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažāda ūdens plūsma: grunts ūdens, lietus ūdens, notekūdens 
u.c., novadīšana, nekaitējot apkārtējai dabai. Būvuzņēmējam darbs jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 
būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Koku un saglabājamo stādījumu aizsardzībai, kuri atrodas darbojošos mehānismu zonā, 
jānorobežo 2 m augstumā. Nav pieļaujama koku apbēršana vai atrakšana, stādījumu 
piegružošana, piesārņošana ar notekūdeņiem un augiem kaitīgām vielām. Būvmateriālu, 
degvielas, smērvielas u.c. pieļaujama ne tuvāk kā 10 m no kokiem vai krūmiem. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistās ar dažādu 
ierobežojumu un speciālu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējas 
varas pārstāvji, rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvji vai būvlaukuma īpašnieks. 

Maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies segas noņemšanas laikā, lai netraucētu tuvējo 
māju iedzīvotājus. 

 
Būvgružu glabāšana un izvešana 

Demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan 
ar Projektu vadītāju, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai 
izgāztuvi, kas saskaņota ar rajona Vides aizsardzības komitejas pārstāvjiem un vietējās varas 
pārstāvjiem.  

Visi otrreiz lietojamie un pārstrādājamie materiāli aizvedami uz pasūtītāja atbērtni, citādāk 
materiāli utilizējami. 

Būvmateriālu transportēšana 



 

CEĻA NR. 6612 CISKOVA – CIRMAS STACIJA PĀRBŪVE, LENDŽU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS 

 LĪGUMA NR. 8.3/649 

 

   

 

57 

 

Birstošus un putošus būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās 
automašīnās. Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt apklātai. 

 
Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas 

Pēc darbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem, 
pagaidu konstrukcijām un netīrumiem. Sakārtotā, būvobjektam pieguļošā teritorija, pēc darbu 
pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekam un lietotājiem, saskaņojot ar rajona Vides 
aizsardzības komitejas un vietējās varas pārstāvjiem..  

 
4. Būvdarbu secības plāns 

 
Būvdarbu secību un darba organizāciju objektā nosaka un organizē būvuzņēmējs. Pirms 

darbu uzsākšanas būvuzņēmējam ir nepieciešams izstrādāt un saskaņot ar attiecīgo inženiertīklu 
īpašniekiem konkrētu darbu veikšanas projektus (DVP). Lai būvprojektu realizētu tehnoloģiski 
pareizi, nepieciešams ievērot praksē pārbaudītu darbu veikšanas secību. Vēlamā darbu secība: 

1. Trases nospraušana; 
2. Trases attīrīšana – būvju, būvkonstrukciju nojaukšana, citi demontāžas darbi; 
3. Vājas nestspējas grunšu izrakšana ceļa klātnes un inženierkomunikāciju izbūves 

darbu robežās; 
4. Ierakumu un uzbērumu būvniecība; 
5. Rupjas smilts uzbēruma veidošana ceļa klātnes izbūves darbu robežās; 
6. Grāvju rakšana/tīrīšana; 
7. Caurteku izbūve; 
8. Aizsargcauruļu noguldīšana sakaru un elektrotīklu kabeļu aizsardzībai brauktuves 

daļā (ja nepieciešams); 
9. Gaisvadu elektrolīnijas pārbūve (jauno stabu uzstādīšana, palielinot gaisvadu līnijas 

gabarītu), (ja nepieciešams); 
10. Ceļa klātnes profilēšana; 
11. Smilts drenējošās kārtas izbūve; 
12. Nesaistītu minerālmateriālu maisījumu pamatu izbūve; 
13.  Ar saistvielām saistīto konstruktīvo kārtu izbūve; 
14. Grāvju tekņu nostiprināšanas darbu veikšana; 
15. Ceļa zīmju uzstādīšana. 
Būvuzņēmējam jāvada būvdarbi pēc izstrādātā būvdarbu organizācijas apraksta, papildus 

izstrādājot un saskaņojot detalizētu būvdarbu organizācijas shēmu ar pasūtītāju. Satiksmes 
organizācijas detalizētu shēmu būvdarbu laikā būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši MK noteikumiem 
Nr.421, to saskaņojot ar pasūtītāju.  

Būvdarbu veikšanas laikā ir obligāti jāievēro šādi papildus nosacījumi: 
Objektā jānodrošina nepārtraukta piekļuve ēkām, zemju īpašumiem un inženiertīkliem; 
Visus rekonstruētos inženiertīklus un to ietaises var demontēt tikai pēc jauno tīklu izbūves 

un pārslēgšanas. 
 

5. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 
 
Būvuzņēmējam, veicot būvdarbus, ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 „Noteikumi par 

darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” prasības.   
Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes 

organizācijas shēma būvdarbu laikā, kas jāsaskaņo ar pasūtītāju un visās atbildīgajās institūcijās 
likuma noteiktajā kārtībā.  

Atkarībā no būvdarbu veicēja piedāvātās darbu izpildes tehnoloģijas un kalendārā grafika 
var tikt paredzēta arī atsevišķu ceļa posmu slēgšana satiksmei, nodrošinot tikai iedzīvotāju piekļuvi 
īpašumiem. Tādā gadījumā jāparedz apbraukšanas ceļa apzīmēšana ar ceļa zīmēm, to saskaņojot 
ar projekta pasūtītāju. 
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Darbi jāorganizē tā, lai nepamatoti neierobežotu satiksmi būvlaukumā. Ja nav noteikts 
citādi, būvdarbi jāveic, nepārtraucot satiksmi būvlaukumā, bet nosakot lokālus satiksmes 
ierobežojumus. Organizējot reverso satiksmi pa vienu joslu, posma garumu nosaka būvuzņēmējs, 
ievērojot konkrētos apstākļus būvlaukumā, kā arī nodrošinot iespējami optimālu satiksmes plūsmu, 
neradot sastrēgumus būvlaukuma caurbraukšanai. Satiksme jāregulē piemēroti satiksmes plūsmas 
izmaiņām laikā un apjomā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par satiksmes organizāciju būvlaukumā un apvedceļos, ciktāl tas 
attiecas uz būvdarbiem, un būvdarbu vietas aprīkošanu. Pirms darba uzsākšanas būvuzņēmējam 
jāsagatavo un jāsaskaņo par ceļa satiksmes organizāciju atbildīgajās institūcijās Satiksmes 
organizācijas projekts, kas ietver satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas, 
nosaka to maiņas kārtību, termiņus un atbildīgo personu. Satiksmes organizācijas projekta kopijai 
jāatrodas darba vietā. Būvdarbu žurnālā jānorāda, kuru satiksmes organizācijas un darba vietas 
aprīkojuma shēmu konkrētajā brīdī lieto. 

Visi satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma tehniskie līdzekļi jāuzstāda ne 
ātrāk kā vienu dienu pirms darba uzsākšanas un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas, ja nav 
paredzēts citādi. Darba zonai pārvietojoties vai darbu pārtraucot, satiksmes organizācijas un darba 
vietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, operatīvi jāpārceļ, 
jānoņem vai jāaizsedz (zīmes ″pagriezt″ neaizsedzot nav atļauts). 

Kamēr nav veiktas paredzētās satiksmes drošību ietekmējošo darbu kvalitātes pārbaudes 
un nav pārliecības par drošu satiksmi, noņemot darba laikā lietotos satiksmes organizācijas un 
darba vietas aprīkojuma tehniskos līdzekļus, tie jāaizstāj ar drošai braukšanai atbilstošiem 
brīdinājumiem vai ierobežojumiem. 

Konstatētā satiksmes organizācijas vai darba vietas aprīkojuma neatbilstība jānovērš 
nekavējoties. 

Galveno būvmateriālu transportēšanas maršrutu nosaka būvniecības darbu izpildītājs. 
Izstrādājot maršrutu un tam nepieciešamos pasākumus tā, lai nenotiktu ceļu tehniskā stāvokļa 
pasliktināšanās, pretējā gadījumā jāparedz šo ceļu atjaunošana. 

 
 
 
 
 

Sastādīja: M.Maļkevičs 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. Ievads 
 

Būvdarbus veikt atbilstoši šim būvprojektam, tehniskajām specifikācijām, Ceļu 
specifikācijām 2015 (turpmāk tekstā – CS 2015) un Latvijas būvnormatīviem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams izsaukt visu ieinteresēto organizāciju 
pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas, nepieciešamības gadījumā 
veikt attiecīgas korekcijas, kas saskaņojamas ar projekta autoru. 

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. Divu metru attālumā 
no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem. 

Būvuzņēmējam jāizvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez 
kā nebūtu iespējama specifikācijās minēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, pasūtītāja prasībām un 
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Ja specifikācijās minētie darbi nav minēti pilnībā, bet ir nepieciešami objekta kvalitatīvai 
realizācijai būvuzņēmējam, tie ir jāievērtē un jāparedz, un jāiekļauj minēto darbu sastāvā. 

2. Vispārējā nodaļa 
 

Būvprojekts balstās uz šādiem būvnormatīviem: 
• Būvniecības likums; 
• Vispārīgie būvnoteikumi; 
• Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 
Materiāliem, kas tiks pielietoti, ir jāatbilst projektā norādītajiem standartiem vai 

būvnormatīviem. 
Būvuzņēmējam jāpielieto šajās specifikācijās norādīto standartu jaunāko spēkā esošo 

redakciju prasības, kas ir spēkā izsoles laikā, ja vien īpaši kādā no gadījumiem nav noteikts citādi.  
Iepriekš saskaņojot ar Projekta autoru, Būvinženieri, var lietot citus (Vispārīgos 

būvnoteikumos atļautos) standartus, kas nodrošina līdzvērtīgu vai labāku kvalitāti, kā noteikts 
specifikācijās. Ja būvuzņēmējs vēlas lietot citus standartus, tam ir dokumentāli jāpierāda, ka tā 
izvēlētie standarti nodrošina prasīto kvalitāti, kā arī jānodrošina šiem standartiem atbilstošā 
kvalitātes kontrole. Visus, ar standartu nomaiņu saistītos izdevumus, jāsedz Būvuzņēmējam, 
izņemot gadījumus, kad specifikācijās minēto standartu nomaiņu pieprasa pasūtītājs. 

Priekšlikums par standartu apstiprināšanu jāiesniedz Būvinženierim vismaz 14 dienas 
pirms datuma, kad Būvuzņēmējs ir plānojis saņemt apstiprinājumu.  

Ja Būvinženieris atzīst, ka šādas izmaiņas nenodrošinās līdzvērtīgu vai augstāku kvalitāti, 
Būvuzņēmējam jāvadās pēc šajā sējumā norādītājiem tehniskajiem noteikumiem un 
specifikācijām. 

 

Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Pirms darbu uzsākšanas ceļa īpašnieks nodod būvuzņēmējam paredzēto būvlaukumu, 
sastādot būvlaukuma nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja būvdarbu veikšanā iestājies ar darba 
veikšanai nepiemērotiem klimatiskajiem apstākļiem, saistīts par vienu kalendāro mēnesi garāks 
pārtraukums un būvuzņēmējs ir sakārtojis būvlaukumu satiksmei drošā kārtībā, būvuzņēmējs 
drīkst uz pārtraukuma laiku nodot būvlaukumu ceļa īpašniekam. 

Pārbūvējamiem ielu posmiem būvlaukuma robežas ir Valsts zemes dienesta Kadastra 
reģistrā fiksētas esošo ielu nodalījuma joslas robežas. Ja pārbūves vajadzībām ceļa īpašnieks ir 
ieguvis papildu zemes gabalus, tad būvlaukuma robeža iet pa ceļa zemju nodalījuma joslai 
pieguļošo zemes gabalu ārējo robežu. 

Būvuzņēmējs drīkst izmantot zemi ceļa aizsargjoslā, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms darbu 
uzsākšanas par to rakstiski brīdinot zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, ja 
aizsargjoslas izmantošana būvdarbiem paredzēta būvprojektā. Pēc darbu pabeigšanas 
būvuzņēmējam ir jāatlīdzina zemes īpašniekam, tiesiskajam valdītājam vai lietotājam darba gaitā 
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nodarītie zaudējumi. Zaudējumu apmēru nosaka un zaudējumus atlīdzina likumos noteiktajā 
kārtībā vai pēc savstarpējas vienošanās. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai darbu veikšanai lietoto vai skarto teritoriju sakārtotu 
sākotnējā stāvoklī, kā arī šo teritoriju uzturētu kārtībā būvdarbu izpildes laikā. 

Būvuzņēmējs ir atbildīgs par gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumu 
ievērošanu. Būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visus ar būvdarbu izpildi saistītos nepieciešamos 
saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem. 

Būvuzņēmējam jāuztur būvlaukums (būvlaukuma ceļi), kā arī jāuztur apvedceļi, ja tas 
paredzēts būvprojektā, ziemā un vasarā satiksmei drošā stāvoklī atbilstoši noteiktajai uzturēšanas 
klasei saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 9. marta noteikumiem Nr.224 ″Noteikumi par valsts 
un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli″. 

Būvuzņēmējam jānodrošina piekļūšana īpašumiem, kuru pievienojumi atrodas būvlaukumā, 
noskaidrojot vai piekļūšana ir nepieciešama ar auto vai tikai gājējiem 

3. Dažādi darbi 
 

3.1.  Uzmērīšana un nospraušana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.1 – „Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 
Ceļa ass nospraušanai izmantot digitālo rasējumu ĢP-1 „Ģenerālplāns”, TS-1 “Trases 

plāns” un Sarakstu Nr.1 “Punktu nospraušanas koordinātu saraksts”. 

3.2.  Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.2 – „Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”. 

3.3.  Koku un krūmu zāģēšana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 3.5 – „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”.  
Koku un krūmu ciršanai izmantot Sarakstu Nr.2 “Koku un krūmu ciršanas saraksts”. 

4. Zemes klātne 
 
4.1.  Grāvju rakšana un tīrīšana 
Ievērot CS 2015 iedaļu 4.1 – „Grāvju rakšana un tīrīšana” papildinot ar: 
Grāvju rakšanas un tīrīšanas darbu vietas skatīt rasējumu lapā ĢP-1 „Ģenerālplāns”, TS-1 
“Trases plāns” un TS-2 “Garenprofils”. Grāvju teknes, kuru garenslīpums ir vairāk nekā 
2.50%, paredzēts nostiprināt ar frakcionētām šķembām 22/45 15cm biezumā. 
Vietās, kur nav paredzēta grāvju rakšana, veikt nogāžu planēšanu. 

4.2.  Liekās grunts aizvešana  
Ievērot CS 2015 iedaļu 4.2 –„Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana” papildinot ar: 
Darbu daudzumus skatīt sarakstā „Darbu daudzumu saraksts”; norakto minerālmateriālu 
izmanot ceļa segas pamatnes pastiprināšanai, vājas nestspējas grunts nomaiņai. Atlikušo 
grunti nodot Pasūtītājam, to transportējot uz Pasūtītāja norādīto vietu 10km attālumā.  

4.3.  Caurteku uzstādīšana, tīrīšana un remonts. 
Ievērot CS 2015 iedaļu 4.3 –„Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana” papildinot ar: 
Caurteku galu nostiprināšana paredzēta ar laukakmeņu bruģējumu cementa javā, ievērot 
CS 2015. iedaļu 5.6 – „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība” 
Vienības cenām pilnībā jāietver projektēšanas izdevumi (ja tāda nepieciešama), rakšanas 
darbi, visi materiāli, to piegāde un sagatavošana, izbūve, visa veida darbs, iekārtas, 
instrumenti, pārbaudes un neparedzētie darbi uzdevuma pabeigšanai. 
Izbūvējot caurtekas, ievērot ražotāja norādījumus. 
Caurtekas iebūvēt projekta paredzētās vietās un augstumā saskaņā ar rasējuma lapās TS-
1 „Trases plāns”, TS-2 “Garenprofils”, TS-4 „Caurtekas konstrukcija” un Saraksts Nr. 4 
“Caurteku izbūves darba daudzumu saraksts”. 

4.4.  Zemes klātnes būvniecība 
Ievērot CS 2015 iedaļu 4.4 –„Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 
Ierakuma grunti izmantot uzbēruma izbūvei, izlīdzinot grunti uz vietas. Nederīgo ierakuma 
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grunti transportēt uz uzņēmēja atbērtni.  
Ierakuma un uzbēruma darbu daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts”. 
 

4.5.  Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana 

Ievērot CS 2015 iedaļu 4.6 –„Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana” 

5. Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas 
 

5.1.  Salizturīgās (drenējošās ) kārtas būvniecība 
Ievērot CS 2015 iedaļu 5.1– „Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar:  
Salizturīgais slānis izbūvējams rasējumos norādītajā vietā, ievērojot uzrādītos parametrus.  
Salizturīgā slāņa izbūves darbu daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts” un rasējuma 
lapās TS-3 “Šķērsgriezumi”. Salturīgā slāņa izbūvei smilts materiāla filtrācijas koef. Kf. jābūt 
ne mazākam par 1m/dnn. 

5.2.  Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma būvniecība  
Ievērot CS 2015 iedaļu 5.2 –“Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 
seguma būvniecība”, papildinot ar: 
Pielietojamo nesaistītu minerālmateriālu maisījumu frakcijas, stiprības klases un darbu 
daudzumus skatīt „Darbu daudzumu saraksts” un rasējuma lapās TS-1 „Trases plāns” un 
TS-3 “Šķērsgriezumi”, kā arī Būvprojekta skaidrojošajā aprakstā. 
Būvprojekta izbūvē izmantot dolomīta šķembu maisījuma materiālu N-II stiprības klase, 
Losandželosas koef. ≤ 35.  

6. Satiksmes aprīkojums 
 

7.1.  Ceļa zīmes 
Ievērot CS 2015. iedaļu 7.3 – „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai nomaiņa”, 
papildinot ar: 
Uzstādīt II izmēra grupas 1. klases gaismu atstarojošās cinkotās ceļa zīmes uz cinkota 
metāla balstiem (d=60mm) betona C30/37 pamatā, atbilstoši LVS 77:2015 “Ceļa zīmes”; 
ceļa zīmju izvietojumu un daudzumu skatīt rasējumā TS-1 "Trases plāns" un Sarakstā Nr. 5 
“Ceļa zīmju uzstādīšanas un demontāžas darba daudzumu saraksts”. 
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Tehniskās apsekošanas atzinums 

 
PERSONU APVIENĪBA: 

 
SIA “Projektēšanas birojs Austrumi” 
Reģ. Nr. LV 42403019889 
18. Novembra iela 16, Rēzekne, LV-4601, 
Latvija 

SIA „KEM”  
Reģ. Nr. LV 42403029410 
Lubānas iela 6 - 118, Rēzekne, LV-4601, Latvija 

 
  

(apsekotājs un tā rekvizīti – fiziskās personas vārds, uzvārds, sertifikāta Nr. vai juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas Nr., būvkomersanta 
reģistrācijas apliecības Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, elektroniskā pasta adrese) 

                                                         

Ceļa Nr. 6612 Ciskova – Cirmas stacija pārbūve, Lendžu pagasts, Rēzeknes novads, Kadastrs Nr. 
78660042002; 78660042010; 78660040158 

 (būves nosaukums, zemes vienības kadastra numurs un adrese) 

Rēzeknes novada pašvaldība, 2016. gada 19. septembrī līguma Nr. 8.3/649 

(pasūtītājs, līguma datums un numurs) 

Uzdevums izsniegts 2016. gada 19. septembrī  
 (apsekošanas uzdevums, tā izsniegšanas datums) 

 

Saņēmējs: Rēzeknes novada pašvaldība 

 (fiziskās personas vārds un uzvārds vai juridiskās personas nosaukums) 

1. Vispārīgas ziņas par būvi 
1.1. 

būves veids Ceļa kategorija: AV, lauku ceļš kalpo vietējiem sakariem lauku apvidos 
un pieslēdz teritorijas augstākas kategorijas ceļiem (kods 2112) 

1.2. apbūves laukums (m2) 9816 m2 

1.3. būvtilpums (m3)  

1.4. būves kopējā platība (m2)  
1.5. stāvu skaits  
1.6. zemesgabala vienības kadastra apzīmējums 78660042002; 78660042010; 78660040158 

1.7 zemesgabala platība (m2 – pilsētās, ha – lauku teritorijās)  
1.8. būves iepriekšējais īpašnieks  
1.9. būves pašreizējais īpašnieks Rēzeknes novada pašvaldība 

1.10. būvprojekta autors  
1.11. būvprojekta nosaukums, akceptēšanas gads un datums  
1.12. būves nodošana ekspluatācijā (gads un datums)  
1.13. būves konservācijas gads un datums  
1.14. būves atjaunošanas, pārbūves, restaurācijas gads  

1.15. būves kadastrālās uzmērīšanas lietas: numurs, izsniegšanas gads un datums  
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2. Situācija 
2.1. zemesgabala izmantošanas atbilstība teritorijas plānojumam 

Apsekojamā teritorija atrodas Rēzeknes novadā, Lendžu pagasta. Ceļš tiek intensīvi 
izmantots kā piebraucamais ceļš pie lauksaimniecībā izmantojamajām zemēm un dzīvojamām 
saimniecībām apkārtnē. 

Rēzeknes novada Lendžu pagasta autoceļš Nr.6612 „Ciskova – Cirmas stacija” atrodas 
lauksaimniecībā apstrādājamo platību teritorijā un savieno a/c A12 ar a/c V550. 

Ceļa trase iet pa teritoriju ar paugurainu reljefu. 

2.2. būves izvietojums zemesgabalā 

Zemes gabals 78660042002; 78660042010; 78660040158. Objekts, 108m garā posmā no 
a/c A12 pieslēguma, atrodas Ludzas novada, Cirmas pagasta teritorijā. 

2.3. būves plānojums 

Rēzeknes novada Lendžu pagasta autoceļš Nr.6612 „Ciskova – Cirmas stacija” atrodas 
lauksaimniecībā apstrādājamo platību teritorijā un savieno a/c A12 ar a/c V550. 

3. Teritorijas labiekārtojums 
Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to 

cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves 
daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

3.1. brauktuves, ietves, celiņi un saimniecības laukumi  

Esošā ceļa segums ir sagatavota grants 3,50 – 5,00m platumā ar nenoteiktām 
platuma robežām. Virsūdens novades sistēma ir sliktā stāvoklī. Ir jāveic ceļa sāngrāvju 
rakšanas darbi un jāiegulda jaunas caurtekas, tādejādi sakārtojot vienotu ūdens novades 
sistēmu no ceļa segas konstrukcijas. Ceļa labajā pusē atrodas purvainas teritorijas, kur 
virsūdens varētu tikt novadīts.  

Grāvji, kuri tur ir, aizauguši ar krūmiem un nezāli, kas neļauj grāvjiem veikt savas 
funkcijas. 

Nobrauktuves nav izbūvētas pēc standarta un tām nav seguma. 

3.2. bērnu rotaļlaukumi, atpūtas laukumi un sporta laukumi  

- 

3.3. apstādījumi un mazās arhitektūras formas  

- 

3.4. nožogojums un atbalsta sienas  
- 

6. Ārējie inženiertīkli 
(Ietver tikai tos ārējos inženiertīklus, kas apsekoti atbilstoši apsekošanas uzdevumam) 

Apsekošanas objekta vai apsekošanas priekšmeta nosaukums. Īss konstatēto bojājumu un to 
cēloņu apraksts, tehniskā stāvokļa novērtējums atsevišķiem būves elementiem, konstrukciju veidiem, būves 
daļām. Atbilstība normatīvo aktu prasībām 

Tehniskais 
nolietojums 

(%) 

6.1. ūdensapgāde   
- 

6.2. kanalizācija  
 

6.3. drenāžas sistēmas 90 

Plānotajā apbūves teritorijā ir sastopami esošie grāvji, kuri atrodas sliktā stāvoklī, tie ir aizauguši. 
Meliorācijas sistēmas darbojas, daļēji aizbērtas. 

6.4. siltumapgāde  
 

6.5. gāzes apgāde  
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6.6. zibensaizsardzība  
 

6.7. citas sistēmas  

Ceļa nodalījuma zonā atrodas SIA “Lattelecom” un AS “Sadales tīkls” īpašumā esošie 
inženiertīkli. Veicot būvniecības darbus, izsaukt inženiertīklu īpašnieku pārstāvjus, precizējot 
inženiertīklu novietni dabā. 

Esošā ceļa trases sākuma posms Pk. 00+00 – Pk. 12+80 atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” 
piederošajā zemes vienībā ar kadastra Nr. 78660040158, kur dzelzceļa aizsargjoslā un 
projektējamā ceļa izbūves zonā atrodas VAS „Latvijas dzelzceļš” „Signalizācijas un sakaru 
distance” inženierkomunikāciju tīkli. Veicot būvniecības darbus, izsaukt inženiertīklu īpašnieku 
pārstāvjus, precizējot inženiertīklu novietni dabā. 

7. Kopsavilkums 

7.1. būves tehniskais nolietojums 

Apsekotās teritorijas atrodamais autoceļa segums uz apsekošanas brīdi ir neapmierinošā 
stāvoklī.  

Apsekotās teritorijas atrodamie grāvji uz apsekošanas brīdi ir neapmierinošā stāvoklī. 

Meliorācijas sistēmas blakus teritorijās uz apsekošanas brīdi ir daļēji apmierinošā stāvoklī.  

7.2. secinājumi un ieteikumi: 

Ir nepieciešams veikt Ceļa Nr.6612 „Ciskova – Cirmas stacija” Izstrādājot būvprojektu 
nepieciešams pievērst uzmanību pie ūdens novadīšanas no teritorijas, jāveic ceļa seguma 
iesēdumu labošanu. Pirms būvdarbu uzsākšanas nepieciešams pievērst uzmanību pie koku 
izciršanas. Izstrādājot būvprojektu nepieciešams pievērst uzmanību iestāžu izdotajiem tehniskajiem 
noteikumiem. 

 
Tehniskā apsekošana veikta 2016. gada 11. aprīlī 
 
                                            Mārtiņš Kiščenko (Sertif. Nr. 3-01213)                                             _  

(izpildītāja paraksts (vārds, uzvārds, sertifikāta numurs)) 
 
 

  
(juridiskās personas vadītāja vārds, uzvārds un paraksts) 
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Pievienotas foto fiksācijas 
 

F – 1 

 
 Autoceļa nodalījuma josla aizaugusi ar krūmiem. Grāvji aizauguši, nepieciešama 

tīrīšana. 
 

F – 2 

 
Ceļa segums nolietojies, izveidojies apaugums ceļa malā, kas traucē ūdens efektīvai 

novadei no ceļa klātnes, sāngrāvji aizauguši, nepilda savas funkcijas. 
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F – 3 

 
Autoceļa nodalījuma josla aizaugusi ar krūmiem, kokiem, kas samazina redzamību, īpaši 

plāna līknēs.  
 

F – 4 

 
Apsekojamā ceļa platums nav pietiekošs un ir nepieciešams izbūvēt izmainīšanās 

laukumus. Grāvji aizauguši, nepieciešama tīrīšana. 


