
 
 

id 

 

 

SIA „CityWorks” 

Ūnijas iela 70/1–13, Rīga, 

LV–1084, Latvija 

tālr.: (+371) 29461772 

info@cityworks.lv 

Būvprojekts  

Rīga 
2017 

SILTUMAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI (SAT) 
Projekta sadaļa, 
marka: 

L–2017–05–01–P Pasūtījuma Nr.: 

RUSLANS HABIBULINS 

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas 
atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem. 

LUDMILA VOLKOVA (SERT. NR. 3–00866) 
Būvprojekta 
vadītāja: 

1.SĒJUMS Sējuma Nr.: 

Direktors: 

DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS 

RĒZEKNES NOVADA PAŠVALDĪBAS 
DRICĀNU PAGASTA PĀRVALDE 
VIENOTAIS REĢ. NR.90000048538 
DRICĀNI, DRICĀNU PAG., RĒZEKNES NOV., LV–4615 

SIA „CITYWORKS” 
VIENOTAIS REĢ. NR.40103346793 
BŪVKOMERSANTA REĢ. NR.8905–R 
ŪNIJAS IELA 70 K–1 – 13, RĪGA, LV–1084 

Būvobjekts: 

Būvobjekta 
adrese: 

Pasūtītājs: 

Projektētājs: 

SILTUMTRASES UN KATLU MĀJAS PĀRBŪVE 

LUDMILA VOLKOVA (SERT. NR. 3–00866) 
SAT sadaļas 
vadītāja: 



Siltumtrases un katlu mājas pārbūve 
DRICĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ 

Būvprojekta SAT sadaļa 

 

Būvprojekta sastāvs un autori 

Sējuma 
Nr. 

Nosaukums Marka Autoru kolektīvs 
Būvprojekta daļas 

vadītājs, sertifikāta Nr. 

INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA: 

1. Siltumapgāde, ārējie tīkli SAT 
SIA „Cityworks” 
būvkom. reģ. Nr. 8905–R 

Ludmila Volkova, 
LSGŪTIS sert. Nr. 3–00866 

2. Siltummehānika SM 
SIA „Cityworks” 
būvkom. reģ. Nr. 8905–R 

Ludmila Volkova, 
LSGŪTIS sert. Nr. 3–00866 

 



Siltumtrases un katlu mājas pārbūve 
DRICĀNU PAGASTĀ, RĒZEKNES NOVADĀ 

Būvprojekta SAT sadaļa 

 

Sējuma satura rādītājs 

Lapas nosaukums 
Rasējuma 

numurs 
Lapas Nr. 

sējumā 

Titullapa  1 

Būvprojekta sastāvs un autori  2 

Sējuma satura rādītājs  3 

Inženiertopogrāfiskais plāns  4 

Inženierrisinājumu daļa: Siltumapgāde, ārējie tīkli (SAT) 

Vispārīgie rādītāji SAT–01 5 

Ģenerālais plāns ar siltumapgādes ārējiem tīkliem; griezumi 1–1, 2–2 SAT–02 6 

Siltumtrases garenprofils SAT–03 7 

Mezgla Nr.1 montāžas rasējums SAT–04 8 

Monolītas dzelzsbetona plātnes P1 montāžas rasējums SAT–05 9 

Bezkanāla siltumtrases signalizācijas un termiskās izplešanās shēmas SAT–06 10 

Iekārtu, materiālu un darba apjomu specifikācija SAT–07 11–13 

 





PASKAIDROJUMA RAKSTS

1. Vispārīgie norādījumi
1.1. Projekts izstrādāts uz nesaskaņotā topogrāfiskā uzmērījuma plāna, pamatojoties uz tehniskajiem noteikumiem, LR spēkā esošajiem

standartiem un normatīvajiem dokumentiem, kā arī ražotāju rekomendācijām.
1.2. Projektā uzstādīto iekārtu, materiālu un citu izstrādājumu markas un ražotāji ir norādīti kā piemērs, lai noteiktu izstrādājumu tehniskās

un kvalitātes prasības. Uzrādītās iekārtas un materiālus ir pieļaujams nomainīt pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot
projektā noteiktās kvalitātes un tehniskās prasības.

1.3. Rasējumos neuzrādītie izmēri var tikt noteikti atbilstoši mērogam, tomēr jebkuri iekārtu izvietojuma izmēri ir jāprecizē montāžas laikā
atbilstoši būvkonstrukciju un citu komunikāciju faktiskajam izvietojumam un atbilstoši faktiski pielietotajām iekārtām.

1.4. Neskaidrību vai pretrunu gadījumā griezties pie projekta autora pirms būvdarbu uzsākšanas. Jebkuras izmaiņas vai atkāpes no projekta
ir jāsaskaņo ar projektētāju pirms to realizācijas dabā. Būvuzņēmējs var pielietot citus materiālus un iekārtas bez saskaņošanas ar
projekta autoru, šajā gadījumā pats uzņemoties visu atbildību par iekārtu un materiālu atbilstību.

1.5. Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora rakstiskas atļaujas.
1.6. Iekārtu montāžu, pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu

izgatavotājfirmu prasībām.
1.7. Projekta dokumentācijas komplekts sastāv no vispārīgo rādītāju lapas, paskaidrojuma raksta, projekta rasējumiem, specifikācijas un

pielikumiem. Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir
nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

2. Projektēšanas normatīvie dokumenti, standarti un informat īvie materiāli

2.1. LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".
2.2. LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".
2.3. LBN 210 "Pagaidu noteikumi siltumvadu izolācijai" (nav spēkā).
2.4. LVS EN 253: 2003 "Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens

tīkliem. Gatavas tērauda darba ūdenscaurules ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku".
2.5. LVS EN 448: 2003 "Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens

tīkliem. Gatavi veidgabali tērauda vārsti ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku".
2.6. LVS EN 488: 2003 "Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens

tīkliem. Siltumizolēti un apvalkoti tērauda vārsti ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku".
2.7. LVS EN 489: 2003 "Centralizētās siltumapgādes caurules. Rūpnieciski izolētas un apvalkotas cauruļsistēmas bezkanāla karstā ūdens

tīkliem. Gatavs savienojums tērauda ūdenscaurulēm ar poliuretāna siltumizolāciju un polietilēna ārējo apvalku".
2.8. "Centralizētās siltumapgādes rokasgrāmata", Eiropas Centralizētās siltumapgādes cauruļu ražotāju asociācija, 1997,

ISBN 87-90488-06-7.
2.9. СНИП 2.04.07-86 "Тепловые сети" ("Siltumtīkli").

3. Ieprojektēto sistēmu apraksts

3.1. Šajā būvprojekta sadaļā paredzēts pārbūvēt esošos kanāla siltumtīklus no pieslēguma vietas līdz  dzīvojamai ēkai Jaunā māja 1, kā arī
pārbūvēt siltumtrases posmu no siltumtehnisk ās kameras līdz bērnudārzam. Siltumtīkli projektējamā posmā ir paredzēti no rūpnieciski
izolētām tērauda caurulēm ar 2.sērijas siltumizolāciju 2 ×Ø76,1/160, noguldīšanas veids - bezkanāla, pazemes . Cauruļvadu diametri ir
izvēlēti atbilstoši būvprojekta AVK sadaļā aprēķinātajām siltuma slodzēm.

3.2. Projektējot tika izmantoti "Izoterm" cauru ļvadu tehniskie parametri.
3.3. Aprēķinos izmantotais siltuma nesējs siltumtīklos ir ūdens ar parametriem 95°-70°C.
3.4. Projektējamo ēku siltummezglos un pagrabos ir paredzēts izmantot tērauda elektrometinātus cauruļvadus ar Paroc HVAC Section

AluCoat T akmens vates siltumizolāciju ar alumīnija folija pārklājumu. Siltumizolācijas slāņu biezumi:
3.4.1. Ø76,1×2,9mm (Dn65) cauruļvadiem - b=80mm (turpgaita), b=50mm (atgaita) ;

3.4.2. Ø42,4×2,6mm (Dn32) cauruļvadiem - b=60mm (turpgaita), b=40mm (atgaita) ;

3.4.3. Ø26,9×2,6mm (Dn20) cauruļvadiem - b=60mm (turpgaita), b=40mm (atgaita) ;
3.5. Ieprojektētās pārbūvējamās siltumtrases kopējais garums pēc plāna ir 102,9m.
3.6. Siltumtrases izbūvi veikt pēc izmēriem, parādītiem rasējumos SAT-02 un SAT-03. Mezglu izbūvi veikt atbilstoši montāžas rasējumos

uzrādītajam.
3.7. Cauruļvadu termiskās izplešanās kompens āciju siltumtīklos nodrošina dabīgie trases pagriezieni . Siltumtrases pagriezienu ārējās malās ir

paredzēts uzstādīt kompensācijas spilvenus (atbilstoši to montāžas shēmai rasējumā SAT-0 6). Siltumtrases iepriekšēja uzsildīšana var
būtiski palielināt tās kalpošanas laiku. Pieļaujams siltumtrasi aizbērt arī bez iepriekšējas uzsildīšanas, bet āra gaisa temperatūra
montāžas laikā nedrīkst būt zemāka par +10°C. Projektā paredzēto kompensācijas spilvenu skaits aprēķināts variantam bez
priekšsildīšanas.

3.5. Ūdens izlaide no projektējamās siltumtrases paredz ēta zemākajās vietās - mezglā Nr.1, kur ir paredzēti jauni rūpnieciski izolēti servisa
vārsti iztukšošanai un bērnudārza siltummezglā, kur paredzēts uzstādīt jaunus lodveida vārstus ūdens izlaidei .

3.6. Siltumtrases atgaisošana paredzēta siltumtrases augstākajās vietās -  mezglā Nr.1, kur ir paredzēti jauni rūpnieciski izolēti servisa vārsti
atgaisošanai, un Jaunā māja 1 pagrabā, kur ir paredzēti jauni lodveida vārsti siltumtrases atgaisošanai.

3.7. Siltumtrases signalizācija ir izb ūvējama un pieslēdzama atbilsto ši cauruļvadu izgatavotājrūpnīcas norādījumiem un signalizācijas sh ēmai
(SAT-06). Gala termināli ar detektora pieslēgvietām ir paredzēts izvietot objekta Jaunā māja 1 siltummezglā . Pieslēguma mezglā pie
esošiem siltumtīkliem signalizācijas vadus sagredzenot.

3.8. Zemes darbus esošo pazemes komunikāciju tuvumā veikt bez rakšanas tehnikas pielietošanas ieinteresēto organizāciju pārstāvju
klātbūtnē.

3.9. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar būvdarbu uzņēmējfirmas izstrādāto un saskaņoto ar pasūtītāju un projektēšanas organizāciju
darba veikšanas projektu, ievērojot LR spēkā esošo būvnormatīvu prasības.

PAMATKOMPLEKTA "SAT" RASĒJUMU SARAKSTS

Rasējuma Nr. Lapas nosaukums Mērogs Piezīmes

SAT-01 Vispārīgie rādītāji b/m

SAT-02 Ģenerālais plāns ar siltumapgādes ārējiem tīkliem; griezumi 1-1, 2-2 M1:500

SAT-03 Siltumtrases garenprofils Mv1:50 Mh1:500

SAT-04 Mezgla Nr.1 montāžas rasējums M1:20

SAT-05 Monolītas dzelzsbetona plātnes P1 montāžas rasējums M1:10

SAT-06 Bezkanāla siltumtrases signalizācijas un termiskās izplešanās shēmas b/m

SAT-07 Iekārtu, materiālu un darba apjomu specifikācija b/m 3 lapas

Būvprojekta daļas

Šī būvprojekta SAT daļas risinājumi atbilst
Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo
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Siltumtrases un katlu mājas pārbūve

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads
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Siltumapgāde,
ārējie tīkli

Būvprojekts

Būvprojekta vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

SAT sadaļas vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

Izstrādāja Ludmila Volkova 15.08.2017.
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OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

A/S " SADALES TĪKLS "
SIA " LATTELECOM "

EL. LĪNIJAS, EL. KABEĻI

ORGANIZĀCIJA KOMUNIKĀCIJA PARAKSTS DATUMS UZVĀRDS PIEZĪMES

UZRĀDĪTO APAKŠZEMES KOMUNIKĀCIJU ATBILSTĪBU ŠO ORGANIZĀCIJU ARHĪVU MATERIĀLIEM

SAKARU KABEĻI
SADZĪVES KANALIZĀCIJA, LIETUS

KANALIZĀZIJA, SILTUMTĪKLI,

RĒZEKNES NOVADA EKSPLUATĒJOŠO ORGANIZĀCIJU APLIECINĀJUMS PAR PLĀNĀ

DRICĀNU PAGATA PĀRVALDE
AIZSARGJOSLAS

ŪDENSVADS, APGAISMES KABEĻI,

Pasūtījuma reģistrācijas Nr.

Mērogs   1:500

Lapas
1

Lapa
1

V.Noviks

Mērnieks

Biroja vadītājs
Rēzeknes birojs, Dārzu iela 18, Rēzekne, LV-4601; tālr.64628490, fakss 67821957

78096

G.Klindžāns
Sertificēta persona Guntars Klindžāns, Nr.AC000000127

SIA "Latvijasmernieks.lv", reģ.nr.40003783960, Eduarda Smiļģa iela 2a, Rīga, LV-1048

Plānu saskaņoja I.Seņkāns

Pasūtījums:

Pasūtītājs:

Topogrāfiskais plāns

Z

D

Rēzekne

Objekta izvietojuma shēma

Dricāni

Balvi

Sa
kst

aga
ls

VSIA "ZEMKOPĪBAS MINISTRIJAS
         NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" MELIORĀCIJAS SISTĒMA

Dricāni, Dricānu pag., Rēzeknes nov.

PARAKSTS
PARAKSTS

PARAKSTS

PARAKSTS

15.03.2017.
09.03.2017.

15.03.2017.

09.03.2017.

M.Bogdanovs
S.Filippovs

S.Melne

D.Beitāne

Nr. 0163

17.03.2017.

17.03.2017.

17.03.2017.

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

GRIEZUMS 1-1 M1:20

TOPOGRĀFISKĀ PLĀNA PIEZĪMES:
1. LKS-92 koordinātu sistēma. Mēroga koeficients 1.000066.
2. Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS-2000,5).
3. Uzmērīšana veikta 2017. gada 2. martā. Uzmērāmās teritorijas platība - 0.38 ha.
4. Inženiertehniskās komunikācijas daļēji apsekotas dabā un salīdzinātas apkalpojošajās organizācijās.
5. Kadastra informācija atbilst NĪVKIS izsniegtajai informācijai  (346592.edoc; 06.03.2017.).
6. Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālās uzmērīšanas un vietējā ģeodēziskā tīkla

precizitātei un var nesakrist ar situāciju plānā.
7. Topogrāfiskie apzīmējumi attēloti atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa LR Ministru kabineta noteikumu Nr.281 "Augstas

detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" 1.pielikumam.
8. Uzmērīšanā izmantoti ar LatPos bāzes stacijas Rēzekne korekcijām RTK režīmā noteiktie atbalsta punkti:

 Nr.11 x=282866.953, y=695075.841, H=148.382;
 Nr.13 x=282855.053, y=695006.787, H=146.303.

Esošs zema spiediena gāzes vads

Plānota, projektēta robežlīnija

Projektējama bezkanāla siltumtrase

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Pamesta siltumtrase

Esoša sadzīves kanalizācija

Esoša lietus ūdens kanalizācija

Esoši pazemes elektrības kabeļi

Esoša sakaru kanalizācija

Esoši virszemes sakaru kabeļi

sark.līn.

21000040327

Topogrāfiskā uzm. sask. robeža

Zemes vienības kadastra apz.

Uzmērīta robežlīnija

Sarkanā līnija

Esoša drenāža

Esošs ūdensvads

Esoši pazemes sakaru kabeļi

Projektētājs:

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējuma nosaukums:

Pasūtījuma Nr.:

Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336

Projektēšanas stadija:

Būvprojekta sadaļa:

Lapas Nr.:

Arhīva Nr.:

Faila nosaukums:

e-pasts: info@cityworks.lv

Būvobjekta adrese:

Lapu sk.: Revīzija:

Rasējuma Nr.:

Rasējuma arhīva numura pēdājā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apstiprināšanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums

Revīzija ParakstsDatumsIzmaiņu detalizācija

Formāts:

Cityworks
CityWorks, SIA

sat - dricani - general plan.dwg

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

Dricāni, Dricānu pagasts
Rēzeknes novads, LV-4615
tālr.:29113368

Siltumtrases un katlu mājas pārbūve

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

L-2017-05-01-P

Siltumapgādes ārējie tīkli

Būvprojekts

Būvprojekta vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

SAT sadaļas vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

Izstrādāja Ludmila Volkova 15.08.2017.

Ģenerālais plāns ar siltumapgādes
ārējiem tīkliem; griezumi 1-1, 2-2

SAT-02

1 1

Mērogs:

M1:500

ISO-A3.2

-

L-2017-05-01.BP.SAT-02.1.0. 0

Šī būvprojekta SAT daļas risinājumi ir saskaņoti ar
būvprojekta pasūtītāju un būvniecības ierosinātāju.

(juridiskās personas nosaukums, reģistrācijas numurs)

(pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds)

(paraksts)(datums)

SASKAŅOJUMS AR PASŪTĪTĀJU, BŪVNIECĪBAS IEROSINĀTĀJU

(juridiskā adrese, tālruņa numurs)

z. v.

Būvprojekta vadītājs:

Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas
nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem

(vārds, uzvārds)

(sert. Nr.)

(paraksts)(datums)

BŪVPROJEKTA VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS

nosacījumiem.

GRIEZUMS 2-2 M1:20



Attālums, m
Kritums, ‰

Projektējamā zemes
virsmas atzīme, m (BAS)

Esošā zemes
virsmas atzīme, m (BAS)

Attālums pēc profila, m

Attālums pa trasi, m

Caurules ass
atzīme, m (BAS)

Noguldījuma dziļums, m
(līdz cauruļvadu apakšai)

Noguldījuma shēma

Ieguldīšanas veids

Griezuma Nr.

Zālājs
NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Asfalta segums

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti metros.
2. Grunts ūdeņu līmenis projektēšanas gaitā netika noteikts.
3. Griezumus skatīt šī būvprojekta rasējumā SAT-02.
4. Krustojumu vietas ar gaisa kabeļiem rasējumā nav parādītas (tās ir redzamas

lapā SAT-02). Būvdarbu veikšanas laikā nodrošināt šo komunikāciju
nepārtrauktu darbību.

5. Visi montāžas darbi jāveic saskaņā ar būvdarbu uzņēmējfirmas izstrādāto un
saskaņoto ar pasūtītāju un projektēšanas organizāciju darba veikšanas
projektu, ievērojot LR spēkā esošo būvnormatīvu prasības.

6. Augstuma atzīmes projektējamo siltumtīklu pieslēguma vietās pie esošiem
siltumtīkliem precizēt būvniecības laikā.

7. Ņemot vērā, ka dažādu ražotāju siltumtīklu iekārtu un materiālu tehniskie
parametri un gabarīti var atšķirties, projektā uzrādītie izmēri var atšķirties
1,0m robežās.

Projektējamā siltumtrase

Projektētājs:

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējuma nosaukums:

Pasūtījuma Nr.:

Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336

Projektēšanas stadija:

Būvprojekta sadaļa:

Lapas Nr.:

Arhīva Nr.:

Faila nosaukums:

e-pasts: info@cityworks.lv

Būvobjekta adrese:

Lapu sk.: Revīzija:

Rasējuma Nr.:

Rasējuma arhīva numura pēdājā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apstiprināšanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums

Revīzija ParakstsDatumsIzmaiņu detalizācija

Formāts:

Cityworks
CityWorks, SIA

sat - dricani - longitudinal profile.dwg

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

Dricāni, Dricānu pagasts
Rēzeknes novads, LV-4615
tālr.:29113368

Siltumtrases un katlu mājas pārbūve

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

L-2017-05-01-P

Siltumapgādes ārējie tīkli

Būvprojekts

SAT sadaļas vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

Izstrādāja Ludmila Volkova 15.08.2017.

Siltumtrases garenprofils SAT-03

1 1

Mērogs:
Mv1:50 Mh1:500

ISO-A3.2

-

L-2017-05-01.BP.SAT-03.1.0. 0

Betona bruģa segums



PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros.
2. Visas betona konstrukcijas sākotnēji

jāapstrādā ar bitumena grunti, pēc tam
jāpārklāj ar bitumena mastiku.

Nr. p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums un tehniskais raksturojums Ražotājs Mērv. Daudzums

1
Rūpnieciski izolēts patalēls h-veida atzars ar pastiprinājuma plātni 2,9mm Ø76,1/160 - Ø76,1/160;
L1=1,00m, L2=0,50m "Izoterms" gab. 2

2 Rūpnieciski izolēts līkums 85° Ø76,1/160; L1=0,70m, L2=1,00m "Izoterms" gab. 1

3 Rūpnieciski izolēts līkums 85° Ø76,1/160; L1=1,00m, L2=1,00m "Izoterms" gab. 1

4 Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstu Dn32; L=1,30m, h=1,10m "Izoterms" gab. 2

5 Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar nerūsējošā tērauda servisa vārstu Dn32; L=1,30m, h=0,90m "Izoterms" gab. 2

6 Peldoša tipa čuguna lūka ar adoptācijas gredzenu VIATOP NIVEAU 700 H200 D400 "Saint-Gobain
PAM"

gab. 2

7 Izlīdzināšanas gredzens KCO-1 "Prioritet" gab. 3

8 Grodu vāks KCP-10 "Prioritet" gab. 2

9 Pamatu bloks FBS-9-3-6T "Prioritet" gab. 4

10 Pamatu bloks FBS-9-3-3T "Prioritet" gab. 2

GRIEZUMS A-A

MEZGLA Nr.1 PLĀNS

GRIEZUMS B-B

Projektētājs:

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējuma nosaukums:

Pasūtījuma Nr.:

Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336

Projektēšanas stadija:

Būvprojekta sadaļa:

Lapas Nr.:

Arhīva Nr.:

Faila nosaukums:

e-pasts: info@cityworks.lv

Būvobjekta adrese:

Lapu sk.: Revīzija:

Rasējuma Nr.:

Rasējuma arhīva numura pēdājā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apstiprināšanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums

Revīzija ParakstsDatumsIzmaiņu detalizācija

Formāts:

Cityworks
CityWorks, SIA

sat - dricani - assembly drawings.dwg

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

Dricāni, Dricānu pagasts
Rēzeknes novads, LV-4615
tālr.:29113368

Siltumtrases un katlu mājas pārbūve

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

L-2017-05-01-P

Siltumapgādes ārējie tīkli

Būvprojekts

SAT sadaļas vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

Izstrādāja Ludmila Volkova 15.08.2017.

Mezgla Nr.1 montāžas rasējums SAT-04

1 1

Mērogs:

M1:20

ISO-A3-L

-

L-2017-05-01.BP.SAT-04.1.0. 0

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Projektējamie turpgaitas cauruļvadi

Projektējamie atpakaļgaitas
cauruļvadi

Esošie cauruļvadi



MONOLĪTĀ DZELZSBETONA PLĀTNE P1

PIEZĪMES:
1. Monolītā dzelzsbetona plātne tiek izgatavota no ∅6 AI atsevišķo stiegru ar stieplēm sasieta sieta un B20 W6 klases betona.
2. Stiegru siets tiek ievietots plātnes centrā, galvenā prasība - ievērot 40mm distanci no plātnes skaldnēm.
3. Pirms montāžas mezglā plātne sākotnēji jāapstrādā ar bitumena grunti, pēc tam jāpārklāj ar bitumena mastiku.

GRIEZUMS B-B

GRIEZUMS A-A

Projektētājs:Pasūtītājs:

Būvobjekts: Rasējuma nosaukums:Pasūtījuma Nr.:

Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336

Projektēšanas stadija:

Būvprojekta sadaļa: Lapas Nr.:

Arhīva Nr.:

Faila nosaukums:

e-pasts: info@cityworks.lv

Būvobjekta adrese:

Lapu sk.: Revīzija:

Rasējuma Nr.:

Arhīva numura pēdājā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apstiprināšanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums

Revīzija ParakstsDatumsIzmaiņu detalizācija

Formāts:

Cityworks
CityWorks, SIA

sat - dricani - assembly drawings.dwg

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

Dricāni, Dricānu pagasts
Rēzeknes novads, LV-4615
tālr.:29113368

Siltumtrases un katlu mājas pārbūve

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

L-2017-05-01-P

Būvprojekta sadaļas
nosaukums

Būvprojekts

SAT sad. vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

Izstrādāja Ludmila Volkova 15.08.2017.

Monolītas dzelzsbetona plātnes
P1 montāžas rasējums

SAT-05

1 1

Mērogs:

M1:10

ISO-A4

-

L-2017-05-01.BP.SAT-05.1.0. 0



PIEZĪMES:
1. Shēmās visi izmēri doti metros (ja nav

atzīmētas citas mērvienības)
2. Turpgaitas un atgaitas caurules

kontrolshēmas elektriski nesaistītas.
3. Alvotam vadam jābūt cauruļvada labajā pusē

skatoties siltumnesēja kustības virzienā.
4. Kabeļa brūnais vads pieslēgts vara vadam,

zilais vads pieslēgts alvotajam vara vadam,
dzeltenzaļais vads (nulles vads) pieslēgts pie
skrūves, kas piemetināta pie caurules.

5. Termiskās izplešanās kompensācijas
spilvenus uzstādīt abām caurulēm.

6. Visu veidu atzarus apsegt ar kompensācijas
spilveniem no abām pusēm.

7. Blietēšanas rezultātā palielinās grunts bīdes
pretestība. Vislabāk grunts blīvējas pie
mitruma 25-30%. Grunti ar mitrumu līdz 5%
uzskata par sausu un sablīvēt nevar.

8. Siltumtrases iepriekšēja uzsildīšana var
būtiski palielināt tās kalpošanas laiku.
Pieļaujams siltumtrasi aizbērt arī bez
iepriekšējas uzsildīšanas, bet āra gaisa
temperatūra montāžas laikā nedrīkst būt
zemāka par +10°C. Projektā paredzēto
kompensācijas spilvenu skaits aprēķināts
variantam bez priekšsildīšanas.

BEZKANĀLA SILTUMTRASES SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS MONTĀŽAS SHĒMA, b/m

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI
Alvots vara signal. vads
Atkailināts vara signal. vads

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI
Alvots vara signal. vads
Atkailināts vara signal. vads

Nulles vads
Savienojuma vadu cilpa
Signālvadu savienojuma
kārba
Projekta robeža
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BEZKANĀLA SILTUMTRASES TERMISKĀS IZPLEŠANĀS KOMPENSĀCIJAS SHĒMA, b/m

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

Bezkanāla siltumtrases termiskās izplešanās
kompensācijas spilvenu apzīmējums: dots spilvenu
biezums milimetros (viena slāņa biezums 40mm),
spilvenu platums gar kompensējamo plecu pa
slāņiem. Piemērā gar pagrieziena L5 ārējo malu ir
jāuzstāda kompensācijas spilveni 2 slāņos: pirmais
slānis (40mm) 3,0m garumā, otrais (dubultais) slānis
(2x40mm) - 2,0m garumā.

Projektētājs:

Pasūtītājs:

Būvobjekts:

Rasējuma nosaukums:

Pasūtījuma Nr.:

Ūnijas iela 70/1 - 13,
Rīga, LV-1084, Latvija
tālr./fakss: (+371) 67568336

Projektēšanas stadija:

Būvprojekta sadaļa:

Lapas Nr.:

Arhīva Nr.:

Faila nosaukums:

e-pasts: info@cityworks.lv

Būvobjekta adrese:

Lapu sk.: Revīzija:

Rasējuma Nr.:

Rasējuma arhīva numura pēdājā cipara atšifrējums:
0 - materiāls apstiprināšanai (saskaņošanai)
1 - darba rasējums nodošanai (būvniecībai)
2 - būvniecības izpildrasējums

Revīzija ParakstsDatumsIzmaiņu detalizācija

Formāts:

Cityworks
CityWorks, SIA

sat - dricani - schemes.dwg

Rēzeknes novada pašvaldības
Dricānu pagasta pārvalde

Dricāni, Dricānu pagasts
Rēzeknes novads, LV-4615
tālr.:29113368

Siltumtrases un katlu mājas pārbūve

Dricānu pagasts, Rēzeknes novads

L-2017-05-01-P

Siltumapgādes ārējie tīkli

Būvprojekts

SAT sadaļas vad. Ludmila Volkova 15.08.2017.

Izstrādāja Ludmila Volkova 15.08.2017.

Bezkanāla siltumtrases signalizācijas
un termiskās izplešanās shēmas

SAT-06

1 1

Mērogs:

b/m

ISO-A3.1

-

L-2017-05-01.BP.SAT-06.1.0. 0



Nr.
p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums Tips, marka, izmēri Mērv. Daudz. Piezīmes

1. RŪPNIECISKI IZOLĒTI CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI UN MATERIĀLI TO MONTĀŽAI

1.1 Rūpnieciski izolētas tērauda caurules Ø76,1/160mm (2.sērija) t. m 205,8 "Izoterms"

1.2
Rūpnieciski izolēts paralēls h-veida atzars ar pastiprinājuma
plātni 2,9mm

Ø76,1/160mm - Ø76,1/160mm;
L=1,0m, L1=0,5m gab. 2 "Izoterms"

1.3 Rūpnieciski izolēts līkums 6° Ø76,1/160mm; L1=1,00m,
L2=1,00m gab. 2 "Izoterms"

1.4 Rūpnieciski izolēts līkums 15° Ø76,1/160mm; L1=1,00m,
L2=1,00m gab. 2 "Izoterms"

1.5 Rūpnieciski izolēts līkums 85° Ø76,1/160mm; L1=1,00m,
L2=1,00m gab. 1 "Izoterms"

1.6 Rūpnieciski izolēts līkums 85° Ø76,1/160mm; L1=1,00m,
L2=0,70m gab. 1 "Izoterms"

1.7 Rūpnieciski izolēts līkums 90° Ø76,1/160mm; L1=1,00m,
L2=1,00m gab. 6 "Izoterms"

1.8 Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar 2 nerūsējošā tērauda
servisa vārstiem Dn32

cauruļvadam Ø76,1/160mm;
L=1,30m, h=1,10m gab. 2 "Izoterms"

1.9 Rūpnieciski izolēts noslēgvārsts Dn65 ar 2 nerūsējošā tērauda
servisa vārstiem Dn32

cauruļvadam Ø76,1/160mm;
L=1,30m, h=0,90m gab. 2 "Izoterms"

1.10 Elastīgais ievads ∅160mm (ārējais - ∅191mm) gab. 8 "Izoterms"

1.11 Gala uzmava rūpnieciski izolētai caurulei cauruļvadam Ø76,1/160mm gab. 4 "Izoterms"

1.12 Savienojuma komplekts ar dubultizolāciju (termomanžetes) cauruļvadam Ø76,1/160mm kompl. 50
2.savienojuma

tips

1.13 Cauruļvadu termiskās izplešanās kompensācijas spilveni b=40mm t. m 20

1.14 Brīdinājuma lenta t. m 205,8

1.15 Signalizācijas sistēmas kārba kompl. 1 "Izoterms"

1.16 Trīsdzīslu savienojuma kabelis NYM 3x1.5 3×1,5 t. m 3,0 "Izoterms"

1.17 Materiāli signalizācijas vadu sagredzenošanai kompl. 1 "Izoterms"

2. PĀRĒJIE CAURUĻVADI, TO VEIDGABALI, IEKĀRTAS

2.1 Elektrometināti tērauda cauruļvadi Ø76,1x2,9mm t. m 46,6

2.2 Elektrometināti tērauda cauruļvadi Ø42,4x2,6mm t. m 2,0

2.3 Elektrometināti tērauda cauruļvadi Ø26,9×2,6mm t. m 2,0

2.4 Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° Ø76,1x2,9mm gab. 6 precizē mont.
laikā

2.5 Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° Ø42,4x2,6mm gab. 2 precizē mont.
laikā

2.6 Elektrometinātu tērauda cauruļvadu līkums 90° Ø26,9×2,6mm gab. 4 precizē mont.
laikā

2.7 Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars Ø76,1x2,9mm - Ø42,4x2,6mm gab. 2

2.8 Elektrometinātu tērauda cauruļvadu T-veida atzars Ø76,1x2,9mm - Ø26,9×2,6mm gab. 2

2.9 Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases noslēgšanai Dn65 gab. 4 "Broen"

Nr.
p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums Tips, marka, izmēri Mērv. Daudz. Piezīmes

2.10 Tērauda lodveida iemetināmais vārsts ūdens izlaidei Dn32 gab. 2 "Broen"

2.11 Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases atgaisošanai Dn20 gab. 2 "Broen"

2.12 Metināšanas materiālu komplekts kompl. 1

3. KRĀSOŠANAS UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI

3.1 Gruntējums URF-0110 kompl. 1 "RILAK"

3.2 Krāsa Neosprint 30 (krāsot 2
kārtās)

kompl. 1 "RILAK"

3.3 Akmens vates čaulas Ø76, s=80mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 23,3 "Paroc"

3.4 Akmens vates čaulas Ø76, s=50mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 23,3 "Paroc"

3.5 Akmens vates čaulas Ø43, s=60mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.6 Akmens vates čaulas Ø43, s=40mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.7 Akmens vates čaulas Ø28, s=60mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.8 Akmens vates čaulas Ø28, s=40mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.9 PVC pārklājums 8206 kompl. 1

3.10 PVC 90° gatavais līkums kompl. 1 precizē mont.
Laikā

3.11 Materiāli siltumizolācijas un PVC pārklājuma montāžai Paroc Pro Section 100 kompl. 1 "Paroc"

4. CELTNIECĪBAS MATERIĀLI UN DARBI

4.1 Peldoša tipa čuguna lūka ar adoptācijas gredzenu VIATOP NIVEAU 700 H200
D400

gab. 2 "Saint-Gobain
PAM"

4.2 Betons B25 W6 m³ 0,1

4.3 Tērauda armatūra Ø6 AI (GOST 5781-82) m 13,0

4.4 Izlīdzinošais gredzens KCO-1 gab. 3 "Lugaži"

4.5 Groda vāks KCP-10 gab. 2 "Lugaži"

4.6 Pamatu bloks FBS-9-3-6T gab. 4 "Lugaži"

4.7 Pamatu bloks FBS-9-3-3T gab. 2 "Lugaži"

4.8 Bitumena grunts kompl. 1 precizē mont.
Laikā

4.9 Bitumena mastika MGTN kompl. 1 precizē mont.
Laikā

4.10 Šķembas pamatslāņa izveidei kompl. 1

4.11 Betona apbalsta spilvens OP-1 gab. 14 "Lugaži"

4.12 Slīdošais balsts T14 gab. 14

Nr.
p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums Tips, marka, izmēri Mērv. Daudz. Piezīmes

4.13 Monolītas dzelzsbetona plātnes P1 izveidošana un uzstādīšana kompl. 2

4.14 Atvērumu ēku sienas konstrukcijā izveidošana un aizbetonēšana kompl. 2 precizē mont.
Laikā

5. ZEMES UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, TIEM PAREDZĒTIE MATERIĀLI

5.1 Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu m³ 44,8

5.2 Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu) m³ 106,5

5.3 Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas m³ 17,0

5.4 Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm m³ 12,4

5.5
Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar
sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu m³ 32,4

5.6 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām
ar elektroblieti m³ 78,7

5.7 Esoša ceļu asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana m² 10,2

5.8 Esoša ceļa bortakmens izjaukšana un atjaunošana t.m. 4,0

5.9 Esoša trotuāra asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana m² 1,8

5.10 Esoša betona bruģa izjaukšana un atjaunošana m² 39,1

5.11 Esoša zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana m² 91,3

6. DEMONTĀŽAS DARBI

6.1 Esošo cauruļvadu d79 demontāža kanālā t. m 85,4 precizē mont.
Laikā

6.2
Kanāla demontāža kopā ar vāku, atbalsta spilveniem, slīdošiem
un nekustīgiem balstiem t. m 42,7 precizē mont.

Laikā

6.3
Siltumtehniskās kameras cauruļvadu, armatūras, slīdošo un
nekustīgo balstu demontāža kompl. 1
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Nr.
p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums Tips, marka, izmēri Mērv. Daudz. Piezīmes

2.10 Tērauda lodveida iemetināmais vārsts ūdens izlaidei Dn32 gab. 2 "Broen"

2.11 Tērauda lodveida iemetināmais vārsts siltumtrases atgaisošanai Dn20 gab. 2 "Broen"

2.12 Metināšanas materiālu komplekts kompl. 1

3. KRĀSOŠANAS UN IZOLĀCIJAS MATERIĀLI

3.1 Gruntējums URF-0110 kompl. 1 "RILAK"

3.2 Krāsa Neosprint 30 (krāsot 2
kārtās)

kompl. 1 "RILAK"

3.3 Akmens vates čaulas Ø76, s=80mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 23,3 "Paroc"

3.4 Akmens vates čaulas Ø76, s=50mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 23,3 "Paroc"

3.5 Akmens vates čaulas Ø43, s=60mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.6 Akmens vates čaulas Ø43, s=40mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.7 Akmens vates čaulas Ø28, s=60mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.8 Akmens vates čaulas Ø28, s=40mm, Paroc Pro
Section 100 t. m 1,0 "Paroc"

3.9 PVC pārklājums 8206 kompl. 1

3.10 PVC 90° gatavais līkums kompl. 1 precizē mont.
Laikā

3.11 Materiāli siltumizolācijas un PVC pārklājuma montāžai Paroc Pro Section 100 kompl. 1 "Paroc"

4. CELTNIECĪBAS MATERIĀLI UN DARBI

4.1 Peldoša tipa čuguna lūka ar adoptācijas gredzenu VIATOP NIVEAU 700 H200
D400

gab. 2 "Saint-Gobain
PAM"

4.2 Betons B25 W6 m³ 0,1

4.3 Tērauda armatūra Ø6 AI (GOST 5781-82) m 13,0

4.4 Izlīdzinošais gredzens KCO-1 gab. 3 "Lugaži"

4.5 Groda vāks KCP-10 gab. 2 "Lugaži"

4.6 Pamatu bloks FBS-9-3-6T gab. 4 "Lugaži"

4.7 Pamatu bloks FBS-9-3-3T gab. 2 "Lugaži"

4.8 Bitumena grunts kompl. 1 precizē mont.
Laikā

4.9 Bitumena mastika MGTN kompl. 1 precizē mont.
Laikā

4.10 Šķembas pamatslāņa izveidei kompl. 1

4.11 Betona apbalsta spilvens OP-1 gab. 14 "Lugaži"

4.12 Slīdošais balsts T14 gab. 14

Nr.
p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums Tips, marka, izmēri Mērv. Daudz. Piezīmes

4.13 Monolītas dzelzsbetona plātnes P1 izveidošana un uzstādīšana kompl. 2

4.14 Atvērumu ēku sienas konstrukcijā izveidošana un aizbetonēšana kompl. 2 precizē mont.
Laikā

5. ZEMES UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, TIEM PAREDZĒTIE MATERIĀLI

5.1 Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu m³ 44,8

5.2 Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu) m³ 106,5

5.3 Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas m³ 17,0

5.4 Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm m³ 12,4

5.5
Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar
sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu m³ 32,4

5.6 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām
ar elektroblieti m³ 78,7

5.7 Esoša ceļu asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana m² 10,2

5.8 Esoša ceļa bortakmens izjaukšana un atjaunošana t.m. 4,0

5.9 Esoša trotuāra asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana m² 1,8

5.10 Esoša betona bruģa izjaukšana un atjaunošana m² 39,1

5.11 Esoša zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana m² 91,3

6. DEMONTĀŽAS DARBI

6.1 Esošo cauruļvadu d79 demontāža kanālā t. m 85,4 precizē mont.
Laikā

6.2
Kanāla demontāža kopā ar vāku, atbalsta spilveniem, slīdošiem
un nekustīgiem balstiem t. m 42,7 precizē mont.

Laikā

6.3
Siltumtehniskās kameras cauruļvadu, armatūras, slīdošo un
nekustīgo balstu demontāža kompl. 1
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Nr.
p. k. Materiālu un iekārtu nosaukums Tips, marka, izmēri Mērv. Daudz. Piezīmes

4.13 Monolītas dzelzsbetona plātnes P1 izveidošana un uzstādīšana kompl. 2

4.14 Atvērumu ēku sienas konstrukcijā izveidošana un aizbetonēšana kompl. 2 precizē mont.
Laikā

5. ZEMES UN LABIEKĀRTOŠANAS DARBI, TIEM PAREDZĒTIE MATERIĀLI

5.1 Smiltis bez māla un akmeņu piejaukuma ar piegādi uz būvlaukumu m³ 44,8

5.2 Grunts izstrāde ar ekskavatoru ar kausu 0,65m³ (ar aizvešanu) m³ 106,5

5.3 Grunts izstrāde bez mehānismu pielietošanas m³ 17,0

5.4 Pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem no rupjgraudainām smiltīm m³ 12,4

5.5
Tranšeju aizbēršana ar rupjgraudainām smiltīm ar ekskavatoru ar
sekojošu blietēšanu pa kārtām 0,20m un planēšanu ar roku darbu m³ 32,4

5.6 Tranšeju aizbēršana ar grunti ar buldozeru, blietējot pa kārtām
ar elektroblieti m³ 78,7

5.7 Esoša ceļu asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana m² 10,2

5.8 Esoša ceļa bortakmens izjaukšana un atjaunošana t.m. 4,0

5.9 Esoša trotuāra asfalta seguma izjaukšana un atjaunošana m² 1,8

5.10 Esoša betona bruģa izjaukšana un atjaunošana m² 39,1

5.11 Esoša zālāja seguma izjaukšana un atjaunošana m² 91,3

6. DEMONTĀŽAS DARBI

6.1 Esošo cauruļvadu d79 demontāža kanālā t. m 85,4 precizē mont.
Laikā

6.2
Kanāla demontāža kopā ar vāku, atbalsta spilveniem, slīdošiem
un nekustīgiem balstiem t. m 42,7 precizē mont.

Laikā

6.3
Siltumtehniskās kameras cauruļvadu, armatūras, slīdošo un
nekustīgo balstu demontāža kompl. 1


