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BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS;  
ARHITEKTS, AUTORS 
A.Tereško 
Sert. Nr. 1-00076 
 
Būvprojekta vadītāja apliecinājums 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši 
apliecinājuma kartē ietvertajiem nosacījumiem. 
Būvprojekta vadītājs __A.Tereško__sert. Nr.  1-00076_____ 
 
_____________________          __________________________ 
                  (datums)                                                                              (paraksts) 
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Ēkas pagaidu energosertifikāts

REĢISTRĀCIJAS NUMURS 20170705-131042-16d470 
DERĪGS LĪDZ                                  05.07.2019

1. Ēkas veids izglītības iestāžu ēka

2.1 Adrese Rēzeknes nov., Sakstagala pag., Ciukori, Skolas iela 13
3.1 Ēkas daļa -
4.1 Ēkas vai tās daļas (telpu grupas) kadastra apzīmējums 78860030430001

5. Ēkas energosertificēšanas nolūks jaunbūve [  ], pārbūvējama [X], atjaunošana [  ]

6. Ēkas raksturojums
Pirmreizējais ekspluatācijā pieņemšanas gads: 1985
Pārbūves/Lietošanas veida maiņas/Atjaunošanas gads: Nav datu
Stāvu skaits: 3 virszemes, 1 pazemes, [  ] mansards , [  ] jumta stāvs
Kopējā platība: 2568.80 m² Aprēķina platība: 2568.80 m²

7. Ēkas energoefektivitātes novērtējums

Atsauces
vērtības

Ēkas
energoefektivitātes

klase un rādītājs
0

50

100

150

200

250

300+

Gandrīz nulles
enerģijas ēkas

apkures
rādītājs

45

Normatīviem
atbilstoša ēka

110

Ēkas veidam
atbilstošs ēkas

vidējais
patēriņš

162.29

C1

762

Ēkas energoefektivitātes rādītāji

Enerģijas patēriņa novērtējums kWh/m² gadā
apkurei 76.19
karstā ūdens sagatavošanai 0.56
mehāniskajai ventilācijai 0.00
apgaismojumam 9.26
dzesēšanai 0.00
papildu 1.50

Patēriņš kopā 87.51
No atjaunojamiem energoresursiem ēkā
saražotā vai iegūtā enerģija 39.29
Koģenerācijā saražotā enerģija 0.00
Primārās enerģijas novērtējums 96.86

kg CO₂/m² gadā
Oglekļa dioksīda emisijas novērtējums 34.40

kWh/m² gadā

Ēka izpilda gandrīz nulles enerģijas ēkas prasības: Jā[  ]  Nē[X]

8. Ēkas energosertifikāta izdevējs
Neatkarīgs eksperts Jānis Bērziņš
Reģistrācijas numurs EA2-0109

Datums 3 Paraksts 3

Piezīmes: 1 Ēku energoefektivitātes klase saskaņā ar ēkas patēriņa novērtējumu apkurei.
2 Ēkas patēriņa novērtējums apkurei, kWh/m2 gadā.
3 Dokumenta rekvizītus "Datums" un "Paraksts" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.



9. Ziņas par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
(aizpilda pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā): Datums

10. Ēkas norobežojošo konstrukciju īpatnējais
siltuma zudumu koeficients

HT/Aapr 0.98 W/(m²K)

HTA/Aapr 1.07 W/(m²K)

HT un HTA – faktiskais un normatīvais ēkas norobežojošo konstrukciju siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar normatīvajiem
aktiem būvniecības jomā

11. Ēkas ventilācijas īpatnējais siltuma zudumu koeficients HVe/Aapr 0.59 W/(m²K)

HVe – faktiskais ēkas ventilācijas siltuma zudumu koeficients, kas aprēķināts saskaņā ar ēkas energoefektivitātes aprēķina metodi

Ventilācijas siltuma zudumu atgūšana apkures periodā 0.00%

12. Pielikumi un pievienotie dokumenti (dokumenta nosaukums, datums, numurs un lapu skaits)

Nav norādīti

13. Neatkarīga eksperta apliecinājums
Apliecinu, ka ēkas pagaidu energosertifikāts sastādīts, nepieļaujot rīcību, kas manis paša,
pasūtītāja vai citas personas interesēs varētu mazināt iegūto rezultātu pareizību, novērtējuma
objektivitāti un ticamību.

Vārds uzvārds: Jānis Bērziņš
Reģistrācijas numurs: EA2-0109 Paraksts 4 Datums 4

Piezīme. 4 Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par
elektronisko dokumentu noformēšanu.
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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
 
IEVADS 
Pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu, izstrādāta apliecinājuma karte „Sakstagala Jāņa Klīdzēja 
pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana” Skolas ielā 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads 
(KAD.NR 7886 003 0430 001) . Fasādes vienkāršotās atjaunošanas projekta mērķis – samazināt siltuma aizplūšanu 
apkārtējā vidē, uzlabot ēkas energoefektivitāti, kā arī samazināt izdevumus par ēkas uzturēšanu un paaugstināt ēkas 
ilgtspēju un kvalitāti, kā arī uzlabotu ēkas estētisko izskatu un tehnisko stāvokli, nodrošināt ārējo vides pieejamību. 
Visa ēka pieder pie 3. būvju grupas saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumu, 
ņemot vērā ka lietotāju skaits pārsniedz 100, tai ir IVa izmantošanas veids saskaņā ar LBN 201 – 15 5.5.p.   
Vienkāršotās atjaunošanas rezultātā paredzēts uzlabot ēkas energoefektivitāti. Ēkai netiek mainītas nesošās 
konstrukcijas, starpsienas, plānojums. 
 
ARHITEKTŪRAS RISINĀJUMI 
Saskaņā ar pasūtītāja uzdevumu, dotā projekta ietvaros plānota fasādes un cokolsienu siltināšana: 
- Cokolsienu siltināšana  
- Ārsienu siltināšana  
- Esošās fasādes dekoratīvā apmetuma un krāsojuma atjaunošana  
- Atsevišķu logu un durvju nomaiņa pret energotaupošiem logiem 
 
Plānota ēkas fasādes sienu siltināšanu ar materiālu, kura λ=0,036 W/(m*K). D – 200 mm. Siltumizolācija tiek līmēta 
atbilstoši ETAG 004 prasībām. Līme iestrādājam pa visu pielīmējamās plāksnes virsmu, lai starp siltumizolāciju un 
sienu nevarētu noritēt konvekcija. 

         
             Attēls Nr.1      Attēls Nr.2  
 
Pirms siltumizolācijas līmēšanas, fasādei veicama mikrobioloģiskā analīze uz sēnīšu neesamību. Plāksnes pielīmējot, 
pārsien savā starpā uz stūriem un ailēm. 

     
   Attēls Nr.3      Attēls Nr.4  
 
Dībeļi fasāžu sistēmā lietojami atbilstoši reģiona vēja stipripumam un vadoties no ražotāja noradījumiem. Attēlos 
Nr. 5 un Nr. 6 uzrādīts orientējošs dībeļu izvietojums. Dībeļu naglas - tērauda.  
 



 
 

    
     Attēls Nr.5       Attēls Nr.6  

   
                           Attēls Nr.7      Attēls Nr.8  
 
 
 
 
Uz visiem stūriem iestrādājams siets, un pie logu ailēm iestrādājams papildus siets uz stūriem. Ap ieeju kāpņu telpā 
izmantot dubulto armējumu – veidot 1. kategorijas mehānisko izturību. Fasādes plaknes pārkares aprīkojamas ar 
lāseņiem, kas paredzēti kā armējošā sieta stūrīši ar lāseņa elementu. Pirms siltināšanas fasādes ir jānovērtē uz 
mikroorganismu esamību. Siltinot fasādi paredzēta esošā karoga statīva atjaunošana, apstrādājot to ar pretkorozijas 
līdzekļiem.  
Paredzēt saglabāt visas vēdināšanas restes atjaunojot tās.  
 
COKOLS UN APMALE 
Pirms cokolu siltināšanas paredz esošo betona virsmu rūpīgi attīrīt no visām abrazīvām daļiņām. Ar sūnām apaugušo 
virsmu attīrīt mehāniski un izveidot pamatu vertikālo hidroizolāciju. Cokola siltināšanai paredz izmantot ekstrudēto 
putupolistirolu 150 mm biezumā. 
Pirms cokola siltināšanas paredz demontēt esošo pamatu aizsargapmali.  Jaunu pamatu aizsargapmali paredz 
izveidot pēc maksimuma izmantojot esošās dz/b plātne. Aizsargapmali veidot ar kritumu prom no ēkas (min 2%). 
 
VISPĀRĪGI  
Iepriekšminētie darbi jāveic kompleksi, piesaistot būvniekus un materiālus, kas sertificēti Latvijā. Ēkas fasādes 
siltināšana jāveic saskaņā ar ETAG 004 (Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas ārējām daudzslāņu siltumizolācijas 
sistēmām). Uz šo vadlīniju pamata, siltumizolācijas sistēmu ražotāji var saņemt sava izstrādājuma Eiropas tehnisko 
apstiprinājumu "ETA". Atbilstības apliecinājums šādam ETA ļauj to marķēt ar CE zīmi un brīvi izplatīt visās ES 
dalībvalstīs. "ETA" precīzi reglamentē ne tikai iebūvējamo materiālu tehniskās īpašības un to kontroles metodes, bet 
arī to iebūvēšanas tehnoloģiju un darbu uzraudzības kārtību. 
 
BŪVNIECĪBĀ RADUŠOS ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA 
Būvgružu savākšanu paredzēt speciālos konteineros. . Veicot regulāru būvgružu konteineru nomaiņu, un to 
transportēšanu uz būvgružu pārstrādes vietu, pēc celtniecības organizācijas noslēgtā līguma ar komersantu, kuram 
ir attiecīga atļauja šādu darbību veikšanai, saskaņā ar „Atkritumu apsaimniekošanas likuma” prasībām. 
 
TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA 
Pēc būvdarbu pabeigšanas sakopt teritoriju ap ēku, atjaunot zaļo zonu, zālāju un apstādījumus. 
 
 
 
 



 
 

DEMONTĀŽAS DARBI 
Par cik ēkai gandrīz visi logi un ārdurvis nomainītas,   plānots nomainīt atsevišķus logus , atbilstoši ēkas 
arhitektoniskajam tēlam un energoefektivitātes prasībām.   
Būvdarbu laikā radušos atkritumus paredzēts nodot pārstrādei apsaimniekojošai firmai, kurai ir attiecīgas licences 
un atļaujas. 
 
Visas atkāpes (fasāžu krāsojums, logu dalījums utt.) no projekta risinājuma, kuras var ietekmēt projekta 
risinājuma realizāciju, nepieciešams rakstiski saskaņot ar projekta autoru, un pasūtītāju. 
 
BŪVPROJEKTA VADĪTĀJS;  
ARHITEKTS, AUTORS 
A.Tereško 
Sert. Nr. 1-00076 
 



normatīvo aktu, kā arī tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām

Būvprojekta AR daļas vadītāja apliecinājums

Būvprojekta AR  daļas

(paraksts)

Šī būvprojekta AR daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīvu un citu

vadītājs
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Maināmās divviru durvis

PROJEKTĒJAMO SIENU KONSTRUKTĪVIE TIPI

AprakstsApzīmējumsTipsNr.

S-11.

S-22.

 Attīrīta esošā mūra/cokola sienas konstrukcija

 Esošas sienas līmeņa korekcija 0-150mm

 Sakret līmjava BK 0-20mm

 PAROC LINIO 10 200mm  īpatnējā Siltumvadītspēja λD 0,036 W/mK

 Armējošā java Sakret BAK un armējošais stikla škiedras siets

 Zemapmetuma grunts Sakret PG

 Sakret SIP dekoratīvas apmetums "biezpiens"

 SKF / Ūdens dispersijas silikona krāsa

 Esošas sienas siltināšana   ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102

vai ekvivalentu izstrādājumu

 Esošas fasādes atjaunošana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana,

profili, stūri, nosegdetaļas, blīvlentas

 Esoša siltināta mūra siena ( 100-850mm)

3.

Esoša cokola siltināšana  līdz 1.6m(40cm augstumā no grunts)

 Attīrīta esošā  mūra/cokola sienas konstrukcija

 Esošā cokola izlīdzināšana ar cementa javu 0-50mm

 Hidroizolācija  Sakret TCM

 Sakret BAK līmēšanas java

 TENAPORS EPS d=150mm

 Armējošā java Sakret BAK un armējošais stikla škiedras siets

 Zemapmetuma grunts Sakret PG

 Hidroizolācija

 Gofrēta ārējā hidroizolācija līdz grunts līmenim

 Krāsot no grunts līmeņa   līdz 40cm augstumā ar krāsu  Sakret FC

 *Esoša cokola siltināšana   ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102

vai ekvivalentu izstrādājumu

C-1

 Esoša mūra siena

APZĪMĒJUMI

Projektējamās durvis un to marka

Maināmie logi un to marka

Esoši  logi un logu durvju bloki

L1

D-1

4.

C-2

Esoša cokola siltināšana līdz 2.05m (85cm augstumā no grunts)

 Esošā cokola izlīdzināšana ar cementa javu 0-100mm

 Hidroizolācija  Sakret TCM

 Sakret BAK līmēšanas java 

 TENAPORS EPS d=150mm

 Armējošā java Sakret BAK un armējošais stikla škiedras siets 

 Zemapmetuma grunts Sakret PG

 Cokola apmetums

 Hidroizolācija  Sakret TCM

 Gofrēta ārējā hidroizolācija līdz grunts līmenim 

 Krāsot no grunts līmeņa  85cm augstuma ar krāsu Sakret FC

 * siltināšana  ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102  vai ekvivalentu

izstrādājumu

4.

C-3

 Esošas cokola atjaunošana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana

 Esoša siltināta mūra siena ( 100-850mm)

 Esošas cokolsienas siltināšana   ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS

101/102 vai ekvivalentu izstrādājumu

1. Par nosacīto 0.000 pieņemta atzīme 240mm virs  1. stāva skolas grīdas līmenis.

2. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

3. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

4. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai

nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes

novērtējumu!

5. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus nosedzošus skārda elementus (dzega, palodze).

6. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas

pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.

7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

8. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ēkas krāsu pasi un krāsu paraugus uz fasādes ar pasūtītāju.

9. Cokola daļu siltināt 1.2 m dziļumā no zemes virsmas.

10. Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
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S-1
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S-1

 Esoša mūra siena

APZĪMĒJUMI

Projektējamās durvis un to marka

Maināmie logi un to marka

Esoši  logi un logu durvju bloki

L1

D-1

Siltināmo sienu robežlīnija

Siltināmo sienu robežlīnija

AprakstsApzīmējumsTipsNr.

S-11.

S-22.

 Attīrīta esošā mūra/cokola sienas konstrukcija

 Esošas sienas līmeņa korekcija 0-150mm

 Sakret līmjava BK 0-20mm

 PAROC LINIO 10 200mm  īpatnējā Siltumvadītspēja λD 0,036 W/mK

 Armējošā java Sakret BAK un armējošais stikla škiedras siets

 Zemapmetuma grunts Sakret PG

 Sakret SIP dekoratīvas apmetums "biezpiens"

 SKF / Ūdens dispersijas silikona krāsa

 Esošas sienas siltināšana   ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102

vai ekvivalentu izstrādājumu

 Esošas fasādes atjaunošana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana,

profili, stūri, nosegdetaļas, blīvlentas

 Esoša siltināta mūra siena ( 100-850mm)

3.

Esoša cokola siltināšana  līdz 1.6m(40cm augstumā no grunts)

 Attīrīta esošā  mūra/cokola sienas konstrukcija

 Esošā cokola izlīdzināšana ar cementa javu 0-50mm

 Hidroizolācija  Sakret TCM

 Sakret BAK līmēšanas java

 TENAPORS EPS d=150mm

 Armējošā java Sakret BAK un armējošais stikla škiedras siets

 Zemapmetuma grunts Sakret PG

 Hidroizolācija

 Gofrēta ārējā hidroizolācija līdz grunts līmenim

 Krāsot no grunts līmeņa   līdz 40cm augstumā ar krāsu  Sakret FC

 *Esoša cokola siltināšana   ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102

vai ekvivalentu izstrādājumu

C-1

4.

C-2

Esoša cokola siltināšana līdz 2.05m (85cm augstumā no grunts)

 Esošā cokola izlīdzināšana ar cementa javu 0-100mm

 Hidroizolācija  Sakret TCM

 Sakret BAK līmēšanas java 

 TENAPORS EPS d=150mm

 Armējošā java Sakret BAK un armējošais stikla škiedras siets 

 Zemapmetuma grunts Sakret PG

 Cokola apmetums

 Hidroizolācija  Sakret TCM

 Gofrēta ārējā hidroizolācija līdz grunts līmenim 

 Krāsot no grunts līmeņa  85cm augstuma ar krāsu Sakret FC

 * siltināšana  ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS 101/102  vai ekvivalentu

izstrādājumu

4.

C-3

 Esošas cokola atjaunošana, špaktelēšana, gruntēšana, krāsošana

 Esoša siltināta mūra siena ( 100-850mm)

 Esošas cokolsienas siltināšana   ar sistēmu SAKRET ETIC MW EPS

101/102 vai ekvivalentu izstrādājumu

1. Par nosacīto 0.000 pieņemta atzīme 240mm virs  1. stāva skolas grīdas līmenis.

2. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros.

3. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.

4. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai

nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes

novērtējumu!

5. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus nosedzošus skārda elementus (dzega, palodze).

6. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas

pārbaudīt.

Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.

7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar

izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.

8. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ēkas krāsu pasi un krāsu paraugus uz fasādes ar pasūtītāju.

9. Cokola daļu siltināt 1.2 m dziļumā no zemes virsmas.

10. Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
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Piezīmes.
1. Par nosacīto 0.000 pieņemta atzīme 240mm virs 1. stāva skolas grīdas līmeņa.
2. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
4. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai 
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes 
novērtējumu!
5. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus nosedzošus skārda elementus (dzega, palodze).
6. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas 
pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar 
izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ēkas krāsu pasi un krāsu paraugus uz fasādes ar pasūtītāju.
9. Cokola daļu siltināt 1.2 m dziļumā no zemes virsmas.
10. Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
11. Pie ēkas ieejām pirmā stāva līmenī, sienas apdarināt ar pastiprinātu apmetumu ar lielu mehānisko 
izturību izturīgu pret caursišanu.
12. Lapu skatīt kopā ar AR-2-2 un AR-2-5 lapām.
13. Atjaunojamiem lieveņiem (betons C20/25) veikt pretslīdes apstrādi).

SIA

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: ARH. NR.

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga
Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

M  1 : 200

Rēzeknes novada pašvaldība

Fasādes asīs 1-8, 8-1, G-A

AR-2-6

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā
atjaunošana

BD06-2017

BP
Skolas ielā 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads.

A. Tereško 03.07.2017

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601

03.07.2017D. Zeps

7886 003 0430 001

M  1 : 200
Fasāde asīs 1-8

M  1 : 200
Fasāde asīs 8-1

M  1 : 200
Fasāde asīs G-A
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Piezīmes.
1. Par nosacīto 0.000 pieņemta atzīme 240mm virs 1. stāva skolas grīdas līmeņa.
2. Izmēri plānā doti milimetros, augstuma atzīmes metros.
3. Fasāžu apdarē pielietot  sertificētu siltināšanas sistēmu, saskaņā ar ETAG 004 prasībām.
4. Pirms siltināšanas darbu veikšanas veikt virsmas plaknes novērtējumu. Neatbilstošas saķeres vai 
nelīdzenas virsmas gadījumā nepieciešama rūpīga virsmas sagatavošana. Veikt sienu plaknes 
novērtējumu!
5. Pēc fasāžu siltināšanas izgatavot jaunus nosedzošus skārda elementus (dzega, palodze).
6. Visus izmērus un mērķēdes, pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas 
pārbaudīt. Izmērus nedrīkst nolasīt pēc mēroga, šaubu gadījumā izsaukt būvprojekta autoru.
7. Mezglu un detaļu izgatavošana, kuru detalizācija nav dota projektā, veicama saskaņā ar 
izgatavotāja norādījumiem un standartshēmām, kā arī normatīvu prasībām.
8. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ēkas krāsu pasi un krāsu paraugus uz fasādes ar pasūtītāju.
9. Cokola daļu siltināt 1.2 m dziļumā no zemes virsmas.
10. Pirms logu un durvju izgatavošanas veikt kontrolmērījumus būvobjektā uz vietas.
11. Pie ēkas ieejām pirmā stāva līmenī, sienas apdarināt ar pastiprinātu apmetumu ar lielu mehānisko 
izturību izturīgu pret caursišanu.
12. Lapu skatīt kopā ar AR-2-2 un AR-2-5 lapām.
13. Atjaunojamiem lieveņiem (betons C20/25) veikt pretslīdes apstrādi).

SIA

BŪVPROJ. D. VAD.
ZĪMĒJUMS:

ADRESE:

OBJEKTS:

PASŪTĪTĀJS: ARH. NR.

STADIJA

LAPA

SIA "Būvdizains", Ģertrūdes iela 2, 1.korp., Rīga
Tālrunis: +371 67315066; Fakss; +371 67315745

IZSTRĀDĀJA

KADASTRA NR:

M  1 : 200

Rēzeknes novada pašvaldība

Fasādes asīs 9-10, N-L, 10-9, L-N

AR-2-7

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā
atjaunošana

BD06-2017

BP
Skolas ielā 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads.

A. Tereško 03.07.2017

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601

03.07.2017D. Zeps

7886 003 0430 001

M  1 : 200
Fasāde asīs L-N

M  1 : 200
Fasāde asīs N-L

M  1 : 200
Fasāde asīs 9-10

M  1 : 200
Fasāde asīs 10-9
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1. SKAIDROJOŠS APRAKSTS 
Pamatojoties uz pasūtītāja projektēšanas uzdevumu ir izstrādāts būvdarbu organizācijas projekts 

pamatojoties uz izstrādāto  Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas fasādes vienkāršotā 
atjaunošanas būvprojektu (KAD.NR 7886 003 0430 001) , saskaņā ar LBN 310 – 14 prasībām. Objekta 
adrese Skolas iela 13, Ciukori, Sakstagala pagasts, Rēzeknes novads. 

Darbu organizāciju veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Ministru kabineta 
noteikumiem Nr.655. "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 310-14 (05.11.2014.) "Darbu veikšanas 
projekts", ņemot vērā 01.10.2014. MK noteikumus Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", kas nosaka būtiskas 
prasības būvēm ar tās būvniecības stadijām. 

Atbilst normatīvajiem aktiem:   
1. LBN 310 – 14 “Darbu veikšanas projekts”; 
2. LBN 202 – 15 “Būvprojekta saturs un noformēšana”; 
3. MK noteikumi Nr. 660 (02.10.2007.) “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas 

kārtība”; 
4. MK noteikumiem Nr.238 (01.09.2016.) „Ugunsdrošības noteikumi”- izdoti saskaņā ar 

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 12 pantu. 
5. MK noteikumiem Nr. 92 (01.03.2003.) “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; 
6. MK noteikumiem Nr.113 (13.02.2010.) “Kravas celtņu tehniskās uzraudzības kārtība”; 
7. MK noteikumiem Nr.400 (07.09.2002.) „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju 

lietošanā”-izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panata 7.punktu.; 
8. MK noteikumiem Nr.526 (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības lietojot darba 

aprīkojumu”- izdoti saskaņā ar Darba aizsardzības likuma 25.panata 2. punktu; 
9. LBN 201 – 15 „Būvju ugunsdrošība”; 
10. Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Ja šajā plānā, kādā jomā nav noteiktas konkrētas prasības, tad galvenais 
būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot LR “Darba aizsardzības likumu” un tā grozījumus; 

11. Visiem pielietotiem materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām 
normām, kā arī jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā; 

12. Darbu kvalitātes kontrole jāveic saskaņā ar autoruzraudzību, tehniskās uzraudzības 
nodrošināšanu atbilstoši LR Vispārīgo būvnoteikumu prasībām; 

13. Visiem apdares materiāliem jāatbilst LR noteiktajām ugunsdrošības un sanitārajām 
normām, kā arī tiem jābūt sertificētiem LR likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

DOP mērķis: 
1. Būvniecības laikā nodrošināt būves daļu tehnoloģiski pareizu izstrādi. 
2. Fasādes atjaunošanas laikā nodrošināt būves vai tās daļu mehānisko stiprību un 

stabilitāti. 
3. Ugunsdrošības pasākumu nodrošinājums būves celtniecības darbu veikšanas laikā, lai 

ierobežotu uguns un dūmu rašanos, kā arī izplatīšanos būvē. 
4. Nodrošināt mehānismu, iekārtu un aprīkojumu drošību. 
5. Visus darbus veikt, nodrošinot darba aizsardzības prasības. 
6. Novērst esošo inženierkomunikāciju bojājumus būvdarbu veikšanas laikā. 
7. Iespējami saglabāt esošo dabīgo vidi. 

 
Vispārējs darbinieku pienākumu un atbildības apraksts (pienākumus var uzņemties viena vai 
vairākas personas atbilstoši likumdošanas prasībām). 
Atbildīgais Būvdarbu vadītājs (ABV)   
- Būvdarbu vadīšana un uzraudzība atbilstoši LBN; 
- Darbu kvalitātes kontrole saskaņā ar LR Vispārējo būvnoteikumu prasībām; 
- A/U un Galvenā Būvuzņēmēja darbu koordinēšana būvlaukumā; 
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- atbildīgais par darba drošību, uguns drošību, drošu kravu pārvietošanu, 
- būvniecības procesam nepieciešamo materiālu un mehānismu pasūtīšanu;  
- segto darbu pieņemšana ar aktu; 
- atbildīgais par būvdarbu žurnāla aizpildīšanu; 
- mēnesī izpildīto darbu pieņemšana no autoruzrauga; 
- izpildīto darbu nodošana Pasūtītājam. 

Būvdarbu vadītājs (BV) 
- darbu uzraudzība konkrētiem darbiem; 
- materiālu pasūtīšanu un pieņemšanu objektā;  
- projekta dokumentācijas aprite objektā un atsevišķu darbu vadīšana un uzraudzība; 
- objekta lietvedības kārtošana. 

Darba aizsardzības koordinators (DAK) 
- kopā ar projekta vadītāju un būvdarbu vadītāju izstrādāt darba aizsardzības plānu; 
- nodrošināt Būvobjektā darba aizsardzības vispārējo principu īstenošanu, kontroli atbilstoši Darba 

aizsardzības likumam ar MK noteikumu grozījumiem.; 
- koordinēt darbuzņēmēju sadarbību darba aizsardzības jautājumos, lai novērstu nelaimes gadījumus 

darbā un arodslimības, nodrošināt savstarpēju informācijas apmaiņu; 
- informēt projekta vadītāju, būvdarbu vadītāju par ikvienu svarīgu notikumu, kas var ietekmēt 

būvprojekta realizēšanu. 
2. BŪVDARBU SAGATAVOŠANAS DARBU APRAKSTS 

Darbu organizācijas projekts ir shematisks, to precizē būvuzņēmējs, atbilstoši sevis izvēlētai 
būvniecības tehnoloģijai, pieejamiem mehānismiem u.c. specifikai. Darbuzņēmējs precizē DOP, 
nesamazinot darba un ugunsdrošības prasības un neapdraudot vidi. 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc atzīmes saņemšanas Būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas 
nosacījumu izpildi. Visus būvdarbus veikt sertificētu būvspecialistu vadībā. Pirms tam ar uzņēmuma 
vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darba aizsardzību, 
ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst 
uzsākt būvdarbus objektā tikai pēc darbu veikšanas projektu (DVP) izstrādes un saskaņošanas ar 
ieinteresētajām personām un atbildīgajām iestādēm. 

Līdz darbu sākumam Ģenerāluzņēmējam jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām personām darbu 
zonas un darbu veikšanas grafiku. 

2.1. BŪVLAUKUMA NOROBEŽOŠANA 
Būvlaukuma teritoriju pa perimetru, saskaņā ar DOP – 1 lapas risinājumiem, paredzēts norobežot 

ar pagaidu mobilo žogu ,kas tiek montēts bez zemes darbiem.  
Galvenais būvuzņēmējs organizē/nodrošina būvlaukumu tā, lai novērstu nepiederošu personu 

iekļūšanu būvlaukumā, būvlaukums tiek iežogots. 
Pēc būvlaukuma nožogošanas uz inventāra žoga posmiem, kas ir vērsti pret piebraucamo ceļu 

saskaņā ar DOP – 1 lapas risinājumiem, tiks izvietota būvtāfele ar likumdošanā noteikto informāciju.  
Iebraukšanas vārti būvlaukuma teritorijā ir paredzēti 3,5m platumā. Pie iebraucamiem vārtiem no 

ārpuses izvietot skaidri redzamas un saprotamas norādes par būvdarbu veikšanu. 
Darbu veikšanas laikā Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs mainīt nožogojuma tipu, iepriekš saskaņojot to 

ar Pasūtītāju un Būvuzraugu. 
2.2.  APSARDZES SISTĒMAS IZVEIDE 

Būvuzņēmējs būvlaukumā nodrošina ar darbu izpildi saistīto materiālo vērtību apsardzi. 
Būvlaukuma apsardze nodrošina nepiederošu personu (t.i. personu bez speciālas caurlaides) 

iekļūšanu būvlaukuma teritorijā, kā arī veic ienākošo/izejošo materiālu, elektroinstrumentu un iekārtu 
reģistrāciju speciāli ierīkotā dežūržurnālā un kontroli. 

Mazgabarīta būvmateriāli un instrumenti tiek uzglabāti pārvietojamā noliktavas konteinerī, kurš tiek 
noslēgts. 
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2.3. PAGAIDU CEĻI 
 
Celtniecības laikā ierīkotiem pagaidu vārtiem un izbūvētām iebrauktuvēm, šķērsojot esošo 

inženierkomunikāciju tīklus, nepieciešams izbūvēt aizsargcaurules. 
Būvniecības tehnikas kustība tiek organizēta pa esošiem ceļiem un laukumiem, kas ir izbūvēti  no 

cietiem segumiem. Paredzēta braukšanas josla vienā virzienā ne mazāk kā 3.5m platumā.  
Transporta līdzekļu braukšanas ātrumam teritorijā nedrīkst pārsniegt 5 km/h.  
Transporta kustība būvlaukumā un tā pievadceļos organizējama atbilstoši vispārējo ceļu satiksmes 

noteikumu prasībām.  
Esoši ceļu un laukumu segumi pēc būvniecības darbiem tiks sakārtoti 

2.4. ESOŠO STĀDĪJUMU AIZSARDZĪBA 
Saskaņā ar projekta risinājumiem nav paredzēts izcirst kokus, visi koki un dekoratīvie stādījumi 

tiek saglabāti. Būvdarbu laikā nav pieļaujama tuvumā esošo saglabājamo koku un krūmu bojāšana. 
Saglabājamo koku stumbrus paredzēts pārklāt ar aizsargvairogiem h=2,5m. Pēc būvdarbu beigām ir 
jāveic koku vainagu sakopšana, kokiem kas atradās būvlaukuma teritorijā. 

Esošus dekoratīvus stādījumus maksimāli saglabāt, savukārt, ja būvdarbu laikā nav iespējams 
saglabāt stādījumu, tad pārvietot tos, iepriekš saskaņojot to ar ēkas vadību.  

2.5. MATERIĀLU UN INSTRUMENTU (KRAUTŅU) IZVIETOŠANA 
Mazgabarīta materiālu un instrumentu noliktava tiek veidota pārvietojamā noliktavas konteinerī,  

tiek veidotas lielgabarīta materiālu krautnes (skat.  DOP-1). 
Lielgabarīta materiālu krautnes tiek veidotas saskaņā ar darbu organizācijas shēmu. Piegādāto 

materiālu glabāšana notiek saskaņā ar materiālu glabāšanas noteikumiem. 
Saskaņā ar zemes gabala faktisko situāciju, netiek plānota ilgstoša materiālu uzglabāšana objekta 

teritorijā. Līdz ar to darbu organizācija jāveido tā, lai darbu process veidotos pa posmiem un nebūtu 
nepieciešams veidot lielus materiālu uzkrājumus būvlaukumā. Pieņemot materiālus objektā, uzreiz jāveic 
stingra piegādāto materiālu kontrole un nederīgie un bojātie materiālu uzreiz nosūtami atpakaļ materiālu 
piegādātājiem vai tos jānovieto būvlaukuma teritorijā, vietā, kur tie netraucē darba procesam un tos 
uzreiz, ar nākošo materiālu piegādes transportu var izvest no būvlaukuma. Konstrukciju nokraušanas 
vietās izlīdzina un noblietē grunti (ja nepieciešams, ar papildus konstrukcijām, veido horizontālus 
laukumus). Atsevišķu materiālu nokraušanai izmanto atbalsta stendus vai konduktorus, kā arī koka 
paliktņus. 

Būvgružu savākšana ir paredzēta būvgružu konteinerī. Par būvgružu izvešanu pirms būvdarbu 
uzsākšanas nepieciešams noslēgt līgumu ar būvgružu apsaimniekošanas firmu. 

2.6. PAGAIDU INŽENIERKOMUNIKĀCIJU NODROŠINĀŠANA BŪVNIECĪBAS VAJADZĪBĀM 
Būvlaukuma elektroapgāde 
Būvlaukuma pagaidu elektroapgādi nodrošina galvenais būvuzņēmējs no esošajā ēkā esošā 

elektropieslēguma. Jāuzstāda elektroenerģijas uzskaites skaitītājs ar aizsargautomātiku būvdarbu 
veikšanai nepieciešamo elektroierīču pieslēgšanai.  

Būvlaukuma pagaidu elektrības apgāde izveidojama pa zemes virsmu aizsargcaurulēs ārpus 
tehnikas darbības zonām, vietās, kur pagaidu elektrības kabeļi šķērso būvtehnikas ceļus, elektrības 
kabeli paredzēts ieguldīt zemē aizsargcaurulē. 

Ārējai apgaismošanai izmanto 100W LED starmešus, kurus būvlaukumā izvieto pēc vajadzības.  
Būvlaukuma ūdensapgāde 
Sanitāri - higiēniskām vajadzībām ūdens tiek izmantots no esošajā ēkā esošā pieslēguma 

centralizētajiem tīkliem. Uz pagaidu ūdens pieslēguma būvniecības vajadzībām nepieciešams izbūvēt 
ūdens patēriņa skaitītāju 

Ūdensvada būvdarbu veikšanas laikā Darbuzņēmēji izmanto individuālo dzeramā ūdens piegādi 
maināmos ūdens traukos, kurus uzstāda būvlaukuma birojā. 

Sadzīves sanitāri higiēniskām vajadzībām izmantotais ūdens tiek novadīts speciālos konteineros 
veicot ūdens attīrīšanu. 
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Sadzīves vajadzībām tiek izmantotas pārvietojamās bioloģiskās tualetes. 
Ūdensapgādes un elektroapgādes pagaidu pieslēguma shēmas būvlaukumam tiek izstrādātas līdz 

darbu sākumam DVP, ko izstrādā tiešais darbu veicējs.  
2.7. ADMINISTRATĪVO UN SADZĪVES TELPU IERĪKOŠANA. 

Strādnieku sadzīves telpas, vadošā personāla darba telpas tiek paredzēts izvietot pārvietojama 
tipa speciāli aprīkotos būvlaukuma konteineros (sk. DOP – 1). Nepieciešamo telpu un sanitāro mezglu 
skaitu nosaka atbildīgais būvuzņēmējs atbilstoši saviem darba spēkiem un normatīvu prasībām. 
Piegādāto materiālu apsardzei un apsardzei no nepiederošo personu iekļūšanas izvērtēt apsarga vai 
signalizācijas nepieciešamību objektā, kā arī vietu, kurā tiek uzglabātas 7-8 ķiveres objekta kontroles un 
pārraudzības apmeklējumiem. 

Nepieciešams iekārtot sekojošās būvlaukuma telpas: 
- Darba vadītāja/ pasūtītāja pārstāvja - būvuzrauga birojs – 1gab.; 
- Sadzīves telpas Būvuzņēmēja strādniekiem – 1gab.; 
- Telpas / birojs apakšuzņēmējiem – skaits precizējams. Uzstādīšanu veic apakšuzņēmēji; 
- Biotualetes – 1 gab., pārvietojamas. 

Būvuzņēmēja birojā tiek ierīkots sakaru līnijas pieslēgums, ar kura palīdzību objekts tiek 
nodrošināts ar sakariem un interneta pieslēgumu. 

Būvlaukumā ir paredzētas 5 pagaidu stāvvietas būvdarbu veicējiem. Darbu veikšanas laikā 
Ģenerāluzņēmējs ir tiesīgs mainīt sadzīves telpu novietošanas vietu, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. 

 
Būvlaukuma birojā pieejama dokumentācija un aprīkojums: 

1. Būvatļauja (kopija); 
2. Saskaņots būvprojekts; 
3. DVP konkrētajā brīdī veicamo būvdarbu izpildei; 
4. Aktuālais teritorijas un esošās ēkas evakuācijas plāns; 
5. Būvdarbu žurnāls; 
6. Autoruzraudzības žurnāls; 
7. Būvuzraudzības plāns; 
8. Uzņēmēja līguma kopija; 
9. Atbildīgā būvdarbu vadītāja objekta apmeklējuma grafiks; 
10. Strādājošo saraksts; 
11. Strādājošo darba laika uzskaites tabula; 
12. Būvdarbu veikšanas tehniskā dokumentācija; 
13. Būvdarbu veikšanas izpilddokumentācija; 
14. Darba drošības un ugunsdrošības instrukcijas; 
15. Darba drošības instruktāžas darba vietā žurnāls; 
16. Darba kārtības noteikumi; 
17. Ugunsdzēsības aparāts. (2.gab); 
18. Pirmās palīdzības aptieciņa. 31.12.2011. jauna tipa aptieciņa. 

Būvdarbu veikšanas laikā jāievēro MK noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” 7.3.sadaļas 
prasības “Būvdarbu veikšanas dokumentācija” 

2.8. TROKŠŅU LĪMENIS VEICOT BŪVDARBUS 
Veicot būvdarbus procesā iesaistītiem dalībniekiem jāņem vērā trokšņu robežlielumus, kas ir noteikti MK 
noteikumu Nr. 16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība” 2.pielikumā, pirms darbu sākuma tos 
nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju. 

Apbūves teritorijas izmantošanas funkcija 
Trokšņa robežlielumi2 

Ldiena 
(dB(A)) 

Lvakars 
(dB(A)) 

Lnakts 
(dB(A)) 
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Publiskās apbūves teritorija (izglītības un zinātnes 
iestāžu)  

60 55 55 

 
 

3. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJA 
3.1. BŪVDARBU ORGANIZĀCIJAS VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI 

Būvdarbi objektā tiek uzsākti pēc saskaņotas apliecinājuma kartes saņemšanas. Visus būvdarbus 
veikt sertificētu būvnieku vadībā. Sertifikātiem jāatbilst veicamo darbu specifikai. Pirms tam ar uzņēmēja 
vadītāja rakstisku rīkojumu tiek norīkots atbildīgais būvdarbu vadītājs, atbildīgais par darbu aizsardzību, 
ugunsdrošību un darba aizsardzības koordinators. Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst 
uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas 
projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina būvniecības normu, darba aizsardzības 
prasības darba vietā un izmantojamās tehnikas ekspluatācijas instrukcijas drošības tehnikas noteikumu 
ievērošana. 

Fasādes atjaunojamais  apjoms ir daļa no skolas ēkas, ja mācību process norit paralēli dotā 
būvprojekta realizācijas būvdarbiem, būvdarbu veicējam jāierīko droša pieeja  skolas galvenajai ieejai. 

VEICOT BŪVDARBUS IR JĀŅEM VĒRĀ, KA NEPIEDEROŠO PERSONU UN ESOŠĀS ĒKAS 
LIETOTĀJU ATRAŠANĀS BŪVLAUKUMA TERITORIJĀ IR STINGRI AIZLIEGTA.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošās apbūves apstākļos galvenais būvuzņēmējs iezīmē un 
norobežo bīstamās zonas atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 421 (11.10.2001.) „Noteikumi par 
darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, apzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem saskaņā ar Darba 
aizsardzības likuma 25. panta 7. punktu Ministru kabineta noteikumi Nr.400. (07.09.2002.) ”Darba 
aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā” nosprauž esošo pazemes komunikāciju un citu būvju 
asis vai iezīmē to robežas.  

Bīstamo zonu noteikšanu veic atbildīgais būvdarbu vadītājs pirms darbu uzsākšanas. Saskaņā ar 
būvdarba vadītāja rīkojumu tiek veikta būvdarbu veikšanas vietas norobežošana.  

3.1.1. Būvgružu transportēšana un savākšanas organizēšana 
Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likumu un no tā 

izrietošajiem Ministru kabineta noteikumiem. 
Katrs darbuzņēmējs ir atbildīgs par savu izstrādāto atkritumu apsaimniekošanu. Būvuzņēmējs ir 

tiesīgs pieprasīt darbuzņēmējiem līgumu par būvatkritumu apsaimniekošanu.  
Būvgružu savākšanas un izvešanas noteikumi jānorāda Darbuzņēmēju līgumos. 
Izvedot būvgružus, nepieciešamības gadījumā, ir paredzēta pašizgāzēju un citas izbraucošās 

tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu blakus esošās teritorijas piesārņošanu. 
Izvedot ar pašizgāzējiem būvgružus, tos jānosedz ar brezentu vai speciālu tīklu. Izvedot 

būvgružus, nepieciešamības gadījumā, tiek paredzēta tehnikas tīrīšana, lai nepieļautu blakus teritorijas  
piesarņošanu. Būvlaukumā ir paredzēts uzstādīt būvgružu konteineri 8,5m3. 

3.1.2. Autotransporta kustība būvlaukumā 
Transporta kustība zemes gabala robežās paredzēta pa esošiem ceļiem un laukumiem. Pie 

iebrauktuvēm būvlaukumā (pirms vārtiem) tiek ierīkotas ceļa zīmes, kuras norāda aizliegumu iebraukt 
būvlaukumā nepiederošiem transporta līdzekļiem. 

3.1.3. Tehnoloģiskais un montāžas aprīkojums objektā 
Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 

saskaņā ar Ministru kabineta noteikumi Nr.526. (13.12.2002.) „Darba aizsardzības prasības, lietojot 
darba aprīkojumu un strādājot augstumā”. 

Veidot krāvumu uz jumta pārseguma ir stingri aizliegts, tajā  skaitā arī atkritumu uzglabāšana ir 
stingri aizliegta.  
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3.1.4. =Materiālu piegāžu organizēšana būvlaukumā 
Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas ņemot vērā celtniecības – montāžas darbu 

grafiku, lai tiktu nodrošināta kravas izkraušana nekavējot celtniecības darbus. 
4. BŪVDARBI 

Objekta darbus ir paredzēts sākt ar sagatavošanas darbiem ēkas siltināmajai daļai. Saskaņā ar 
darba organizācijas shēmu tiek uzstādīti vārti, tiek ierīkots pagaidu objekta apgaismojums, uzstādītas 
sanitārās mobilās tualetes, celtniecības vagoniņi utt.  

 
Skolas fasādes atjaunošanas process paredz: 

Sagatavošanas darbus:  
- Būvlaukuma aprīkojums  
- Telpu un logu aizsardzības izveide  

Demontāžas darbus:  
- Esošo logu, durvju demontāža saskaņā ar AR sadaļu risinājumiem 
- Esošo elementu demontāža iekštelpās saskaņā ar AR sadaļu risinājumiem  

Fasādes un cokolsienu siltināšana:  
- Cokolsienu siltināšana  
- Ārsienu siltināšana 
- Esošās fasādes dekoratīvā apmetuma un krāsojuma atjaunošana  
- Ailu aizpildījuma izbūve saskaņā ar AR sadaļas risinājumiem   

Detalizētos izbūves risinājumus skatīt būvprojekta grafiskajā daļā. 
 

4.1. Būvdarbu kvalitātes nodrošināšana 
4.1.1. Saskaņā ar Ēku būvnoteikumiem, par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvdarbu veicējs. Būvdarbu 
kvalitātes kontroles sistēmu katrs būvuzņēmējs izstrādā atbilstoši savam profilam, veicamo darbu veidam 
un apjomam. Būvdarbu kvalitātes kontrole ietver: 
1) būvdarbu veikšanas dokumentācijas, piegādāto materiālu, izstrādājumu būvdarbu veikšanas 
dokumentācijas, piegādāto būvizstrādājumu un konstrukciju, ierīču, mehānismu un līdzīgu iekārtu 
sākotnējo kontroli; 
2) atsevišķu darba operāciju vai darba procesu tehnoloģisko kontroli; 
3) pabeigtā (nododamā) darba veida vai būvdarbu cikla (konstrukciju elementa) noslēguma kontroli. 
4.1.2. Pasūtītājs saskaņā ar MK noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 01.10.2014. XI. 
Nodaļas “Būvuzraudzība” prasībām būvdarbu kvalitātes kontrolei pieaicina būvuzraugu un iesniedz 
būvvaldē būvuzrauga saistību rakstu. Būvuzraugs pārstāv pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu 
veikšanas procesā, kā arī uzrauga, lai netiktu veiktas patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta. Pirms 
būvdarbu uzsākšanas, izstrādāt būvuzraudzības plānu; 
4.1.3. Būvniecības kontroli veic būvinspektoru reģistrā reģistrēts būvinspektors, kas ir saskaņā ar MK 
noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” no 01.10.2014. XIII. Nodaļu “Būvniecības kontrole un 
ekspluatācijas uzraudzība”; 
4.1.4. Autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju 
dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo 
normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā. Būvdarbu laikā autoruzraugs pārbauda 
būvobjekta arhitektonisko apjomu atbilstību būvprojekta arhitektūras risinājumiem, laicīgi pārbauda 
pielietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību 
būvprojektam, nepieļaujot neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un 
materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizvietotāji būvprojekta paredzētajiem; 
4.1.5. Visu konstruktīvo elementu parametriem jāatbilst projekta risinājumiem. Atkāpes nedrīkst 
pārsniegt pieļaujamās normas. Ja atkāpes pārsniedz pieļaujamās normas, tad pasākumi, lai to novērst, 
jāsaskaņo ar projektētāju; 
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4.1.6. veicot kvalitātes kontroli, tiek piedāvāta sekojoša darba shēma: 
- pirms realizācijas uzsākšanas, jāprecizē projektā dotie konstrukciju izmēri un parametri; 
- Kontrole tiek veikta salīdzinot reālos un projektā dotos izmērus un paramterus; 
- ja pārbaudāmās konstrukcijas un elementi neatbilst projektā dotiem parametriem, jāizstrādā 
pasākumu plāns un tehnoloģiskie risinājumi neatbilstību novēršanai; 
- visi izmantojamie materiāli ir atbilstoši projektam. Izmantot materiālus, kas neatbilst projektā 
uzrādītajiem, bet ir tiem analogi, pieļaujams tikai pēc saskaņošanas ar projektētāju. 

4.1.7. Pabeigtos nozīmīgo konstrukciju elementus un segtos darbus pieņem ar pieņemšanas aktu. Nav 
pieļaujama nākamo darbu izpilde, ja pasūtītāja un būvuzņēmēja pārstāvji nav sastādījuši un darbu 
veikšanas vietā parakstījuši iepriekšējo segto darbu pieņemšanas aktu. 
4.1.8. Ja būvdarbu veikšanas laikā veidojas pārtraukums, kura laikā iespējami ar aktu pieņemto segto 
darbu bojājumi, pirms darbu atsākšanas veicama atkārtota iepriekš veikto segto darbu kvalitātes 
pārbaude un sastādāms attiecīgs akts. 
4.1.9. pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, būvdarbu veicējs uzņemas garantijas saistības ar laiku, 
kurā atklājušos defektus dabu veicējs novērš par saviem līdzekļiem. 

5. BŪVOBJEKTA NODOŠANA 
Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam jānovāc visi mehānismi, būvgruži, kas radušies 

būvniecības laikā, kā no būvlaukuma, tā arī no tam pieguļošās teritorijas, jāsakārto visas ieseguma 
virsmas, laukumi, zālāji.  

Pirms objekta nodošanas ekspluatācijā jānotīra un jāsakārto atjaunojamās ēkas daļas fasādes, 
bortakmeņi un citas norobežojošās konstrukcijas. Telpām būvprojekta robežās jābūt izmazgātām un 
tīrām, jumta notekām iztīrītām.  

Būvobjekts tiek nodots pasūtītājam saskaņā ar Būvniecības likumu (spēkā no 01.10. 2014.), MK 
noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) MK noteikumiem Nr.529 „Ēku 
būvnoteikumi” (spēkā no 01.10.2014.) un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem. 

6. DROŠĪBAS TEHNIKAS PASĀKUMI 
Visus darbus jāveic atbilstoši valstī noteiktajiem likumdošanas aktiem – Darba likumam, 

Būvniecības likumam, Darba aizsardzības likumam, kā arī citiem noteikumiem un būvnormatīviem, kas 
reglamentē būvdarbu veikšanas, darba aizsardzības un ugunsdrošības normas. 

Visiem strādniekiem un ITD jābūt apmācītiem darba aizsardzībā, ugunsdrošībā. Strādnieki drīkst 
uzsākt darbu tikai pēc darba aizsardzības instruktāžas saņemšanas. Ievadinstruktāžu saņem, kad 
nodibina darba tiesiskās attiecības, sākotnējo, atkārtoto un neplānoto instruktāžu saņem darba vietā. 

Ar rīkojumu ir jānorīko atbildīgā persona, kura atbild par celtniecības darbu drošību. 
Būvlaukuma bīstamās zonas un transporta kustības zonas ierobežo ar signāllentēm, jāuzstāda 

brīdinājuma zīmes. Diennakts tumšajos periodos pieļaujama celtniecības montāžas darbu veikšana pie 
darba vietas mākslīgā apgaismojuma, kas atbilst darba higiēnas un drošības prasībām. 

Būvmateriālu izkraušanu veic, kravu pārvietojot vismaz 0,5 m augstumā virs ceļā sastopamajiem 
priekšmetiem, konstrukcijām.  

Pārejās no vienas darba vietas uz citu jāizmanto ar norobežojumiem aprīkoti inventāri, pārejas 
tiltiņi, kāpņu laipas, kāpnes. Ejām jābūt 0,6 m platām, eju brīvajam augstumam jābūt vismaz 1,8 m. 

Celtniecības laikā būvobjekta teritorijā jāierīko ugunsdzēsības stends, kurā ir spaiņi, laužņi, 
ķekši, cirvji, lāpstas, kaste ar smiltīm un ūdens muca. Atbilstoši noteikumiem jābūt noteiktam daudzumam 
ugunsdzēšamo aparātu. 

Celtniecības laikā ir jāievēro individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana. 
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7. VIDES AIZSARDZĪBAS NOSACĪJUMI (saskaņā ar Vispārīgiem būvnoteikumiem) 
Būvdarbi ir jāorganizē un jāveic tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas 

resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot 
tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.  

Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā. 
Nepieļaut apkārtnes piegružošanu ar būvgružiem, piesārņošanu ar atkritumiem. Pēc celtniecības 

darbu pabeigšanas būvgruži izvedami un nododami pārstrādei saskaņā ar saistošajiem noteikumiem.  
8. DARBA AIZSARDZĪBAS PLĀNS UN UGUNSDROŠĪBAS RISINĀJUMI PROJEKTA 

IZPILDES POSMĀ 
Objektā ar rīkojumu ir jābūt nozīmētam atbildīgam speciālistam par darba drošības noteikumu 

stingru ievērošanu veicot būvniecības darbus. Būvniecības laikā būvlaukumā veikt ugunsdrošības 
pasākumus atbilstoši normatīvajām prasībām. 

Norīkot atbildīgo personu, kura sekos, lai būvniecības laikā bīstamā zonā neatrastos 
nepiederošās personas. 

Norīkot atbildīgo personu par darba mašīnu kustību būvlaukumā – iebraukšana un izbraukšana. 
Viņam ir jākoordinē būvtehnikas un gājēju kustība būvniecības laikā. 

Objektā jāņem vērā darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā saskaņā ar MK Nr. 526 “Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot 
augstumā”. 

Būvkonstrukciju un inženierkomunikāciju iekārtu montāžas laikā visus signālus celtņa vadītājam, 
kā arī strādniekiem, kuri tur atsaites un pieņem elementus, drīkst dot tikai viena persona, kura vada 
konstrukciju pacelšanas un demontāžas darbus. Šī persona ir ar derīgu stropētāja apliecību. 
Būvkonstrukciju montāžai lieto vienotu signalizācijas sistēmu, kas ir obligāts noteikums drošai darbu 
veikšanai. Celtnieku brigādi instruēt drošības tehnikā un iepazīstināt ar darbu veikšanas projektu dotajam 
etapam, kā arī norunāt signālu padošanas kārtību un nozīmi. 

Līdz darbu sākumam jāizstrādā Darba veikšanas projektu, kurā detalizēti izstrādā būvdarbu 
veikšanas metodes, norādes mehānismu darba shēmas, darbietilpību, strādnieku brigādes sastāvs, 
nepieciešamos piederumus un inventāru, darba vietas organizāciju, būvdarbu veikšanas secību pa 
iecirkņiem, tvērieniem, drošības tehnikas noteikumus utt. 

Visu konstrukciju un kravu pacelšanu veikt tikai būvlaukuma robežās. Stingri aizliegts pārvietot 
kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli. Aizliegts strādāt vienā tvērienā vairākos posmos, kuros notiek 
konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu palīdzību. Celtņa un mehānismu vadītājam 
izsniegt norīkojumu darbam ierobežotajos manevrēšanas apstākļos, kurā ir minēts, ka aizliegts iznest 
kravu ārpus bīstamās zonas zīmes, kā arī aizliegts kravas izvirzījumam atrasties ārpus būvlaukuma 
teritorijas, kā arī aizliegts izvirzīt izlici ar kravu tālāk kā 3m rādiusā no blakus esošās ēkas, kur var 
atrasties cilvēki. 

 
Saskaņā MK noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, būvlaukumā uzstādīt 

uguns dzēšamos aparātus. Ugunsdzēsības stends ir paredzēts saskaņā ar DOP grafiskiem rasējumiem. 
Ierīkot evakuācijas izejas – kāpnes. Darba vietas, evakuācijas ejas un pieejas darba vietām regulāri tīrīt 
un uzturēt kārtībā. Ugunsdzēsības transporta iebraukšana apbūves gabala teritorijā ir nodrošināta caur 
manuāli veramiem vārtiem 3,8m platībā, pārvietošanās zemes gabalā ir nodrošināta pa 3.5m platiem 
pagaidu ceļiem.  

Stingri aizliegts pārvietot kravu zonā, kur gaisā atrodas elektrotīkli. Aizliegts strādāt vienā 
tvērienā vairākos posmos, kuros notiek  konstrukciju nostiprināšana vai pārvietošana ar mehānismu 
palīdzību. 

Pagaidu būves un būvmateriālu uzglabāšanas laukumus izvietotas ne tuvāk par 6 m no būvējama 
un uzbūvēta objekta, izņemot gadījumu, ja to izvieto pie objekta konstrukcijas, kura būvēta no 
degtnespējīgiem (ugunsreakcijas klase A1) materiāliem.  
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Būvobjektu nodrošina ar ugunsgrēka izziņošanas ierīcēm un evakuācijas ceļiem nodarbināto 
evakuācijai. Evakuācijas ceļus nodrošina ar apgaismojumu. Būves sastatnes pa būves perimetru ik pēc 
50 m aprīko ar sastatņu kāpnēm. 

Būvobjektu nodrošināt ar ugunsdzēsības aparātiem un inventāru atbilstoši Ugunsdrošības 
noteikumu 5.pielikuma prasībām. 

Ugunsbīstamie darbi būvobjekta telpās un būvlaukumā veicami atbilstoši Ugunsdrošības 
noteikumu 11.sadaļas prasībām. Jānodrošina ugunsbīstamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas pēc 
ugunsbīstamo darbu beigām. 

Ugunsbīstamo darbu veicējam ir jābūt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta atbilstoša 
kvalifikācija, un tas ir speciāli instruēts ugunsbīstamo darbu veikšanai. 

Ugunsbīstamo darbu vietas nodrošināt ar ugunsdzēsības līdzekļiem atbilstoši Ugunsdrošības 
noteikumu 5.pielikuma prasībām.  

Vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā atbrīvot no degtspējīgiem 
materiāliem. Ja vietu, kur paredzēts veikt ugunsbīstamo darbu, 5 m attālumā nav iespējams atbrīvot no 
degtspējīgiem materiāliem, tos aizsargāt no aizdegšanās.  

Veicot ugunsbīstamos darbus, aizliegts: 
- metināt, griezt, lodēt un karsēt konstrukcijas un izstrādājumus, ja uz tiem ir nenožuvuši degtspējīgu 

šķidrumu pārklājumi 
- metināt, griezt, lodēt un karsēt metāla daudzslāņu konstrukcijas, kas pildītas ar degtspējīgu 

(ugunsreakcijas klase C-s2,d1; D-s2,d2; D-s1; E; E-d2; F) siltumizolāciju; 
- lietot apģērbu un cimdus ar eļļas, taukvielu vai degtspējīgu šķidrumu traipiem;  
- novietot degvielu tuvāk par 10 m no ugunsbīstamo darbu veikšanas vietas; 
- elektrometināšanā par atpakaļvadu izmantot zemējuma tīklu, kā arī objekta inženiertīklu un 

tehnoloģisko iekārtu metāla konstrukcijas. 
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Formāts A2

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS

SHĒMA

PIEZĪMES.

1. Pirms uzsākt jebkurus būvdarbus, būvuzņēmēja pienākums ir iegūt visu informāciju par esošajām virszemes un

pazemes konstrukcijām.

2. Būvtāfeles rasējums iztrādājams būvdarbu organizācijas projekta ietvaros pēc visu būvprocesa dalībnieku

precizēšanas. Būvtāfeles gabarīti, materiāls, kā arī attēlojamā informācija - atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.

3. Organizējot būvlaukumu, jānosaka bīstamās zonas darbiniekiem, kuras jāapzīmē ar drošības zīmēm un uzrakstiem

pēc noteiktas formas.

4. Pirms būvdarbu uzsākšanas, teritorija jānorobežo ar pagaidu žogu.

5. Veicot būvdarbus, nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana ar būvgružiem vai notekūdeņiem.

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskolas ēkas
fasādes vienkāršotā atjaunošana

NR. NOSAUKUMS
MĒRV.

DAUDZ.

1 Būvtāfele

gab.

1

2

Ugunsdzēsības panelis gab.

2

3 Būvmateriālu novietne 320m²

gab.

1

4 Instrumentu noliktava

gab.

1

5 Biotualete

gab.

1

6

Būvdarbu vadītāja konteinertipa kabinets gab.

1

7
Strādnieku konteinertipa ģērbtuve gab.

1

8

Būvgružu konteiners gab.

1

9
Ūdens izvads

gab.

1

10 Elektrības izvads

gab.

1

11 Vārti 3.5m

gab.

3

12

Pagaidu žogs

m 363

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:

BŪVLAUKUMA SPECIFIKĀCIJA

OBJEKTA IZVIETOJUMA SHĒMA

BŪVLAUKUMA ORGANIZĀCIJAS SHĒMA

M 1:500

Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
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