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SKAIDROJOŠS APRAKSTS 

1. VISPĀRĪGAIS APRAKSTS 

Projekts izstrādāts pamatojoties uz starp Rēzeknes novada pašvaldības Griškānu pagasta 

pārvaldes un SIA “Fundamentum” noslēgto projektēšanas līgumu par gājēju ietves būvprojekta 

izstrādi. 

Par pamatu projektēšanai izmantots Pasūtītāja izsniegtais SIA „ABC Construction” 

izstrādāts topogrāfiskais plāns mērogā 1:500 un SIA “Grundbau” izstrādātais ģeotehniskās izpētes 

pārskats. 

2. PROJEKTS IZSTRĀDĀTS BALSTOTIES UZ SEKOJOŠIEM STANDARTIEM UN 

NORMATĪVAJIEM DOKUMENTIEM: 

 

 LVS 190 – 1 „Ceļa trase”; 

 LVS 190 – 2 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”; 

 LVS 190 – 5 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”; 

 LVS 77-1 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Ceļa zīmes”; 

 LVS 77-2 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Uzstādīšanas noteikumi”; 

 LVS 77-3 „Ceļa zīmes. 1. daļa: Tehniskās prasības”; 

 „Ceļu specifikācijas 2017”; 

 Vispārīgie būvnoteikumi; 

 Autoceļu un ielu būvnoteikumi; 

 Būvniecības likums; 

 LBN 224-15 „Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves”; 

 LR MK noteikumi Nr. 550 „Hidortehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”. 

Būvprojekts saskaņots ar sekojošiem agrāk izstrādātiem un izstrādes stadijā esošiem 

projektiem un dokumentiem: 

- “Jaunās ielas un autoceļa Nr. 5603 Staroščiki – Tuči – Janapole pārbūve, Janapole, 

Griškānu pagasts, Rēzeknes novads” (Izstrādātājs: SIA “BM-projekts”) 

- “Dzīvojamās mājas jaunbūves ārējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli” (Izstrādātājs: 

SIA “FAUR”) 
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3. OBJEKTA ATRAŠANĀS VIETA 

 

1.att. Projektētās ietves atrašanās vieta 

Projektētā ietve atrodas Griškānu pagastā, Janopoles ciemā. Esošajā situācijā nav izbūvēta 

gājēju ietve, tādēļ gājēji pārvietojas pa brauktuves malu vai zaļo zonu, kas nav atbilstoši satiksmes 

drošības prasībām. 2017.g. visa projekta teritorijā ir izbūvēti apgaismojuma balsti ar LED 

gaismekļiem. Tāpat Jaunajai ielai 2018.g. paredzēts veikt pārbūves darbus, tāpēc ir nepieciešams 

nodalīt gājēju un automašīnu satiksmi. Projekta teirtorija atrodas dzīvojamo māju zonā, kā arī 

blakus atrodas Janopoles parks, kas piesiasta gājēju kustību.  

Pēc Pasūtītāja sniegtās informācijas nākotnē ir paredzēts attīstīt esošā parka labiekārtojumu, 

tādēļ ir nepieciešamība izbūvēt gājēju ietvi, lai vitējie iedzīvotāji droši varētu nokļūt līdz parkam.  
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2. att. Esošājā situācijā ielas segumā izveidojušās bedres, ielai nav nodrošināta kvalitatīva ūdens 

atvade, nav izbūvēta gāje’ju ietve, tādēļ gājējiem jāpārvietojas pa ielas brauktuves malu. 

 

3. att. Ielai abās pusēs tuvu brauktuves malai aug koki 
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3. att. Projekta teritorijā atrodas vairākas caurtekas, ko paredzēts pārbūvēt saistītā projekta 

ietvaros, bet izbūvējot ietvi atsevišķas caurtekas nepieciešams pagarināt 
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4. INŽENIERRISINĀJUMI 

Projekta galvenie tehniskie rādītāji 

Nosaukums 

Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki-

Tuči-Janapole(līdz autoceļa Nr.5606 Janopole-

Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve 

Janopolē, Griškānu  pagasts, Rēzeknes novads  

Ietves segums Betona bruģis 

Ūdens novade Vaļēja tipa 

Ietves platums 1,20 m; 1,50 m 

Ietves garums ~1026,00 m 

Gājēju intenistāte ~ 60 gājēji/dnn 

 

5. IETVES PLĀNS 

Projektā paredzēts izbūvēt ietvi gar Jauno ielu, Janopolē, Griškānu pagastā, Rēzeknes 

novadā. Ietve projektēta gan tieši blakus brauktuvei, gan attālināti no brautkuves, izvērtējot pēc 

iespējas maz skart blakus esošos privātīpašumus, kā arī esošo inženierkomunikāciju izvietojumu. 

Projektētais ietves platums – 1,50m, bet vietās, kur traucē esošas inženierkomunikācijas un 

privātīpašumi – 1,20m. Ietves pagriezieni veidoti no riņķa lokiem, kas noapaļoti ar rādiusu ne 

mazāku kā R=20,00m. 

Vietās, kur ietve atrodas tieši blakus brauktuvei to paredzēts izcelt +12cm ar betona apmali 

100.30.15, lai nodrošinātu satiksmes drošības prasības. 

6. VERTIKĀLAIS PLĀNS 

Ietve projektēta gan izcelta +12cm pie brauktuves, gan vienā līmenī ar apkārt esošo segumu, 

lai būtu iespējams nodrošināt ūdens atvadi gan no blakus esošās brauktuves konstrukcijas, gan 

ietves seguma. Ietvei veidots vienpusējs, 2,50% liels šķērskritums. Lietus ūdeni paredzēts novadīt 

esošajos grāvjos un iesūcināt ceļam piegulošajā zaļajā zonā. Atsevišķās vietās, kur veidojas 

pārmitrinātas vietas paredzēts izbūvēt drenāžas tīklus. Tāpat lai būtu iespējams novadīt ūdeni ir 

paredzēts, ka būvdarbu laikā tiks nedaudz precizētas saistītā projekta augstuma atzīmes. Tāpat 

nepieciešams arī atsevišķās vietās koriģēt saistītā projekta brauktuves šķērskritumu! 
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7. CEĻA KLĀTNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA 

Projektētās ietves segai paredzēta konstrukcija ar salizturīgo slāni, dolomīta šķembām un 

betona bruģi, kas izbūvēts uz minerālmateriālu izsiju izlīdzinošā slāņa. Ietves zonā uz šķembu 

virsmas jāsasniedz nestspēja vismaz 80MPa. Projektētās nobrauktuves un laukuma zonā uz 

minerālmateriālu pamata virskārtas jāsasniedz vismaz 120 MPa nestspēja. Seguma griezumus skatīt 

TS-3 rasējuma lapā. 

Ietves segas konstrukcija  

 Betona bruģis, h=6cm; 

 Minerālmateirālu izsijas fr. 2/8, hvid=3cm; 

 Dolomīta šķembu maisījums 0/45, h=15cm; 

 Salturīgais slānis no rupjas smilts vai citiem atļautiem materiļaiem, hmin=40cm; 

 Uzbēruma grunts, kas atbilstoša “Ceļu specifikācijas 2017” (Vietās, kur tas 

nepieciešams); 

 Profilēta un sablīvēta esošā zemes klātne. 

 

8. KOMUNIKĀCIJAS 

Projekta izbūves zonā atrodas esošās komunikācijas: elektroapgādes gaisvadu līnijas, 

ūdensvads, sadzīves kanalizācijas pašteces cauruļvads, elektronisko sakaru gaisvadu līnijas. 

Rakšanas darbi jāveic to dienestu darbinieku klātbūtnē, kuri ekspluatē šīs komunikācijas. 

Komunikāciju atšurfēšanu jāveic, rakšanas darbus veicot ar rokām. Atraktas komunikācijas 

jānostiprina atbilstoši rakšanas darbus uzraugošo speciālistu norādījumiem vai 5. attēlam. 

Projektā paredzēts nodrošināt sakaru komunikāciju atrašanās dziļuma saglabāšanu attiecībā 

pret projektētjamo virsmas līmeni ne mazāk par esošo, nepieciešamības gadījumā veicot to 

padziļināšanu. Projektā paredzēts aizsargāt esošos sakaru kabeļus gruntī, kuri šķērso ietvi ar dalītā 

tipa caurulēm, kā arī paredzētas jaunas PVC caurules. 

  



Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki-Tuči-Janapole(līdz autoceļa 

Nr.5606 Janopole-Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, 

Griškānu  pagasts, Rēzeknes novads  

 

SIA "Fundamentum",  

Reģ. Nr. 40203081260 

Saules iela 41B - 6, Madona,  

Madonas nov., LV-4801 

 

 

8.1. Īslaicīga kabeļu nostiprināšana, veicot rakšanas darbus 

Veicot rakšanas darbus, kabeļus nostiprināt atbilstoši zemāk dotajai tehnoloģiskai shēmai. 

 

5.att. Kabeļu nostiprināšana veicot rakšanas darbus 

9. LIETUS ŪDENS NOVADĪŠANA 

Projektā paredzēta atklāta lietus ūdens novade uz projektētajiem sāngrāvjiem un pieguļošo 

zaļo zonu ar tālāku iefiltrēšanu gruntī. Esošo grāvju tīrīšana un caurteku pārbūve paredzēta saistītā 

projekta ietvaros. Šī projekta ietvaros paredzēta tikai atsevišķu saistītā projekta caurteku 

pagarināšana, lai būtu iespējams veikt ietves izbūvi. Vietās, kur projektētā ietve no brauktuves 
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atdalīta ar zaļo zonu paredzēta ievalkas izbūve hvid=20cm, zem tās izbūvējot smilšainu grunti, kas 

ietīta veltā, neustā ģeotekstilā, lai uzlabotu filtrāciju esošajā gruntī. 

10. SATIKSMES ORGANIZĒŠANA 

Satiksmes organizācija paredzēta atbilstoši saistītā projekta ietvaros norādītajai, kā arī LVS 

77 un LVS 85 standartiem. Atsevišķas saistītā projekta ceļa zīmes paredzēts pārcelt, lai tās atrastos 

ārpus ietves izbūves zonas. 

Tā kā apsekojuma laikā, kā arī konsultējoties ar Pasūtītāju nav konstatēta atbilstoša ne 

gājēju, ne automašīnu satiksmes intensitāte, tad paredzēts izbūvēt tikai gājēju pāriešanas vietas, bet 

neizbūvēt gājēju pārejas, atbilstoši LVS-190-10. 

11. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Būvprojekts ir izstrādāts tā, lai būvniecības darbi pēc iespējas mazāk atstātu negatīvu 

ietekmi uz esošo vidi. Būvdarbu veicējam ir jāveic aktīvi pasākumi atbilstoši visiem spēkā 

esošajiem apkārtējās vides aizsardzības noteikumiem. Jālieto būvniecības metodes, kuras 

nodrošinātu nepieciešamos pasākumus, lai novērstu apkārtējās vides pasliktināšanos. 

Pēc būvniecības darbu pabeigšanas būvdarbu veicējam jāsakārto ceļam pieguļošā teritorija. 

12. BŪVDARBU ORGANIZĒŠANA UN SPECIFIKĀCIJAS 

Būvdarbus drīkst uzsākt pēc tam, kad būvvalde ir izdarījusi atzīmi būvatļaujā par būvdarbu 

uzsākšanas nosacījumu izpildi. Par būvdarbu uzsākšanu jāinformē visas ieinteresētās organizācijas, 

noteiktā kārtībā ir jāpieaicina to pārstāvji, kā arī jāaizpilda attiecīgo organizāciju tehnisko 

noteikumu prasības. 

Pirms darbu uzsākšanas ir jāuzaicina ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai 

precizētu tīklu atrašanās vietas dabā.  

Būvdarbi tiek veikti un vērtēti saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām 

specifikācijām „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Būvdarbu veicējam pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā Darbu veikšanas projekts, kas 

jāsaskaņo ar visām ieinteresētajām organizācijām. 

Būvdarbu laikā, atklājot kultūrvēsturiskas vērtības, pārtraukt turpmākos darbus un 

nekavējoties ziņot Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai. 
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13. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA UN DARBA DROŠĪBA 

Saskaņā ar VAS „Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajām specifikācijām „Ceļu specifikācijas 

2017” būvdarbu veicējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu būvdarbu 

laikā. Pirms būvdarbu sākšanas būvdarbu veicējam jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas 

būvdarbu laikā plāns. 

Visi satiksmes organizēšanas līdzekļi, darbavietu aprīkojuma tehniskie līdzekļi, brīdinājuma 

ierīces un norobežojušie elementi jāuzstāda atbilstoši LR MK „Noteikumi par darba vietas 

aprīkošanu uz Latvijas ceļiem un ielām”. Darba vietas aprīkojuma shēmām jābūt saskaņotām šajos 

noteikumos noteiktajā kārtībā. 

           

    Sastādīja:     J.Mednis 
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TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS 

1. IEVADS 

Šīs specifikācijas ir daļa no Būvprojekta un ir domātas, lai papildinātu Līguma prasības. Nekas 

no specifikācijās ietvertā nesamazina līguma nosacījumus un saistības. 

Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, šīm tehniskajām specifikācijām un Ceļu 

specifikācijām 2017. 

Līguma nosacījumi, rasējumi un citi Līguma dokumenti ir lasāmi saistībā ar šīm Specifikācijām. 

Neraugoties uz Specifikāciju sadalījumu atsevišķās daļās, katra tās daļa ir uzskatāma kā citas 

daļas papildinājums un lasāma kopā ar to vai tās ietvaros, ciktāl tas praktiski varētu būt iespējams. 

Nodaļām, kurām piemērojamas Ceļu specifikācijas 2017, dota atsauce uz minētajām 

Specifikācijām un tās nav atkārtotas (vai daļēji atkārtotas) šajās specifikācijās. 

Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā 

nevarētu būt iespējama Specifikācijās minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām 

atbilstoša izpilde pilnā apjomā. 

Lietotie saīsinājumi: 

 LVS – Latvijas Valsts standarti 

 CS 2017 – 2016. gada 28.oktobrī VAS „Latvijas valsts ceļi” Tehniskajā komisijā 

apstiprinātās “Ceļu specifikācijas 2017”. 

Darbi, kas nav iekļauti šajās specifikācijās, jāveic saskaņā ar CS 2017, to izpildi 

saskaņojot ar būvuzraugu un autoruzraugu. 

2. VISPĀRĒJĀ NODAĻA 

2.1. Darba izmaksa 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.1.sadaļu. 

2.2.  Būvlaukums un ar būvdarbiem saistītās zemes 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.2.sadaļu. 
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2.3.  Satiksmes organizācija 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.3.sadaļu. 

2.4.  Darba drošība 

Skatīt CS 2017 2.nodaļas 2.4.sadaļu. 

2.5.  Darbu žurnāli 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.5.sadaļu. 

2.6.  Kvalitātes kontrole un darba daudzuma noteikšana 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.6.sadaļu 

2.7. Darba izpildes ātrums 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.7.sadaļu. 

2.8.  Darbu veikšanas projekts 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.8.sadaļu. 

2.9.  Digitālā inženierkomunikāciju uzmērīšana 

Skatīt CS 2017 2. nodaļas 2.9.sadaļu. 

3. DAŽĀDI DARBI 

3.1.  Uzmērīšana un nospraušana 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.1.sadaļu – “Uzmērīšana un nospraušana”, papildinot ar: 

- nospraušanu veikt atbilstoši „Taišņu un līkņu nospraušanas sarakstam” un „Koordinātu 

sarakstam”; 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

3.2.  Konstrukciju nojaukšana vai demontāža 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.2.sadaļu – “Konstrukciju nojaukšana vai demontāža”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 
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3.3. Asfalta seguma frēzēšana 

Ievērot CS 2017 3.nodaļas 3.3.sadaļu – “Asfalta seguma frēzēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

3.4. Aku vāku līmeņošana 

Skatīt CS 2017 3. nodaļas 3.4. sadaļu „Ūdens noteku pārsedžu vai lūku pārsedžu uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi. 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

3.5. Koku, krūmu un zaru zāģēšana 

Skatīt CS 2017 3. nodaļas 3.5. sadaļu „Koku, krūmu un zaru zāģēšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

- zāģējamiem kokiem un krūmiem paredzēt celmu frēzēšanu! 

4. ZEMES KLĀTNE 

4.1.  Grāvju rakšana un tīrīšana 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.1. sadaļu – “Grāvju rakšana un tīrīšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

- Grāvju tīrīšanu veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr. 65 apstiprināto 

Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas – Būvdarbu izpilde un būvju 

nodošana ekspluatācijā” 

4.2.  Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana 

Skatīt CS 2017 4. nodaļas 4.2. sadaļu „Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 
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- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

- no ceļa gultnes izraktu filtrējošu grunti var izmantot kā uzbēruma grunti. 

4.3.  Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana 

Skatīt CS 2017 4. nodaļas 4.3. sadaļu „Caurteku tīrīšana, remonts vai uzstādīšana”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

- Caurteku izbūvi veikt atbilstoši ar LR Zemkopības ministrijas rīkojumam Nr.122 

apstiprināto Uzņēmuma tehnisko noteikumu “Meliorācijas sistēmas - Caurtekas” 

- Caurteku galus nostiprināt, atbilstoši projekta rasējumam, kā arī VSIA “Zemkopības 

ministrijas Nekustamie īpašumi” tehniskajiem noteikumiem. 

4.4.  Zemes klātnes būvniecība 

Ievērot CS 2017 4. nodaļas 4.4. sadaļu – “ Zemes klātnes būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

4.5.  Apzamuļošana un nogāžu nostiprināšana 

Ievērot CS 2017 4.nodaļas 4.6.sadaļu – “Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

Nogāžu nostiprināšanai, kas stāvākas par 1:1,5, izmantot salmu-kokosa paklāju, kas nostiprināts 

ar tapām; 

- Prasības salmu-kokosa paklājam: 

- Stiepes stiprība GV/Šķv ≥ 3,7/1,4 kN/m  
- Neausts maisījums, kas sastāv 50% no kokošķiedrām un 50% no salmu šķiedrām 

- Paklāju nostiprināt ar U veida tapām min. 5 tapas uz 1 m²; 
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4.6. Ar saistvielām nesastītu kārtu armēšana vai atdalīšana 

Ievērot CS 2017 4.nodaļas 4.5.sadaļu – “Ar saistvielām nesaistītu kārtu armēšana vai 

atdalīšana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”; 

Ģeotekstilam nepieciešams atbilst šādiem tehniskiem parametriem: 

- 1) stiepes stiprība (atbilstoši EN ISO 3341 vai citai ES akreditētai testēšanas metodei) > 

15/15 kN/m; 

- 2) Maksimālais pagarinājums pie plīšanas (atbilstoši EN ISO 3341vai citai ES akreditētai 

testēšanas metodei) < 50%.  

5. AR SAISTVIELĀM NESAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

5.1.  Salizturīgās kārtas būvniecība 

Ievērot CS 2017 5. nodaļas 5.1. sadaļu – “Salizturīgās kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- segas pamata apakšējā drenējošā smilts kārta izbūvējama, ievērojot rasējumos TS-4 

uzrādītos parametrus; 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

5.2.  Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma 

būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.2.sadaļu „Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai 

seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- ja nepieciešams, tad pirms darba izpildes jāveic arī pamatnes ģeodēziskie mērījumi, kas 

jāsaskaņo ar pasūtītāja pārstāvi un autoruzraugu; 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 
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5.3. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.4.sadaļu „Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana”, 

papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

5.4. Betona bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.5.sadaļu „Betona bruģa (plātnīšu) seguma būvniecība”, papildinot 

ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

5.5. Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība 

Ievērot CS 2017 5.nodaļas 5.6.sadaļu „Dabīgā akmens bruģa seguma būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

- Dabīgā akmens bruģi nostiprināt betonā C 30/37! 

6. AR SAISTVIELĀM SAISTĪTAS KONSTRUKTĪVĀS KĀRTAS 

6.1. Asfaltbetona būvniecība 

Ievērot CS 2017 6.nodaļas 6.2.sadaļu „Alfaltbetona, šķembu mastikas asfalta un porasfalta 

kārtas būvniecība”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7. SATIKSMES APRĪKOJUMS 

7.1.     Betona apmales uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.2. sadaļu „Betona apmales uzstādīšana vai nomaiņa”, papildinot 

ar: 
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- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7.2.   Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.3. sadaļu „Ceļa zīmju un ceļa zīmju stabu uzstādīšana vai 

nomaiņa”, papildinot ar: 

- Ceļa zīmju balstus nostiprināt betonā, min 0,30x0,30x0,50m, min. 0,80m dziļumā; 

- Jebkādas izmaiņas būvdarbu apjomos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja 

pārstāvi; 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

7.3.       Ceļa apgaismojuma ierīkošana 

Ievērot CS 2017 7. nodaļas 7.9. sadaļu „Ceļa apgaismojuma ierīkošana”, papildinot ar: 

- Jebkādas izmaiņas darbu daudzumos pirms darbu uzsākšanas saskaņot ar Pasūtītāja pārstāvi; 

- Vietās, kur nav iespējams pārcelt esošo balstu paredzēt kabeļa pagarināšanu, izmantojot 

savienojumu uzmavas vai kabeļa posmu nomaiņu, atbilstoši inženierkomunikāciju uzturētāja 

prasībām! 

- būvdarbu apjomus skatīt „Būvdarbu apjomu sarakstā”. 

8. Pārējie darbi 

8.1.Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana 

Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošana esošo kabeļu atrakšanu ekspluatējošo organizāciju 

pārstāvju norādītās vietās, kur tie šķērso projektējamo ietvi vai nobrauktuvi, un esošo komunikāciju 

kabeļu iečaulošana ar aizsargcaurulēm.  

 Rezerves caurulēm paredzēt dalīta tipa plastmasas caurules 750N, diametru precizēt dabā. 

Jānosprauž precīza kabeļa trase, iepriekš izdarot skatatrakumus un precizējot kabeļu 

novietojumu plānā. Tranšeju garumam jābūt vismaz par 1,0 m garākam kā nepieciešamo cauruļu 

garums. 

- Kabeļu atrakšana galvenokārt jāveic ar roku darbu. 

- Tranšejas aizbēršanu var veikt ar mehānismu palīdzību, ja darbu izpildi netraucē 

esošās būves vai konstrukcijas. 
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- Aizsargcaurules guldīt sagatavotās, izlīdzinātās tranšejās, ievērojot darbu izpildes 

minimālo gaisa temperatūru, kā arī nodrošinot blakus esošos kabeļus no 

mehāniskiem bojājumiem. 

- Tranšejas pamata klājums jāizlīdzina un jāizveido 10 cm biezs irdenas smilšu kārtas 

spilvens. 

- Virs ieguldītām caurulēm, ne mazāk par 0,2 m virs kabeļa, ieklāt polimeru materiāla 

izgatavotu marķētu brīdinājuma lentu. 

- Darbu izpilde jāveic, ievērojot visus nepieciešamos darba drošības un piesardzības 

pasākumus, ieskaitot rakšanu, aizbēršanu, esošo apakšzemes komunikāciju 

saglabāšanu, tranšejas pamata izlīdzināšanu, tranšejas nostiprināšanu. 

- Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas 

precizētu esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī lai veiktu darba grafika un tehnisko 

parametru saskaņošanu. 

- Esošo komunikāciju kabeļu iečaulošanas darbu izmaksu noteikšanai jāievērtē 

materiālu iegādes cenas, visi nepieciešamie izdevumi materiālu piegādei, kā arī 

darbaspēka patēriņa un mehānismu izmaksas. 

Pirms darbu uzsākšanas izsaukt ekspluatējošo organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu 

esošo kabeļu atrašanās vietu, kā arī, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskaņošanu. 

Aizsargcaurules ieguldīt pie gaisa temperatūras līdz –15°C. 

Tranšejām jānodrošina paredzētais plastikāta cauruļu ieguldīšanas dziļums 1,00m no 

projektētās segas vertikālās sarkanās līnijas, ņemot vērā izveidoto smilšu spilvenu. 

Darbus var veikt licenzētas organizācijas atbilstoši LR MK izdotajiem tīklu ierīkošanas un 

būvniecības noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasībām.  

8.2. Esošu koku aizsardzība būvdarbu gaitā 

Veicot rakšanas darbus tuvāk par 2m līdz saglabājamam kokam, darbi ir jāveic nepielietojot 

mehānismus un saudzējot koku saknes. Koku stumbri jāaizsargā ar 5-10, vismaz 20cm platiem, 

dēļiem.  
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Ja būvdarbu laikā tiek bojāti koka vai krūma zari/vainags, būvdarbu veicējam jāveic pilna 

vainaga sakopšana. 

8.3. Apgaismojuma balstu pabīdīšana 

Pirms darbu uzsākšanas nospraust pārbīdāmo balstu atrašanās vietas. Esošo apgaismojuma 

kabeli nepieciešams atšurfēt tādā apjomā, lai būtu iespējams nobīdīt apgaismojuma balstu. Ja kabeļa 

garums nav pietiekams ir nepieciešams pagarināt kabeli, izmantojot savienojuma uzmavas, kuras 

jāizbūvē zaļajā zonā. Uzmavas u.c. materiāli izmantojami analogi saistītā projektā esošajiem! 

Materiālus pirms izbūves saskaņot ar būvuzraugu un Pasūtītāju. 

8.4. Soliņu un atkritumu urnu izbūve 

Soliņu un atkritumu urnu izbūves vietas skatīt plāna rasējumu lapās TS-2. Soliņu un 

atkritumu urnu izbūvi un montāžu veikt, atbilstoši ražotāja specifikācijai, uzstādot tos betona 

pamatos. Soliņa un atkritumu urnas piemēru skatīt attēlā Nr. 6 un attēlā Nr. 7. 
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Attēls Nr.6 Projektētais atpūtas sols 
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Attēls Nr.7 Projektētā atkritumu urna  
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9. PRASĪBAS DARBA DROŠĪBAI 

Būvdarbu veicējam, organizējot būvdarbus, jāvadās pēc LR „Darba aizsardzības likuma” 

prasībām un citiem likumdošanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz šo likumu – Ministru Kabineta 

noteikumiem, Labklājības ministrijas rīkojumiem, Valsts standartiem un citiem normatīvajiem 

dokumentiem.  

Veicot būvdarbus, jāvadās pēc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības 

prasības, veicot būvdarbus”, kas apstiprināti 2003. gada 25. februārī un stājušies spēkā ar 2003. 

gada 1. martu. 

Darbu uzņēmējam jāorganizē darba vides iekšējā uzraudzība saskaņā ar MK Noteikumiem Nr. 

379 „Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība” (pieņemts 2001. gada 23. augustā), kā arī jāveic 

nodarbināto informēšanu par darba riskiem, kas iespējami būvdarbu izpildes gaitā un par 

būvdarbiem, kuri rada paaugstinātu risku nodarbināto drošībai un veselībai. Tas attiecas arī uz citu 

darba devēju nodarbinātajiem un pašnodarbinātajiem, ja darbu uzņēmējs tos iesaista būvdarbu 

procesā. 

Ja darba riski ietekmē nodarbināto veselību, jāveic obligātās veselības pārbaudes Ministru 

Kabineta noteiktajā kārtībā. 

Saskaņa ar Labklājības Ministrijas 1997. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 252 prasībām, jāveic 

pirmreizējā un atkārtotā nodarbināto instruktāža darba drošībā, ko reģistrē īpašā žurnālā. 

Būvobjektā jābūt nepieciešamo darba drošības instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un 

profesijām. 

Nodarbinātie jānodrošina ar individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, kuri novērš vai mazina 

darba risku ietekmi. Darba riski jānosaka un saņemamo aizsardzības līdzekļu sarakstiem jābūt 

izstrādātiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

individuālos aizsardzības līdzekļus” (spēkā no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinātie jāapmāca 

pareizi lietot individuālos aizsardzības līdzekļus. Individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt ar 

CE marķējumu un jāatbilst MK noteikumu Nr. 248 „Noteikumi par individuālajiem aizsardzības 

līdzekļiem” prasībām (spēkā no 2000. gada 29. jūlija). 



Jaunās ielas un autoceļa Nr.5603 Staroščiki-Tuči-Janapole(līdz autoceļa 

Nr.5606 Janopole-Lejas Tuči atzaram) gājēju celiņu izbūve Janopolē, 
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Objektā jābūt aptieciņai un aprīkojumam pirmās palīdzības sniegšanai, kā arī apmācītam 

personālam, kurš var sniegt pirmo palīdzību. Jānodrošina iespēja nelaimes gadījumā cietušos vai 

pēkšņi saslimušos nodarbinātos nogādāt vietā, kur viņiem sniegtu medicīnisko palīdzību. 

Darba aprīkojumam jāatbilst MK noteikumiem Nr. 526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” (spēkā no 2002. gada 13. decembra). 

Darbu uzņēmējs nodrošina ar drošības zīmēm darba vietas, kurās darba vides risku vai 

nopietnas un tiešas briesmas nevar novērst vai samazināt ar kolektīvās aizsardzības līdzekļiem. 

Drošības zīmju izmantošana reglamentēta MK noteikumos Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības 

drošības zīmju lietošanā” (spēkā no 2002. gada 7. septembra). 

Veicot būvdarbus jāievēro Dzelzceļa likums un prasības, kas saistītas ar būvdarbu veikšanu 

dzelzceļa tuvumā. 

10. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI 

Saskaņā ar LR likumu “Par piesārņojumu” uz projektējamo objektu neattiecas “C” kategorijas 

piesārņojošās darbības prasības un tam nav nepieciešama atļauja piesārņojošo darbību veikšanai. 

Būvdarbi neietilpst to darbu uzskaitījumā, kuri norādīti MK noteikumu Nr.294 “Kārtība, kādā 

piesakāmas A, B, C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzama atļauja A un B kategorijas 

piesārņojošu darbību veikšanai” 2. pielikumā. Lai nepieļautu vides piesārņojumu būvdarbu procesā, 

jāprognozē būvmašīnu eļļas savākšana. Degvielas uzpildīšanas pistolēm jābūt aprīkotām ar 

sensoriem, kas neļauj degvielas izlīšanu uzpildīšanas procesā. Izlietotie akumulatori jāuzglabā vietā, 

kur tiem nepiekļūst mitrums un turpmāk jāizved uz to savākšanas vietu darbnīcās. Būvmašīnu 

dzinēji jāregulē tā, lai samazinātu kaitīgo vielu – oglekļa oksīdu, slāpekļa oksīdu un naftas 

ogļūdeņražu izdalīšanos. 

Būvdarbu veicējs sakārto ietvei un ceļam piegulošo teritoriju. 

Sastādīja:    J.Mednis 

 


