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RĒZEKNES

Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

ZEMES  DARBU   APJOMU   SARAKSTS
ZEMES DARBU KARTOGRAMMA
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ZEMES DARBU KARTOGRAMMA
M 1:500

170.35
170.35

            Caurule zem ļieveņa
            letus ūdens novadīšanai

Zemes uzbēršana m³

m³

137.32

Ierakums

4.20

KOPĀ:

2) esošā zemes atzīme 

1) projektējamās laukuma virsmas atzīmes
(pieņemt, ka 169,40)

(pieņemt, ka 169.20)

starpība starp 1) un 2)
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29.28
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130.69

87.50
10.50
-1.31

94.0
13.43-1.21

131.5
13.15

164.75
18.12

-2.19

119.75
26.35

99.25
15.71

58.00
1.45

46.50
-2.33

60.00
1.80
-2.40

53.25
10.12
-1.07

61.50
5.54
-3.08

70.50
70.65

-0.1562.00
3.72
-3.10

117.50
14.77-1.68

29.30
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ZEMES DARBU BILANCE (blīvēta grunts)

DARBU VEIDS UZBĒRUMS IERAKUMS
m³ m³

Zemes darbi pēc kartogrammas 

Bilance

304

164

Bruģakmeņu ietvju izspiesta grunts 330m² x 0.46m 152

24
Nogāžu ierīkošana (slīpums 1:3) 38
Asfaltbetona laukuma un ceļa izspiesta grunts 330540m² x 0.61m

342 506
Grunts (ieskaitot auglīgo grunts kārtu)

Kopā:

 aizvešana uz pasūtītāja norādīto atbērtni 
506506

1
2
3
4

5
6

7

ZEMES DARBU APJOMU SARAKSTS 

Npk. 

Npk. Veicamo darbu saraksts Apjoms Piezīmes 

Auglīgās augsnes kārtas noņemšana 15cm biez.
(2397m²) ar izvešanu uz rezervi 360m³ 

1

Zemes laukuma planēšana ar buldozeri 2 2427m²
Grunts pārvietošana ar buldozeri 3
(Ieskaitot nogāžu ierīkošanu) 848m³

Liekās grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni 
4

164m³ 
Teritorijas esošā zālāja atjaunošana -1557m²6
ar atvešanu no rezerves
Zāliena  sēklas sēšana7

Sablīvējuma
koef. 1.44

235m³ 
338m³ 

1557m²

260.25
7.80

(-0.13)

(-0.05)

7.80

5
Zemes aizbēršana demontējamo aku vietās 4m³ Sablīvējuma

koef. 1.225m³

T.sk.ceļas un laukumu vietās
101m³ 

34,78

9,5
6

13,62
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3,13

12
,33

10,65

36,6

5,5
1

2,75

19
,26

169.70
169.38
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