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Spraislis

PARALĒLI IZVIETOTO INŽENIERTĪKLU AIZSARDZĪBA.

1. etapā

rakt ar mehānismiem.
Pie attāluma L > 1.0 m būvgrāvi var
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2. etapā

PIEZĪME:

L

1.0 m

Kabelis

Ūdensvads vai kanalizācija
0.5

Atbalsta sija

PVH čaula
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KABEĻU AIZSARDZĪBAS SHĒMA.

Troses

VĀKU UZSTĀDĪŠANA ZAĻAJĀ ZONĀ

Augsnes virskārta Čuguna vāks 10 t

Apbetonējums 0.5 m3

390...420 390...420

Dzelzbetona akas 
 augstuma regulēšanas pārsedze
Ø700x150 h=100(150)(300)

Asfalts Peldoša tipa čuguna vāks 40 t

700

Apbetonējums

Plastmasas vadula DN800/700 (garumu precizēt dabā)685

Dzelzbetona akas 
 augstuma regulēšanas pārsedze

PELDOŠĀ TIPA AKU VĀKU UZSTĀDĪŠANA ASFALTĒTĀS IELĀS

Čuguna vāks 40 t
Grants

Dzelzbetona akas 
 augstuma regulēšanas pārsedze

Apbetonējums 0.5 m3

Ø700 h=100(150)(300)
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VĀKU UZSTĀDĪŠANA GRANTĒTĀS IELĀS

Aku vāku uzstādīšana.
Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība.
Kabeļu aizsardzības shēma.
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LapaMarkaProj. stadija

Paraksts Būvobjekta   nosaukums

nosaukums

Pasūtījuma
numurs

Lapas

Datums

Mērogs

NAMS4BP

Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R134 - P/17

ŪK

Amats Uzvārds

Izstrād. V.Bundins

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku 

RĒZEKNES

Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615
A.KuzminsProj. vadīt.

V. BundinsŪK pr. vadītājs 12.2017.
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