
NosaukumsNr.
p/k vienība

Mēr- Daudzums Piezīmes

2.

4.
5.

Esošās   augsnes  kārtas  noņemšana  15cm. biez.-2397m² 360m³

DARBU   APJOMU   SARAKSTS 

7.

9.

6.

14.

Sablīvējuma
koef. 1.44519

Esošo ceļa apmaļu demontāža

Zemes virsmas planēšana, ņemot vērā projektējamās augstuma atzīmes m² 2427

NosaukumsNr.
p/k vienība

Mēr- Daudzums Piezīmes

DARBU   APJOMU   SARAKSTS 

Grunts izstrāde un  pārvietošana ar buldozeru
līdz 100m; blīvēšana ar veltni m³ 848 Sablīvējuma

koef. 1.221035

Teritorijas esošā zālāja atjaunošana - 1557m² m³ 235 Sablīvējuma
koef. 1.44338

t.m

330m²

118betona    apmales   BR  100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes
betons C30/37, XC3, XF2  zem apmalēm                    -  80 mm m³ 4.72
frakcionētas šķembas fr. 0/45    - 100 mm m³ 4.2 Sablīvējuma

koef. 1.305.50
  smilts  zem apmalēm                                  - 100 mm m³ 4.20 Sablīvējuma

koef. 1.205.1
ar izlīdzināšanu un blietēšanu

Zāliena  sēklas sēšana m² 1557

k=0.04m³/m

Koku ciršana, ar celmu izrakšanu un utilizāciju 2gab

Sablīvējuma
koef. 1.22

un pārvietošana rezervē

ar atvešanu no rezerves

1. Krūmu izrakšana 20gab

Ēkas piebūvju, nenesošo sienu un starpsienu demontāža Skatīt lapā AR-7

Liekās grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni m³ 164 20010.
11.

 Bruģakmeņu ietvju un laukumu ierīkošana    ( griezumi  lapā ĢP-3)  
                                                                 -60mm                                 Bruģakmeņu segums  m² 330
Sīkšķembas izlīdzīnošā kārta       -vidēji 50mm       
Minerālmateriālu  maisijums fr. 0/45-150 mm

Smilts ar filtrācijas koef. >2m/dnn       -200 mm 

m³
m³

16.50
19.8

49.5
64.35

Sablīvējuma
koef. 1.20
Sablīvējuma
koef. 1.30

Sablīvējuma
koef. 1.20m³ 66

79.20
ar izlīdzināšanu un blietēšanu

3.
Skatīt lapā AR-7Esošo EL instalāciju, ŪK, AVK  vadu demontāža

13.

Auto iebraukšanas asfalta ceļa  un laukuma ierīkošana m² 540
                                                                 -60mm                                 Asfalts AC-16 surf 

Salizturīga kārta                                   -300mm                       

m² 540
m³ 135

175.50
m³ 162

194.4
betona    apmales   BR  100.30.15  ierīkošana uz betona pamatnes

betons C30/37, XC3, XF2   zem apmalēm 

Smilts                            -100mm                                 

202t.m
m³
m³

12.12
7.1

9.23
m³ 7.1

8.52

Minerālmateriālu maisījums 0/45-100mm
ar izlīdzināšanu un blietēšanu

Šķembu maisījums fr.0/45                         -250mm 

k=0.06m³/m

Sablīvējuma
koef. 1.30

Sablīvējuma
koef. 1.20

Sablīvējuma
koef. 1.30

Sablīvējuma
koef. 1.20

Lietus ūdens novadīšanas kanāls  UT-12  gab.

betons C30/37, XC3, XF2   m³ 0.81
Minerālmateriālu maisījums 0/45  -100mm

Smilts                            -100mm                                 

m³

m³

Sablīv.koef. 1.30

Sablīv.koef. 1.20

0.5 0.65
0.5 0.60

11 (13.5m)

k=0.06m³/m

Teritoijas nožogojums t.m. 125 h=1.5m
Žogs  metināts, cinkots  ar  PVC  pārklājumu 1.5x2.5m t.m. 125
Žoga stabi 40x40  h=2.0m gab.. 51
 C20/25, XC2, XF2 

Nožogojuma  stabiņu  pamatu  betonēšana  ar  betonu  m³ 2.15

15.

16.

Būvgružu  izvešana 110m³

Soliņu (L~1.5m) uzstādīšana
Atkritumu urna

gab.
gab.

4
2

Laukuma apgaismojums Sk. ELT daļā

Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana Sk. EST daļā

LapaMarkaProj. stadija

Paraksts Būvobjekta   nosaukums

nosaukums

Pasūtījuma
numurs

Lapas

Datums

Mērogs

NAMS17BP

Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R134 - P/17

AR 1:100

DARBU   APJOMU   SARAKSTS 

Amats Uzvārds

A.KuzminsProj. vadīt.

Izstrād.
K.LagzdiņšArh. nod. vadītājs 
R.Vītola

Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku 

RĒZEKNES

Pilcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615

18.
19.

22.
23.
24.

ŪK, ŪKT  ierīkošana 

17. EL apgāde 

8

20.

Esošas ēkas pamata remonts( pirms siltināšanas) Skatīt lapā AR-7

   (sk.lapā ĢP-2; ĢP-3 )  

   (sk.lapā ĢP-2; ĢP-3 )  

Betona tekņu izlaiduma vietu nostiprināšana
ar akmeniem un betonu m² 2

Kājslauķis 700x1200 gab. 1

Esoša teritorijas  nožogojuma demontāža m 20

12.
Sk.EL daļā

Sk. ŪK daļā
AVK  ierīkošana 

21.

Sk.AVK daļā

Sk.lapā AR-8,12
25.
25.

UAS ierīkošana

Betona sile lietus ūdens uzņemšanai16a. betons C30/37, XC3, XF2   m³ 0.5
Minerālmateriālu maisījums 0/45  -100mm m³ Sablīv.koef. 1.300.2 0.26

9a. Zemes aizbēršana demontējamo aku vietās 4 Sablīvējuma
koef. 1.225m³
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