

DARBU APJOMU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums	Mēr- vienība	Daudzums	Piezīmes
1.	Krūmu izrakšana	gab	20	
2.	Koku ciršana, ar celmu izrakšanu un utilizāciju	gab	2	
3.	Esoša teritorijas nožogojuma demontāža	m	20	
4.	Esošo EL instalāciju, ŪK, AVK vadu demontāža	Skatīt	lapā AR-7	
5.	Ēkas piebūvju, nenesošo sienu un starpsienu demontāža	Skatīt	lapā AR-7	
6.	Esošas ēkas pamata remonts(pirms siltināšanas)	Skatīt	lapā AR-7	
7.	Esošās augsnes kārtas noņemšana 15cm. biez.-2397m² un pārvietošana rezervē	m³	360 519	Sablīvējuma koef. 1.44
8.	Zemes virsmas planēšana, ņemot vērā projektējamās augstuma atzīmes	m²	2427	
9.	Grunts izstrāde un pārvietošana ar buldozeru			
	līdz 100m; blīvēšana ar veltni	m³	848 1035	Sablīvējuma koef. 1.22
9a.	Zemes aizbēršana demontējamo aku vietās	m³	4 5	Sablīvējuma koef. 1.22
10.	Liekās grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni	m³	164 200	Sablīvējuma koef. 1.22
11.	Teritorijas esošā zālāja atjaunošana - 1557m² ar atvešanu no rezerves	m³	235 338	Sablīvējuma koef. 1.44
12.	Zāliena sēklas sēšana	m²	1557	
13.	Brūgakmeņu ietvju un laukumu ierīkošana	m²	330	(griezumi lapā ĢP-3)
	Brūgakmeņu segums -60mm	m²	330	
	Sīkšķembas izlīdzinošā kārtā -vidēji 50mm	m³	16.50 19.8	Sablīvējuma koef. 1.20
	Minerālmateriālu maisījums fr. 0/45-150 mm ar izlīdzināšanu un blīvēšanu	m³	49.5 64.35	Sablīvējuma koef. 1.30
	Smilts ar filtrācijas koef. >2m/dnn -200 mm	m³	66 79.20	Sablīvējuma koef. 1.20
	betona apmales BR 100.20.8 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	118	
	betons C30/37, XC3, XF2 zem apmalēm - 80 mm	m³	4.72	k=0.04m³/m
	frakcionētas šķembas fr. 0/45 - 100 mm ar izlīdzināšanu un blīvēšanu	m³	4.2 5.50	Sablīvējuma koef. 1.30
	smilts zem apmalēm - 100 mm	m³	4.20 5.1	Sablīvējuma koef. 1.20
14.	Auto iebraukšanas asfalta ceļa un laukuma ierīkošana	m²	540	(sk.lapā ĢP-2; ĢP-3)
	Asfalts AC-16 surf -60mm	m²	540	
	Šķembu maisījums fr.0/45 -250mm	m³	135 175.50	Sablīvējuma koef. 1.30
	Salizturīga kārtā -300mm	m³	162 194.4	Sablīvējuma koef. 1.20
	betona apmales BR 100.30.15 ierīkošana uz betona pamatnes	t.m	202	
	betons C30/37, XC3, XF2 zem apmalēm	m³	12.12	k=0.06m³/m
	Minerālmateriālu maisījums 0/45-100mm ar izlīdzināšanu un blīvēšanu	m³	7.1 9.23	Sablīvējuma koef. 1.30
	Smilts -100mm	m³	7.1 8.52	Sablīvējuma koef. 1.20

DARBU APJOMU SARAKSTS

Nr. p/k	Nosaukums	Mēr- vienība	Daudzums	Piezīmes
15.	Teritoijas nožogojums h=1.5m	t.m.	125	
	Žogs metināts, cinkots ar PVC pārklājumu 1.5x2.5m	t.m.	125	
	Žoga stabi 40x40 h=2.0m	gab..	51	
	Nožogojuma stabiņu pamatu betonēšana ar betonu C20/25, XC2, XF2	m³	2.15	
16.	Lietus ūdens novadīšanas kanāls UT-12	gab.	11 (13.5m)	(sk.lapā ĢP-2; ĢP-3)
	betons C30/37, XC3, XF2	m³	0.81	k=0.06m³/m
	Minerālmateriālu maisījums 0/45 -100mm	m³	0.5 0.65	Sablīv.koef. 1.30
	Smilts -100mm	m³	0.5 0.60	Sablīv.koef. 1.20
	Betona tekņu izlaiduma vietu nostiprināšana ar akmeņiem un betonu	m²	2	
16a.	Betona sile lietus ūdens uzņemšanai	m³	0.5	
	betons C30/37, XC3, XF2	m³	0.2 0.26	Sablīv.koef. 1.30
	Minerālmateriālu maisījums 0/45 -100mm	m³		
17.	EL apgāde			Sk.EL daļā
18.	UAS ierīkošana			
19.	Elektronisko sakaru tīklu ierīkošana			Sk. EST daļā
20.	Laukuma apgaismojums			Sk. ELT daļā
21.	ŪK, ŪKT ierīkošana			Sk. ŪK daļā
22.	AVK ierīkošana			Sk.AVK daļā
23.	Būvgružu izvešana	m³	110	
24.	Soliņu (L~1.5m) uzstādīšana	gab.	4	
25.	Atkritumu urna	gab.	2	
25.	Kājslauķis 700x1200	gab.	1	Sk.lapā AR-8,12

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būvobjekta nosaukums Administratīvās ēkas pārbūve par sociālo ēku Pīlcene, Dricānu pag., Rēzeknes nov., LV-4615			
Proj. vadīt.	A.Kuzmins			Lapas nosaukums DARBU APJOMU SARAKSTS			
Arh. nod. vadītājs	K.Lagzdīņš						
Izstrād.	R.Vītola			Pasūtījuma numurs 134 - P/17			Būvkomersanta reģ. Nr. 2726-R RN RĒZEKNES NAMS
				Proj. stadija BP	Marka AR	Lapa 17	Mērogs 1:100