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Pielikums Nr.1 

Rēzeknes novada domes  

2024.gada 7.marta 

lēmumam Nr.214 (protokols Nr.5, 2.§) 

 
LĪGUMS Nr.____ 

par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 
 
Rēzeknē,        2024.gada ___.___________ 
 

 
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90009112679, juridiskā adrese: 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – Pašvaldība), izpilddirektora Jāņa 
Troškas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2023.gada  6.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.1 
”Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un  

nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 7856 001 **** īpašnieks sabiedrība ar ierobežotu 
atbildību “ELTERS”, reģistrācijas Nr.50003562051, juridiskā adrese: Atbrīvošanas aleja 153G, 
Rēzekne, LV-4604, kuru pārstāv valdes loceklis Jānis Purniņš, kas darbojas uz statūtu pamata 
(turpmāk – Ierosinātājs), 

abi kopā saukti arī Puses, bet katrs atsevišķi Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šāda satura 
līgumu (turpmāk – Līgums), saistošu ne tikai pašiem līguma slēdzējiem, bet arī viņu tiesību 
pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Pašvaldība apņemas nodrošināt detālplānojuma nekustamajam īpašumam ar kadastra 
Nr. 7856 001 **** Griškānu pagasta Rēzeknes novada ciemā Lielie Dreizi (turpmāk tekstā – 
detālplānojums) izstrādes vadīšanu, ievērojot Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumus Nr. 628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(turpmāk - Ministru kabineta  noteikumi Nr. 628) un atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam Darba 
uzdevumam (skat.pielikumā), savukārt Ierosinātājs apņemas finansēt detālplānojuma izstrādi 
saskaņā ar Līguma noteikumiem. 
 

2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS  
2.1. Ierosinātājs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 par detālplānojuma 
Izstrādātāju ir izvēlējies SIA “ARHILACIS”, reģ.Nr.40203446856. 
 

3. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 
3.1. Līguma 1.1.punktā minētā detālplānojuma izstrādi finansē Ierosinātājs kārtībā un apmērā, 
kāda ir noteikta ar savstarpēju vienošanos starp Ierosinātāju un Izstrādātāju.  
3.2. Ierosinātājs kompensē Pašvaldībai izdevumus par pašvaldības pakalpojumiem 
detālplānojuma izstrādes ietvaros atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam cenrādim sekojošā 
kārtībā: 

- maksu par pašvaldības pakalpojumiem, kas saistīti ar paziņojumu par detālplānojuma 
izstrādes uzsākšanu un publisko apspriešanu sagatavošanu un izsūtīšanu, un informācijas 
publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, Ierosinātājs veic pēc Domes lēmuma par 
gala redakciju apstiprināšanas apmērā, ko nosaka atbilstoši faktiski veiktajiem darbiem 
detālplānojuma izstrādes gaitā; 

- maksu par administratīvā līguma par detālplānojuma īstenošanu sagatavošanu 
Ierosinātājs veic pēc šī līguma parakstīšanas. 
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3.3. Uz Līguma pamata veiktie maksājumi nav atmaksājami gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts 
pirms termiņa.  

 
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Ierosinātājs apņemas:  
4.1.1. kompensēt Pašvaldībai izdevumus, kas radušies saistībā ar detālplānojuma izstrādi; 
4.1.2. rakstiski informēt Pašvaldību par detālplānojuma Izstrādātāja maiņu; 
4.1.3. veicināt detālplānojuma izstrādi (t.sk. komunikācijas nodrošināšana ar 

ieinteresētajām personām, sanāksmju iniciēšana problēmjautājumu risināšanai u.tml.).  
4.2. Ierosinātājs no saviem līdzekļiem sedz visus zaudējumus, kas radušies Pašvaldībai vai 
trešajām personām šī līguma punktā 4.1. uzskaitīto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 
rezultātā. 

 
4.3. Pašvaldība: 

4.3.1.organizē un vada detālplānojuma izstrādi saskaņā ar Ministra kabineta noteikumiem 
Nr. 628 un Pašvaldības izstrādāto kārtību detālplānojumu izstrādei; 

4.3.2.sniedz Ierosinātājam nepieciešamo informāciju saistībā ar detālplānojuma izstrādi; 
4.3.3.slēdz vienošanos ar Izstrādātāju par detālplānojuma izstrādi, ja Ierosinātāju izvēlētais 

Izstrādātājs atbilst Ministru kabineta noteikumu Nr. 628   7.nodaļā noteiktajām prasībām.  
4.3.4.nodrošina Ierosinātāju izvēlētā Izstrādātāja piekļuvi Teritorijas attīstības plānošanas 

informācijas sistēmai, ārpakalpojumu sniedzēja statusā.  
 

5. NEPĀRVARAMA VARA 
5.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu šī Līguma saistību neizpildi, 

ja neizpilde notikusi pēc Līguma noslēgšanas nepārvarama spēka vai ārkārtēju apstākļu ietekmes 
rezultātā, kurus attiecīgā Puse nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt. Šādi apstākļi ir 
stihiskas nelaimes, dabas katastrofas, kara darbība, blokāde. Par augstākminēto apstākļu 
iestāšanos Puse, kura atsaucas uz iepriekšminētajiem apstākļiem, rakstiski brīdina citu Līguma 
Pusi desmit dienu laikā. 

 
6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

6.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 
izpildei, t.i. līdz pašvaldības lēmumam par Detālplānojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās brīdim,  
vai līdz iestājas viens no sekojošiem gadījumiem:  

6.1.1. Ierosinātajiem ir izbeigušas īpašuma tiesības uz 1.1.punktā minēto nekustamo 
īpašumu; 

6.1.2. Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par Detālplānojuma izstrādes izbeigšanu 
neapstiprinot Detālplānojumu; 

6.2. Detālplānojuma izstrādes ietvaros noteikts sekojošs detālplānojuma projekta izstrādes 
laika grafiks: 

6.2.1. Detālplānojuma 1.redakcija iesniedzama vēlākais 6 (sešu) mēnešu laikā pēc lēmuma 
par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu; 

6.2.2.paziņojumi un publiskās apspriedes pasākumi organizējami atbilstoši Darba 
uzdevumā noteiktajam, vai atbilstoši Ministra kabineta noteikumu Nr. 628 vispārīgajam 
regulējumam, ja konkrētajai rīcībai netiek noteikts termiņš Darba uzdevumā; 

6.2.3. Detālplānojuma izstrāde jāpabeidz līdz Darba uzdevuma derīguma termiņa beigām. 
6.3. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā, ja kāds no līguma 

slēdzējiem pārkāpj Līguma noteikumus, 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par to 
otrai Pusei. 

 
 

7. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
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7.1. Jebkurš strīds, kas rodas saistībā ar Līguma spēkā esamību, izpildi, izmaiņām Līgumā 
vai tā izbeigšanas kārtību, risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā 
kārtībā; 

7.2. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad tie ir sastādīti rakstveidā un tos ir 
parakstījušas abas Puses; 

7.3. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt 
izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai; 

7.4. Līguma pielikumā: Darba uzdevuma kopija uz 8 (astoņām) lapām; 
7.5. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 3 (trīs) lapām, 2 (divos) eksemplāros, pa vienam 

eksemplāram katrai no Pusēm. 
 

8. PUŠU REKVIZĪTI 
 

 
 
 
 
 
 

Pašvaldība: 

Rēzeknes novada pašvaldība 

Ierosinātājs: 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“ELTERS ” 

Reģ.Nr.90009112679  
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601  
Tālr.: 64622238 
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv 
 
_____________________________ 
         Jānis Troška 

reģistrācijas Nr.50003562051 
 

_____________________________ 

         Jānis Purniņš 
 
 
 
 
 

  

          


