
Pozīcija Skaits Summa bez PVN Summa ar PVN 

Būvuzraudzība 1             30 000,00 €            36 300,00 € 
Virvju parka projektēšanas izmaksas 1               2 000,00 €               2 420,00 € 

Provizoriskās izmaksas datu pieslēguma 
projektēšanai 1               1 200,00 €               1 452,00 € 
Asfaltbetona seguma atjaunošana 1           581 107,84 €          703 140,49 € 

Aktivais atpūtas Laukums bērniem un senioriem 1             90 069,60 €          108 984,22 € 

Aktīvā laukuma segums             42 193,61 €            51 054,27 € 
Asfalta velotrasei - pump track 1           160 113,62 €          193 737,48 € 

Piedzīvojumu parks: 24 trases, 40 šķēršļu veidi, 190 
metru trašu kopgarums, 18 platformas. 1             45 000,00 €            54 450,00 € 

Rotaļu laukuma un seguma pēc uzstādīšanas 

 pārbaude 1                  570,00 €                  689,70 € 

Inženiertīklu pieslēgumu izbūve (ūdensvads, 
kanalizācija, datu pieslēguma izmaksas, 
videonovērošana)
Ūdensvads: 1               9 922,50 €            12 006,23 € 
Datu pieslēguma izmaksas 1               7 842,00 €               9 488,82 € 
Videonovērošanas ierīkošana 1             41 000,00 €            49 610,00 € 

Elektrība (pieslēgums un gaismas lukturu 
ierīkošana) 1             94 339,60 €          114 150,92 € 
KOPĀ ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:        1 106 258,77 €       1 337 484,13 € 

Ārpusprojekta izmaksas (neattiecināmās 
izmaksas):
Ceļa atjaunošana tirdzniecības zonā 1             27 198,36 €            32 910,02 € 
Būvatļauja datu pieslēgumam 1                    20,00 €                    20,00 € 
KOPĀ:            1 133 477,13 €           1 370 414,15 € 

ERAF atbalsts                800 000,00 € 58%

Pašvaldības līdzekļi, t.sk.:                570 414,15 € 

Āpusprojekta izmaksas (neattiecināmās izmaksas)                  32 930,02 € 

Attiecināmās izmaksas                537 484,13 € 
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