Publiskas artelpas attistiba Rézeknes novada Ancupanu kartodroma

2.pielikums

Pozicija Skaits Summa bez PVN Summa ar PVN
Bivuzraudziba 1 30 000,00 € 36 300,00 €
Virvju parka projektesanas izmaksas 1 2 000,00 € 2420,00 €
Provizoriskas izmaksas datu piesleguma
\projektesanai 1 1 200,00 € 1452,00€
Asfaltbetona seguma atjaunosana 1 581107,84 € 703 140,49 €
Aktivais atpiitas Laukums bérniem un senioriem 1 90 069,60 € 108 984,22 €
Aktiva laukuma segums 42 193,61 € 51054,27 €
Asfalta velotrasei - pump track 1 160 113,62 € 193 737,48 €
Piedzivojumu parks: 24 trases, 40 skerslu veidi, 190
metru trasu kopgarums, 18 platformas. 1 45 000,00 € 54 450,00 €
Rotalu laukuma un seguma péc uzstadiSanas
[parbaude 1 570,00 € 689,70 €
InZeniertiklu pieslegumu izbiive (iidensvads,
kanalizacija, datu piesleguma izmaksas,
videonoveroSana)
Udensvads: 1 9922,50€ 12 006,23 €
Datu piesleguma izmaksas 1 7 842,00 € 9488,82 €
Videonovérosanas iertkosana 1 41 000,00 € 49 610,00 €
Elektriba (pieslegums un gaismas lukturu
ieritkosana) 1 94 339,60 € 114 150,92 €
KOPA ATTIECINAMAS 1IZMAKSAS: 1106 258,77 € 1337 484,13 €
(Arpusprojekta izmaksas (neattiecinamds
izmaksas):
Cela atjaunoSana tirdzniecibas zonda 1 27 198,36 € 32910,02 €
Buivatlauja datu pieslegumam 1 20,00 € 20,00 €
KOPA: 1133477,13€ 1370414,15€
ERAF atbalsts 800 000,00 €
Pasvaldibas lidzekli, t.sk.: 570414,15 €
Apusprojekta izmaksas (neattiecinamas izmaksas) 32930,02 €

Attiecinamas izmaksas

537 484,13 €

58%




