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LĪGUMS Nr.____ 

par detālplānojuma izstrādi un finansēšanu 
 
Rēzeknē,        Datums skatāms laika zīmogā 
 

 
Rēzeknes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009112679, juridiskā adrese: 

Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601 (turpmāk – Pašvaldība), izpilddirektora Jāņa 
Troškas personā, kurš rīkojas saskaņā ar 2023.gada 6.aprīļa saistošajiem noteikumiem Nr.1 
”Rēzeknes novada pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un  

nekustamo īpašumu ar kadastra Nr. 78940010044, 78940010068, 78940010043, 
78940010042, 78940010056, 78940010062, 78940010050, 78940010046, 78940010061, 
78940010049, 78940010066, 78940010081, 78940010089, 78940010090, 78940010054, 
78940010048, 78940010018, 78940020185, 78940010101, 68760030150, 68760030151, 
68760030156, 68760020082, 68760020186, 68740010198, 68760020120, 68760020184, 
68760020203, 68760010174, 68760030170, 68760010177, 68760010183 īpašnieks M.U., p.k. 
(..), kuru pārstāv pilnvarotā persona G.S., p.k. (..), kurš rīkojas saskaņā ar 03.08.2022. 
universālpilnvaru Nr.2945, (turpmāk – Ierosinātājs), 

abi kopā saukti arī Puses, bet katrs atsevišķi Puse, savstarpēji vienojoties, noslēdz šāda satura 
līgumu (turpmāk – Līgums), saistošu ne tikai pašiem līguma slēdzējiem, bet arī viņu tiesību 
pārņēmējiem: 

 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Ierosinātājs apņemas izstrādāt detālplānojumu nekustamajiem īpašumiem (visām tajos 
ietilpstošām zemes vienībām) ar kadastra Nr.: 78940010044, 78940010068, 78940010043, 
78940010042, 78940010056, 78940010062, 78940010050, 78940010046, 78940010061, 
78940010049, 78940010066, 78940010081, 78940010089, 78940010090, 78940010054, 
78940010048, 78940010018, 78940020185, 78940010101, 68760030150, 68760030151, 
68760030156, 68760020082, 68760020186, 68740010198, 68760020120, 68760020184, 
68760020203, 68760010174, 68760030170, 68760010177, 68760010183 Rēzeknes novada 
Strūžānu un Nautrēnu pagastos (turpmāk tekstā – Detālplānojums) un finansēt Detālplānojuma 
izstrādi saskaņā ar Līguma noteikumiem, savukārt Pašvaldība apņemas nodrošināt 
Detālplānojuma izstrādes vadīšanu, ievērojot Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra 
noteikumus Nr.628 „Noteikumi par pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 
(turpmāk - Ministru kabineta noteikumi Nr.628) un atbilstoši Pašvaldības apstiprinātajam Darba 
uzdevumam (skat.pielikumā). 
 

2. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDĀTĀJS  
2.1. Ierosinātājs atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 par Detālplānojuma 
Izstrādātāju ir izvēlējies SIA “Moduss Holding”, reģ.Nr.50203068851, izstrādes vadītāja – I. P.  
 

3. DETĀLPLĀNOJUMA IZSTRĀDES FINANSĒŠANAS AVOTI UN KĀRTĪBA 
3.1. Līguma 1.1.punktā minētā Detālplānojuma izstrādi finansē Ierosinātājs kārtībā un apmērā, 
kāda ir noteikta ar savstarpēju vienošanos starp Ierosinātāju un Izstrādātāju.  
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3.2. Ierosinātājs kompensē Pašvaldībai izdevumus, kas saistīti ar Detālplānojuma izstrādes 
vadīšanu (paziņojumu par Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un publisko apspriešanu 
sagatavošanu un izsūtīšanu, informācijas publicēšanu oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” 
u.c.), pamatojoties uz Detālplānojuma izstrādes vadītāja sagatavotu izdevumu sarakstu (ar tam 
pievienotiem izdevumus pamatojošiem dokumentiem), ko nosaka atbilstoši faktiski veiktajiem 
darbiem Detālplānojuma izstrādes gaitā. 
3.3. Līguma 3.2.punktā norādītos izdevumus Ierosinātājs atlīdzina 10 dienu laikā pēc Pašvaldības 
iesniegtā izdevumu saraksta saņemšanas, veicot maksājumu tam pievienotajā rēķinā norādītajā 
kredītiestādes kontā. 

 
4. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI 

4.1. Ierosinātāja tiesības un pienākumi:  
4.1.1. veikt Detālplānojuma izstrādi saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 un 

Pašvaldības apstiprināto darba uzdevumu, kā arī savlaicīgi un pilnā apjomā izpildīt ar Līgumu 
uzņemtās saistības; 

4.1.2. pēc Detālplānojuma izstrādes vadītāja pieprasījuma izpildīt norādījumus saistībā ar 
Detālplānojuma projekta atbilstības nodrošināšanu darba uzdevumam un tā sagatavošanā 
piemērojamo tiesību aktu noteikumiem; 

4.1.3. iesniegt Pašvaldībai Detālplānojuma projektu, apkopojumu par saņemtajiem 
institūciju nosacījumiem un to ņemšanu vērā vai noraidīšanu ne vēlāk kā 1 gada laikā pēc 
Līguma noslēgšanas; 

4.1.4. ņemt vērā Detālplānojuma izstrādes procesā apkopotos institūciju nosacījumus un 
atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus; 

4.1.5. sagatavot un nodot Pašvaldībai visus informatīvos un citus materiālus, kas 
nepieciešami lēmumu pieņemšanai vai Detālplānojuma publiskās apspriešanas uzsākšanai, un 
nodrošināt Detālplānojuma pārstāvja piedalīšanos izstrādātā projekta publiskās apspriešanas 
sanāksmē; 

4.1.6. nodrošināt Detālplānojuma izstrādātāja sadarbības ar Pašvaldību organizēšanu, 
tostarp savstarpējās informācijas apmaiņu un pieprasīto dokumentu (materiālu) nodošanu; 

4.1.7. veikt Pašvaldības rēķina par izdevumu atlīdzināšanu apmaksu Līgumā paredzētajā 
kārtībā un termiņā;  

4.1.8. rakstiski informēt Pašvaldību par Detālplānojuma Izstrādātāja maiņu, kā arī par 
jebkādu apstākļu iestāšanos, kas atklājušies Detālplānojuma izstrādes gaitā un var neparedzēti 
ietekmēt Līguma saistību savlaicīgu, pilnīgu vai pienācīgu izpildi; 

4.1.9. veicināt Detālplānojuma izstrādi (t.sk. komunikācijas nodrošināšanu ar 
ieinteresētajām personām, sanāksmju iniciēšana problēmjautājumu risināšanai u.tml.).  
4.2. Ierosinātājs no saviem līdzekļiem sedz visus zaudējumus, kas radušies Pašvaldībai vai 
trešajām personām šī līguma punktā 4.1. uzskaitīto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes 
rezultātā. 

 
4.3. Pašvaldības pienākumi un tiesības: 

4.3.1. organizēt un vadīt Detālplānojuma izstrādi saskaņā ar Ministra kabineta 
noteikumiem Nr.628 un Pašvaldības izstrādāto kārtību Detālplānojumu izstrādei; 

4.3.2. sniegt Ierosinātājam nepieciešamo informāciju saistībā ar Detālplānojuma izstrādi; 
4.3.3. Detālplānojuma izstrādes procedūru neievērošanas gadījumā sniegt Ierosinātājam 

saistošus norādījumus par atklāto pārkāpumu novēršanu, tai skaitā (bet ne tikai), ja 
Detālplānojuma izstrādes vadītājs konstatē nepilnības saņemtajā Detālplānojuma redakcijā un tā 
netiek iesniegta izskatīšanai domes sēdē, bet atdota Detālplānojuma Izstrādātājam labojumu vai 
papildinājumu veikšanai; 

4.3.4. nodrošināt ar Detālplānojuma izstrādi saistīto paziņojumu publicēšanu un ziņu 
publisku pieejamību; 
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4.3.5. Detālplānojuma izstrādes procesa norises laikā nodrošināt Ierosinātāja izvēlētajam 
Izstrādātājam piekļuves tiesības Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmai (TAPIS), 
ārpakalpojumu sniedzēja statusā.  

 
5. PUŠU ATBILDĪBA UN NEPĀRVARAMA VARA 

5.1. Ja Ierosinātājs ir pieļāvis Līgumā noteikto izdevumu atlīdzinājuma maksājuma termiņa 
nokavējumu, Pašvaldība var noteikt Ierosinātājam līgumsodu 0,1% (vienas desmitās daļas 
procenta) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 
10% (desmit procenti) no termiņā nesamaksātās kopējās summas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo 
Ierosinātāju no Līguma saistību turpmākas un pilnīgas izpildes. 
5.2. Puses ir pilnā mērā savstarpēji atbildīgas par nodarītajiem zaudējumiem, kas kādai no Pusēm 
radušies sakarā ar to, ka otra Puse nav pildījusi vai nepienācīgi ir pildījusi savas no Līguma 
izrietošās saistības, nepatiesas vai nepilnīgas informācijas nodošanas rezultātā, rupjas 
neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības dēļ atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas 
normatīvajiem aktiem. 
5.3. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī neizpilde 
radusies pēc Līguma noslēgšanas nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu ietekmes rezultātā, 
kurus attiecīgā Puse nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt un par kuru rašanos neatbild. 
5.4. Līguma darbība var tikt apturēta uz laiku, kurā darbojas nepārvarama vara. Pēc 
nepārvaramas varas darbības izbeigšanās šī Līguma darbība atjaunojas. Līguma saistību izpildes 
termiņš pagarināms par laika posmu, kādā pastāv nepārvarama vara. 
5.5. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu darbību, nekavējoties vai 
tiklīdz radusies objektīvu apstākļu nekavēta izdevība, par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo 
otrai Pusei. Šajā paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama 
attiecīgās Puses Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir 
jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu 
darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. 
 

6. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA 
6.1. Pusēm ir pienākums izskatīt visus pieprasījumus, paziņojumus, priekšlikumus un 
pretenzijas, kurus viena Puse iesniegusi otrai Pusei, par Detālplānojuma izstrādi vai Līguma 
saistību izpildi, un sniegt uz to atbildi sapratīgā vai tādā termiņā, kāds noteikts normatīvajos 
aktos. 
6.2. Jautājumus un Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, ko neregulē Līguma noteikumi, 
risināmas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
6.3. Visus strīdus un domstarpības, kas starp Pusēm rodas šī Līguma izpildes laikā un izriet no tā 
noteikumiem, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā. Abu Pušu pienākums ir atrast visus 
iespējamos veidus, lai risinātu savas nesaskaņas ārpus tiesas kartībā, Pusēm vienojoties. Ja 
savstarpēja vienošanās netiek panākta, tad strīds risināms tiesā Latvijas Republikas normatīvajos 
aktos noteiktajā kartībā. 
 

 
7. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA 

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei, 
t.i. līdz pašvaldības lēmumam par Detālplānojuma apstiprināšanu spēkā stāšanās brīdim,  vai līdz 
iestājas viens no sekojošiem gadījumiem:  

7.1.1. Ierosinātajiem ir izbeigušas īpašuma tiesības uz 1.1.punktā minēto nekustamo 
īpašumu; 

7.1.2. Pašvaldība ir pieņēmusi lēmumu par Detālplānojuma izstrādes izbeigšanu 
neapstiprinot Detālplānojumu. 
7.2. Detālplānojuma izstrādes ietvaros noteikts sekojošs Detālplānojuma projekta izstrādes laika 
grafiks: 
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7.2.1. Detālplānojuma 1.redakcija iesniedzama vēlākais 1 gada laikā pēc lēmuma par 
Detālplānojuma izstrādes uzsākšanu; 

7.2.2. paziņojumi un publiskās apspriedes pasākumi organizējami atbilstoši Darba 
uzdevumā noteiktajam, vai atbilstoši Ministra kabineta noteikumu Nr. 628 vispārīgajam 
regulējumam, ja konkrētajai rīcībai netiek noteikts termiņš Darba uzdevumā; 

7.2.3. Detālplānojuma izstrāde jāpabeidz līdz Darba uzdevuma derīguma termiņa beigām. 
7.3. Jebkura no Pusēm ir tiesīga izbeigt šo Līgumu vienpusējā kārtā, ja kāds no līguma 
slēdzējiem pārkāpj Līguma noteikumus, 5 (piecas) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot par to 
otrai Pusei. 
7.4. Ierosinātājam, ja Līgums izbeigts viņa vainas dēļ Līguma 7.3.punktā paredzētajā gadījumā, 
ir pienākums segt visus Pašvaldības izdevumus, kas radušies saistībā ar uzsākto Detālplānojuma 
izstrādi, un samaksāt līgumsodu, ja ir radies pamats tā aprēķināšanai un noteikšanai, veicot 
Pašvaldības iesniegtā rēķina samaksu tajā noradītajā termiņā. 

 
 

8. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 
8.1. Jebkuri grozījumi Līgumā stājas spēkā pēc tam, kad tie ir sastādīti rakstveidā un tos ir 
parakstījušas abas Puses. 
8.2. Līguma daļu nosaukumi ir lietoti tikai ērtākai Līguma pārskatāmībai un tie nevar tikt 
izmantoti Līguma tulkošanai vai interpretācijai. 
8.3. Līguma pielikumā: Darba uzdevuma kopija uz 8 (astoņām) lapām; 
8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 4 (četrām) lappusēm, parakstīts ar drošu elektronisko 
parakstu, kas satur laika zīmogu. Pusēm pieejams abpusēji parakstīts Līguma eksemplārs. 
Līguma spēkā stāšanās datums ir datums, kad to parakstījusi pēdējā Puse. 

 

9. PUŠU REKVIZĪTI 
 

 
 

Pašvaldība: 

Rēzeknes novada pašvaldība 

Ierosinātājs: 

G.S. 

Reģ.Nr.90009112679  
Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601  
Tālr.: 64622238 
e-pasts: info@rezeknesnovads.lv 
 
Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu ir 
parakstījis izpilddirektors Jānis Troška 

P.k. (..) 
Tālr.: (..) 
e-pasts: (..) 
 
 
Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu ir 
parakstījis G.S. 
 
 


