Pielikums Nr.2

Rézeknes novada domes

2024.gada 20.jinija

lemumam Nr.599 (protokols Nr.12, 17.3)

LIGUMS Nr.
par detalplanojuma izstradi un finanséSanu

Rézekne, Datums skatams laika zZimoga

Rézeknes novada pasvaldiba, registracijas Nr. 90009112679, juridiska adrese:
AtbrivoSanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 (turpmak — Pasvaldiba), izpilddirektora Jana
TroSkas persona, kurS§ rikojas saskana ar 2023.gada 6.aprila saistosajiem noteikumiem Nr.1
”Rézeknes novada pasvaldibas nolikums”, no vienas puses, un

nekustamo T1paSumu ar kadastra Nr. 78940010044, 78940010068, 78940010043,
78940010042, 78940010056, 78940010062, 78940010050, 78940010046, 78940010061,
78940010049, 78940010066, 78940010081, 78940010089, 78940010090, 78940010054,
78940010048, 78940010018, 78940020185, 78940010101, 68760030150, 68760030151,
68760030156, 68760020082, 68760020186, 68740010198, 68760020120, 68760020184,
68760020203, 68760010174, 68760030170, 68760010177, 68760010183 1pasnieks M.U., p.k.
(..), kuru parstav pilnvarota persona G.S., p.k. (..), kur§ rikojas saskana ar 03.08.2022.
universalpilnvaru Nr.2945, (turpmak — Ierosinatajs),

abi kopa saukti arT Puses, bet katrs atseviski Puse, savstarpg&ji vienojoties, noslédz $ada satura
ligumu (turpmak — Ligums), saistoSu ne tikai paSiem liguma slédz&jiem, bet ari vinu tiesibu
parp@mgejiem:

1. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Ierosinatajs apnemas izstradat detalplanojumu nekustamajiem IpaSumiem (visam tajos
ietilpstoSam zemes vienibam) ar kadastra Nr.: 78940010044, 78940010068, 78940010043,
78940010042, 78940010056, 78940010062, 78940010050, 78940010046, 78940010061,
78940010049, 78940010066, 78940010081, 78940010089, 78940010090, 78940010054,
78940010048, 78940010018, 78940020185, 78940010101, 68760030150, 68760030151,
68760030156, 68760020082, 68760020186, 68740010198, 68760020120, 68760020184,
68760020203, 68760010174, 68760030170, 68760010177, 68760010183 Rezeknes novada
Striizanu un Nautrénu pagastos (turpmak teksta — Detalplanojums) un finansét Detalplanojuma
izstradi saskapna ar Liguma noteikumiem, savukart PaSvaldiba apnemas nodroSinat
Detalplanojuma izstrades vadiSanu, ievérojot Ministra kabineta 2014.gada 14.oktobra
noteikumus Nr.628 , Noteikumi par pasvaldibas teritorijas attistibas planoSanas dokumentiem”
(turpmak - Ministru kabineta noteikumi Nr.628) un atbilstosi Pasvaldibas apstiprinatajam Darba
uzdevumam (skat.pielikuma).

2. DETALPLANOJUMA IZSTRADATAJS

2.1. lerosinatajs atbilstosi Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 par Detalplanojuma
Izstradataju ir izvelgjies SIA “Moduss Holding”, reg.Nr.50203068851, izstrades vaditaja — I. P.

3. DETALPLANOJUMA IZSTRADES FINANSESANAS AVOTI UN KARTIBA

3.1. Liguma 1.1.punkta mingéta Detalplanojuma izstradi finansé lerosinatajs karttba un apméra,
kada ir noteikta ar savstarp&ju vienoSanos starp lerosinataju un Izstradataju.
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3.2. lerosinatajs kompensé Pasvaldibai izdevumus, kas saistiti ar Detalplanojuma izstrades
vadiSanu (pazinojumu par Detalplanojuma izstrades uzsakSanu un publisko apsprieSanu
sagatavoSanu un izsiitiSanu, informacijas publicéSanu oficialaja izdevuma “Latvijas Vestnesis”
u.c.), pamatojoties uz Detalplanojuma izstrades vaditaja sagatavotu izdevumu sarakstu (ar tam
pievienotiem izdevumus pamatojoSiem dokumentiem), ko nosaka atbilstosi faktiski veiktajiem
darbiem Detalplanojuma izstrades gaita.

3.3. Liguma 3.2.punkta noraditos izdevumus lerosinatajs atlidzina 10 dienu laika p&c Pasvaldibas
iesniegta izdevumu saraksta sanemsanas, veicot maksajumu tam pievienotaja rékina noraditaja
kreditiestades konta.

4. PUSU TIESIBAS UN PIENAKUMI

4.1. lerosinataja tiesibas un pienakumi:

4.1.1. veikt Detalplanojuma izstradi saskana ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.628 un
Pasvaldibas apstiprinato darba uzdevumu, ka art savlaicigi un pilna apjoma izpildit ar Ligumu
uznemtas saistibas;

4.1.2. péc Detalplanojuma izstrades vaditaja pieprasijuma izpildit noradijumus saistiba ar
Detalplanojuma projekta atbilstibas nodroSinaSanu darba uzdevumam un ta sagatavoSana
piemérojamo tiesibu aktu noteikumiem,;

4.1.3. iesniegt Pasvaldibai Detalplanojuma projektu, apkopojumu par sanemtajiem
institliciju nosacijumiem un to nems$anu veéra vai noraidiSanu ne vélak ka 1 gada laika péc
Liguma noslégsanas;

4.1.4. nemt veéra Detalplanojuma izstrades procesa apkopotos institliciju nosacijumus un
atzinumus, ka arT publiskas apsprieSanas laika sanemtos priekslikumus;

4.1.5. sagatavot un nodot PaSvaldibai visus informativos un citus materialus, kas
nepiecieSami lémumu pienemsanai vai Detalplanojuma publiskas apspriesanas uzsakSanai, un
nodro$inat Detalplanojuma parstavja piedaliSanos izstradata projekta publiskas apsprieSanas
sanaksme;

4.1.6. nodroSinat Detalplanojuma izstradataja sadarbibas ar PaSvaldibu organizéSanu,
tostarp savstarpgjas informacijas apmainu un pieprasito dokumentu (materialu) nodosanu;

4.1.7. veikt Pasvaldibas rékina par izdevumu atlidzinasanu apmaksu Liguma paredz&taja
kartiba un termina;

4.1.8. rakstiski informé&t Pasvaldibu par Detalplanojuma Izstradataja mainu, ka ari par
jebkadu apstaklu iestasanos, kas atklajusies Detalplanojuma izstrades gaitd un var neparedzeti
ietekm@t Liguma saistibu savlaicigu, pilnigu vai pienacigu izpildi,

4.1.9. wveicinat Detalplanojuma izstradi (t.sk. komunikacijas nodroSinasanu ar
ieinteres€tajam personam, sanaksmju iniciéSana problémjautajumu risinaSanai u.tml.).

4.2. lerosinatajs no saviem Iidzekliem sedz visus zaud&umus, kas raduSies Pasvaldibai vai
treSajam personam $1 liguma punkta 4.1. uzskaitito saistibu neizpildes vai nepienacigas izpildes
rezultata.

4.3. Pasvaldibas pienakumi un tiesibas:

4.3.1. organizé€t un vadit Detalplanojuma izstradi saskana ar Ministra kabineta
noteikumiem Nr.628 un Pasvaldibas izstradato kartibu Detalplanojumu izstradei;

4.3.2. sniegt lerosinatajam nepiecieSamo informaciju saistiba ar Detalplanojuma izstradi;

4.3.3. Detalplanojuma izstrades procediiru neieveroSanas gadijuma sniegt lerosinatajam
saistoSus noradijumus par atklato parkapumu noveérSanu, tai skaita (bet ne tikai), ja
Detalplanojuma izstrades vaditajs konstaté nepilnibas sanemtaja Detalplanojuma redakcija un ta
netiek iesniegta izskatiSanai domes sédg, bet atdota Detalplanojuma Izstradatajam labojumu vai
papildinajumu veiksanai;

4.3.4. nodro$inat ar Detalplanojuma izstradi saistito pazinojumu public€Sanu un zinu
publisku pieejamibu;
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4.3.5. Detalplanojuma izstrades procesa norises laika nodroSinat lerosinataja izveletajam
Izstradatajam piekluves tiesibas Teritorijas attistibas planosanas informacijas sist€émai (TAPIS),
arpakalpojumu sniedzgja statusa.

5. PUSU ATBILDIBA UN NEPARVARAMA VARA

5.1. Ja lerosinatajs ir pielavis Liguma noteikto izdevumu atlidzindgjuma maksajuma termina
nokavéjumu, Pasvaldiba var noteikt Ierosinatajam ligumsodu 0,1% (vienas desmitas dalas
procenta) apméra no termina nesamaksatas summas par katru kavéjuma dienu, bet ne vairak ka
10% (desmit procenti) no termina nesamaksatas kop€jas summas. Ligumsoda samaksa neatbrivo
Ierosinataju no Liguma saistibu turpmakas un pilnigas izpildes.

5.2. Puses ir pilna méra savstarpgji atbildigas par nodaritajiem zaudejumiem, kas kadai no Pusem
radusies sakara ar to, ka otra Puse nav pildijusi vai nepienacigi ir pildijusi savas no Liguma
izrieto$as saistibas, nepatiesas vai nepilnigas informacijas nodoSanas rezultatd, rupjas
neuzmanibas vai launpratigas ricibas dé] atbilstoSi speka esoSajiem Latvijas Republikas
normativajiem aktiem.

5.3. Puses ir atbrivotas no atbildibas par dalgju vai pilnigu saistibu neizpildi, ja $1 neizpilde
radusies p&c Liguma noslégsanas neparvaramas varas vai arkart€ju apstaklu ietekmes rezultata,
kurus attieciga Puse nevargja ne noverst, ne paredzet, ne ietekmét un par kuru rasanos neatbild.
5.4. Liguma darbiba var tikt apturéta uz laiku, kura darbojas neparvarama vara. P&c
neparvaramas varas darbibas izbeigSanas §1 Liguma darbiba atjaunojas. Liguma saistibu izpildes
termin$ pagarinams par laika posmu, kada pastav neparvarama vara.

5.5. Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas vai arkart€ju apstaklu darbibu, nekav€joties vai
tiklidz radusies objektivu apstaklu nekavéta izdeviba, par sadiem apstakliem rakstveida jazino
otrai Pusei. Saja pazinojuma janorada, kada termina p&c vinu uzskata ir iespéjama un paredzama
attiecigas Puses Liguma paredz€to saistibu izpilde, un, p&c pieprasijuma, $adam zinojumam ir
japievieno izzina, kuru izsniegusi kompetenta institiicija un kura satur arkart€jo apstaklu
darbibas apstiprinajumu un to raksturojumu.

6. STRIDU RISINASANAS KARTIBA

6.1. Pusem ir pienakums izskatit visus pieprasijumus, pazinojumus, priekslikumus un
pretenzijas, kurus viena Puse iesniegusi otrai Pusei, par Detalplanojuma izstradi vai Liguma
saistibu izpildi, un sniegt uz to atbildi sapratiga vai tada termina, kads noteikts normativajos
aktos.

6.2. Jautajumus un PuSu savstarp&jas tiesiskas attiecibas, ko neregulé Liguma noteikumi,
risinamas saskana ar Latvijas Republika speka eso$ajiem normativajiem aktiem.

6.3. Visus stridus un domstarpibas, kas starp Pusém rodas $1 Liguma izpildes laika un izriet no ta
noteikumiem, Puses apnemas risinat parrunu cela. Abu PuSu pienakums ir atrast visus
iesp€jamos veidus, lai risinatu savas nesaskanas arpus tiesas kartiba, Pusém vienojoties. Ja
savstarpgja vienoSanas netiek panakta, tad strids risinams tiesa Latvijas Republikas normativajos
aktos noteiktaja kartiba.

7. LIGUMA DARBIBAS TERMINS UN IZBEIGSANAS KARTIBA

7.1. Ligums stajas spéka ar ta parakstiSanas bridi un ir speka lidz PuSu saistibu pilnigai izpildei,
t.1. I1dz pasvaldibas lémumam par Detalplanojuma apstiprinasanu speka stasanas bridim, vai Iidz
iestajas viens no sekojoSiem gadijumiem:

7.1.1. lerosinatajiem ir izbeiguSas TpaSuma tiesibas uz 1.l.punkta min€to nekustamo
TpaSumu;

7.1.2. Pasvaldiba ir pienémusi I[émumu par Detalplanojuma izstrades izbeigSanu
neapstiprinot Detalplanojumu.
7.2. Detalplanojuma izstrades ietvaros noteikts sekojoss Detalplanojuma projekta izstrades laika
grafiks:
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7.2.1. Detalplanojuma 1.redakcija iesniedzama vé&lakais 1 gada laika p&c l1€émuma par
Detalplanojuma izstrades uzsaksanu;

7.2.2. pazinojumi un publiskas apspriedes pasakumi organiz€jami atbilsto$i Darba
uzdevuma noteiktajam, vai atbilstoSi Ministra kabineta noteikumu Nr. 628 visparigajam
reguljumam, ja konkrétajai ricibai netiek noteikts termin§ Darba uzdevuma,;

7.2.3. Detalplanojuma izstrade japabeidz lidz Darba uzdevuma deriguma termina beigam.

7.3. Jebkura no Pusém ir tiesiga izbeigt So Ligumu vienpusgja karta, ja kads no liguma
sledzgjiem parkapj Liguma noteikumus, 5 (piecas) dienas ieprieks rakstveida pazinojot par to
otrai Pusei.
7.4. lerosinatajam, ja Ligums izbeigts vina vainas dél Liguma 7.3.punkta paredzetaja gadijuma,
ir pienakums segt visus PaSvaldibas izdevumus, kas raduSies saistiba ar uzsakto Detalplanojuma
izstradi, un samaksat ligumsodu, ja ir radies pamats ta aprékinaSanai un noteikSanai, veicot
Pasvaldibas iesniegta rekina samaksu taja noraditaja termina.

8. VISPARIGIE NOTEIKUMI

8.1. Jebkuri grozijumi Liguma stdjas speka pec tam, kad tie ir sastaditi rakstveida un tos ir
parakstijusas abas Puses.

8.2. Liguma dalu nosaukumi ir lietoti tikai ertakai Liguma parskatamibai un tie nevar tikt
izmantoti Liguma tulkoSanai vai interpretacijai.

8.3. Liguma pielikuma: Darba uzdevuma kopija uz 8 (astonam) lapam;

8.4. Ligums sastadits latvieSu valoda uz 4 (Cetram) lappusém, parakstits ar drosu elektronisko
parakstu, kas satur laika zZimogu. Pusém pieejams abpus€ji parakstits Liguma eksemplars.
Liguma speka staSanas datums ir datums, kad to parakstijusi ped€ja Puse.

9. PUSU REKVIZITI

Pasvaldiba: Ierosinatajs:
Rézeknes novada pasvaldiba G.S.
Reg.Nr.90009112679 Pk. (..)
AtbrivoSanas aleja 95A, Rézekne, LV-4601 Talr.: (..)
Talr.: 64622238 e-pasts: (..)

e-pasts: info@rezeknesnovads.lv

Dokumentu ar drosu elektronisko parakstu ir
parakstijis izpilddirektors Janis Troska

Dokumentu ar drosu elektronisko parakstu ir
parakstijis G.S.
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